

**ANEXO IV - CRITÉRIO DE PAGAMENTO**  
**PROCESSO Nº 029169/2023 - CONCORRÊNCIA Nº xxx/2024**

Objeto: ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO, EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS DE LIGAÇÃO DE COLATINA/ES À RODOVIA FEDERAL BR-259, NO TRECHO DA RUA PEDRO								PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	
Local: Colatina/ES									
ITEM	SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE	PERCENTUAL DO ITEM	PERCENTUAL DO GLOBAL	VALOR POR UNIDADE	VALOR ORÇADO	DESCONTO PROPOSTOS (%)	VALOR PROPOSTO
<b>PROJETOS</b>									
<b>1</b>	<b>PROJETO DE ENGENHARIA</b>								
1.1	Projeto Básico de Engenharia			<b>100,00%</b>	<b>0,85%</b>		<b>R\$ 494.035,30</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 494.035,30</b>
1.1.1	Estudos, Projetos e Meio Ambiente	Ud	1	100,00%	0,85%	R\$ 494.035,30			
1.2	Projeto Executivo de Engenharia			<b>100,00%</b>	<b>0,21%</b>		<b>R\$ 123.508,83</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 123.508,83</b>
1.2.1	Estudos, Projetos e Meio Ambiente	Ud	1	100,00%	0,21%	R\$ 123.508,83			
<b>OBRAS DE CONSTRUÇÃO</b>									
<b>2</b>	<b>EXECUÇÃO DAS OBRAS</b>								
2.1	REVITALIZAÇÃO E DUPLICAÇÃO DE VIAS DE LIGAÇÃO DE COLATINA À BR-259			<b>100,00%</b>	<b>98,93%</b>		<b>R\$ 57.279.077,76</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 57.279.077,76</b>
2.1.1	CANTEIRO DE OBRAS / MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Ud	1	1,33%	1,31%	R\$ 759.630,69	R\$ 759.630,69	0,00%	R\$ 759.630,69
2.1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	km	5,83	2,81%	2,78%	R\$ 276.127,83	R\$ 1.609.825,27	0,00%	R\$ 1.609.825,27
2.1.3	TERRAPLENAGEM	km	5,83	42,79%	42,34%	R\$ 4.204.246,24	R\$ 24.510.755,59	0,00%	R\$ 24.510.755,59
2.1.4	DRENAGEM E O.A.C.	km	5,83	11,52%	11,40%	R\$ 1.131.745,99	R\$ 6.598.079,13	0,00%	R\$ 6.598.079,13
2.1.5	PAVIMENTAÇÃO	km	5,83	15,95%	15,78%	R\$ 1.566.963,83	R\$ 9.135.399,15	0,00%	R\$ 9.135.399,15
2.1.6	LIGANTES BETUMINOSOS	km	5,83	10,26%	10,15%	R\$ 1.007.640,21	R\$ 5.874.542,43	0,00%	R\$ 5.874.542,43
2.1.7	SINALIZAÇÃO	km	5,83	1,22%	1,21%	R\$ 120.184,16	R\$ 700.673,64	0,00%	R\$ 700.673,64
2.1.8	OBRAS COMPLEMENTARES	km	5,83	6,81%	6,74%	R\$ 668.910,50	R\$ 3.899.748,21	0,00%	R\$ 3.899.748,21
2.1.9	SERVIÇOS AMBIENTAIS	km	5,83	1,89%	1,87%	R\$ 185.895,73	R\$ 1.083.772,09	0,00%	R\$ 1.083.772,09
2.1.10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	1	5,42%	5,37%	R\$ 3.106.651,56	R\$ 3.106.651,56	0,00%	R\$ 3.106.651,56
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 57.896.621,89</b>		<b>R\$ 57.896.621,89</b>