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TERMO DE REFERENCIA

1. DO OBJETO

Contratagdo de empresa especializada para execucio de reforma e adaptagdo do antigo
Restaurante Popular para abrigar a Secretaria Municipal de Assisténcia Social - SEMAS, do

municipio de Colatina.

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAGAO, FORMA E REGIME DE EXECUGAO E CRITERIO
DE JULGAMENTO

Modalidade: Tomada de precgos, nos termos do Art. 1°, |, alinea “b” do Decreto 9.412/2018;
Tipo de licitacdo: menor prego, nos termos do art. 45, inciso Ill, da Lei n.° 8.666/93;

Critério de julgamento: menor valor global estimado;

Forma de execugao: indireta, nos termos do art. 6°, inciso VIII, da Lei n.° 8.666/93;

Regime de execugdo: empreitada por prego unitario, nos termos do art. 6°, inciso VI, alinea
"b", da Lei n.° 8.666/93;

3. JUSTIFICATIVA
3.1 JUSTIFICATIVA PARA REALIZAGAO DO CERTAME

A Secretaria de Assisténcia Social, tem por finalidade planejar, implementar, executar,
coordenar e monitorar a politica municipal de assisténcia social, tendo como objetivo
principal garantir protecdo social aos cidadaos, auxiliando a comunidade no enfrentamento
de suas dificuldades, por meio de servigos, beneficios, programas e projetos visando o

atendimento das necessidades socioecondmicas locais.

Em Colatina a Secretaria de Assisténcia Social engloba os departamentos da Crianga e
Adolescente, do Idoso e Portador de Deficiéncia, além de atuar na geracdo de emprego e

renda, habitac&o e avaliagdo de projetos.

Através dessa Secretaria também sdo desenvolvidos e efetivados programas de natureza
social a cargo do Municipio ou em parceria com o Estado e a Unido, que possuem papel

fundamental na produgao de agbes que amenizem a desigualdade social.

A reforma e adequagédo do espacgo fisico do antigo Restaurante Popular para abrigar a
Secretaria de Assisténcia Social € imprescindivel para melhoria dos atendimentos a
populagdo mais vulneravel, que necessita dos servigos por ela prestados. Hoje a estrutura
do local em que fica localizada a SEMAS ndo comporta todos os servigos prestados

necessitando de transferéncia para um local mais adequado e que seja possivel centralizar
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todos os atendimentos em um sé lugar, como por exemplo, a transferéncia do CENTRO
POP para o mesmo local da Secretaria, o que nao é possivel hoje em razao da limitagcao de

espago.
3.2 JUSTIFICATIVA PARA CONTRATACAO EM LOTE UNICO

Compete a administragdo buscar o menor dispéndio possivel de recursos, assegurando a
qualidade da aquisi¢ao e/ou da prestacao do servigo, 0 que exige a escolha da solu¢gado mais
adequada e eficiente dentre as diversas opgdes existentes ja por ocasido da definicdo do
objeto e das condi¢des da contratagdo, posto que é essa descricdo que impulsiona a

selegéo da proposta mais vantajosa, objetivo precipuo da licitagao.

Segundo Justen Filho, "a obrigatoriedade do fracionamento respeita limites de ordem
técnica e econdmica. Nao se admite o fracionamento quando tecnicamente isso nao for
viavel ou, mesmo, recomendavel. O fracionamento em lotes deve respeitar a integridade
qualitativa do objeto a ser executado. (...) a unidade do objeto a ser executado ndo pode
ser destruida através do fracionamento”. Esclarece-nos Carvalho Carneiro acerca do
conceito de viabilidade técnica e econdmica, informando que "a viabilidade técnica diz
respeito a integridade do objeto, nao se admitindo o parcelamento quando tal medida

implicar na sua desnaturagao, onde ha risco a satisfagdo do interesse publico em questao.

Desta forma, o objeto do certame visa a contratacdo de empresa especializada para reforma
de uma edificagdo para abrigar a Secretaria de Assisténcia Social, que envolvera a
substituicido de esquadrias, adequacgao de trechos de alvenaria, execug¢ao de cobertura com
rebaixamento em gesso, instalagdes hidrossanitarias e elétricas, entre outros. Desta forma,
o edital ndo abrange uma diversidade de objetos com caracteristicas técnicas distintas, sem
interferéncias, mas sim servigcos com dependéncia um dos outros, para que no conjunto de
execucao conclua-se a reforma da edificacdo, portanto, ndo sendo possivel licita-los de

forma parcelada.

Dito isto, a contratagdo em parcelas pulverizaria os servigos intrinsicamente ligados, sendo
exagerada a divisdo do objeto, podendo maximizar a influéncia de fatores que contribuem
para tornar dispendiosa a contratacdo e até mesmo a execucdo da obra. Portanto, ndo
existe evidéncia de que o parcelamento seria mais vantajoso para a Administracao,
principalmente por se tratar de servigos de reforma e ampliacdo de edificacdo, mas pelo
contrario, os indicios sdo coincidentes em considerar a licitagao global mais econémica e

viavel tecnicamente.
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Neste sentido, esclarecemos que nossa analise aponta para contratacdo em LOTE UNICO
do objeto, considerando a obra como um todo e seus servigos intrinsecamente ligados e
dependentes um outro, para consecucgao do objetivo e seguridade das condi¢des finais da

edificacao.

3.3 JUSTIFICATIVA PARA ADOCAO DO REGIME DE EXECUCAO POR PRECO
UNITARIO

A Lei de Licitagbes conceitua a empreitada por pre¢o unitario como sendo o regime de
execucao no qual se contrata a execug¢ao da obra ou o servigo por preco certo de unidades
determinadas. E utilizada sempre que os quantitativos a serem executados ndo puderem ser

definidos com grande precisao.

Entretanto, ndo se deve pressupor que a imprecisdo nos quantitativos dos servigos
implique, por si s0, deficiéncia do projeto. Mesmo em projetos bem elaborados, existem
servigos que possuem uma imprecisao intrinseca dos quantitativos, como nos casos de

reformas.

Ao apreciar estudo sobre o regime de empreitada por preco global o Tribunal de
Contas da Uniao, relator Ministro Valmir Campelo, descreve que uma vez assentado na
legislagdo, na doutrina e na jurisprudéncia que “em empreendimentos carregados de
incertezas, as empreitadas globais, em regra, ndo se fazem vantajosas” situagées em que “é
preferivel a utilizacdo de empreitadas por preco unitario, pelas caracteristicas proprias do
sistema de medigéo” (Acérdao 1977/2013-Plenario, TC 044.312/2012-1).

Neste sentido, a reforma de edificagao para abrigar a Secretaria de Assisténcia Social
€ empreendimento com diversos itens planilhados, que devido as caracteristicas da obra
podem exigir adequagdo durante a execugao, de forma a melhor atender o interesse
publico, sendo este a conclusdo do objeto a prego justo e com dispéndio financeiro incidido

sobre os servigos efetivamente executados e medidos periodicamente.

Assim, a remuneragao nesse regime é feita em fungdo das unidades executadas de
servicos, conforme previamente definido na planilha orgcamentaria da obra e apds
fiscalizagdo detalhada do engenheiro responsavel, atestando os servigos realmente

executados.
3.4 JUSTIFICATIVA PARA EXIGENCIA DE QUALIFICAQC)ES TECNICAS

A Lei Federal n.° 8.666/1993 nao definiu um parédmetro objetivo e universal para

identificagdo da parcela de maior relevancia, cabendo a cada caso concreto a definigao,
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ponderando as partes do objeto licitatério de maior valor, mais criticas, de maior dificuldade

técnica ou que representem risco mais elevado para a perfeita execugao do objeto.

Contudo, o TCU no Acordao n° 8.430/2011 — 1% Camara, determinou a um de seus
jurisdicionados que “O edital deve estabelecer, com a necessaria objetividade, a forma de
comprovacgao da aptidao para o desempenho de atividades pertinentes e compativeis em

caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagao”.

Neste sentido, o Relator Ministro Francisco Falcdo instrui que:

“A Administragcao Publica tem o poder discricionario de fixar os critérios que
possam nao sO proteger a seguranga juridica do contrato, mas também a
consideragdo de certos fatores que integram a finalidade das licitagoes,
maxime em se tratando daquelas de grande complexidade e de vulto
financeiro tamanho que imponha ao administrador a elaboragdo de
dispositivos, sempre em atengao a pedra de toque do ato administrativo - a
lei -, mas com dispositivos que busquem resguardar a administragdo de
aventureiros ou de licitantes de competéncia estrutural, administrativa e
organizacional duvidosa (STJ: Resp 144750 / SP; RECURSO ESPECIAL
1997/0058245-0)".

Corroborando ao feito, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte - DNIT
editou a Portaria n.° 108/2008, com orienta¢cdes que regem a determinagédo dos itens de

maior relevancia técnica e financeira, vejamos.
Portaria DNIT n° 108/2008:

"Art. 1° Determinar que a exigéncia de Capacitacdo Técnica se restrinja aos
itens de maior relevancia técnica e financeira contidos no objeto a ser
licitado em ndmero maximo de 8 (oito) e ndo superior a 50% (cinquenta por
cento) das quantidades licitadas para o servigo especifico.

Art. 2° Os itens de maior relevancia sdo entendidos como aqueles que
constem do objeto licitado em valor igual ou superior a 4% (quatro por
cento)".

Desta forma, o Municipio acolhendo as prerrogativas vigentes e acérdaos optou por balizar
a comprovacao de qualificacdo técnica utilizando trés itens da planilha orgamentaria de

referéncia, sejam eles:

e Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno com duas faces

duplas e estrutura metalica com guias duplas sem vaos.

e Piso industrial alta resisténcia, espessura 12mm, incluso juntas de dilatagao plasticas

e polimento mecanizado.

¢ Instalagdes elétricas de baixa tenséo.
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Os itens supramencionados apresentam influéncia no valor final da obra, sendo que o

servico de Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno com duas

faces duplas e estrutura metdlica com guias duplas sem véos corresponde a 5%; o Piso

industrial alta resisténcia, espessura 12mm, incluso juntas de dilatacdo plasticas e polimento

mecanizado corresponde a 9% e o servico de Instalacdes elétricas de baixa tenséo

corresponde a 16% do orcamento base, estando a escolha dos itens como de maior

relevancia de acordo com o estipulado na Portaria DNIT 108/2008.

Em suma, restaram caracterizados como sendo parcelas de maior relevancia os servigos
identificados como sendo de maior complexidade técnica e vulto econémico, cuja auséncia

de comprovacéo por parte do licitante importe em risco mais elevado para a Administracéo.
4. ESPECIFICAGOES GERAIS E TECNICAS

4.1 — A Contratada se obrigara a executar o objeto contratado, empregando mao de obra
qualificada e obedecendo rigorosamente as Normas e Especificagdes Técnicas, bem como

qualquer instrucao e regulamento complementar.

4.2 — Os quantitativos detalhados, identificando os tipos de servicos a serem executados,
bem como seus custos unitarios, e demais especificacbes técnicas, encontram-se na

planilha orcamentaria, projetos e demais documentos anexos a este Termo.
4.3 — Nao sera admitida participacédo neste certame as empresas que:

a) Estejam cumprindo pena de suspensao temporaria de participagdo em licitagdo e/ou

impedimento de contratar com o municipio de Colatina;

b) Tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administragado

Publica, ndo ocorrendo a reabilitagao;

c) Entre seus dirigentes, gerentes, sécio, responsaveis e técnicos, haja alguém que

mantenha vinculo empregaticio com o Municipio de Colatina;
d) Sao os autores dos projetos executivos, pessoas fisicas ou juridicas;
€) Sao pessoas juridicas para as quais os autores dos projetos prestam servicos;

f) Estejam reunidas em consécio ou grupo de firmas ou qualquer outra modalidade de

interdependéncia entre firmas licitantes;
g) Estejam enquadradas no artigo 9° da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragoes;

h) Se fagam representar por pessoa sem a devida autorizagao;
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i) Que estejam sob processo de concordata, recuperacgao judicial ou extrajudicial, ou
faléncia, salvo aquelas empresas que demonstrarem que a recuperacgao judicial ou
extrajudicial ja foi concedida ou homologada, respectivamente, na forma prevista na

Lei 11.101/2005, desde que tenham capacidade econdmico financeira.

4.4 — E vedada a subcontratagdo do objeto licitado, a associagdo da CONTRATADA com
outrem, a cessao ou transferéncia total ou parcial do contrato, bem como a fusdo, cisao ou
incorporacdo da CONTRATADA, salvo solicitagdo fundamentada e aceita pela
Administracao, nao se responsabilizando o Municipio de Colatina por nenhum compromisso
assumido pela CONTRATADA com terceiros.

5. DAS CONDIGOES DE REALIZAGAO DOS SERVIGOS

5.1 — A presente contratagdo é referente a execucdo de reforma e adaptagdo do antigo
Restaurante Popular para abrigar a Secretaria Municipal de Assisténcia Social - SEMAS, do

municipio de Colatina.

5.2 — Podera a SEMOB, a seu critério, exigir que seja refeito e/ou substituido qualquer parte
dos servigos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo

com Normas e Especificagdes Técnicas.

5.3 — Para a fiel execucao dos servigos ora licitados, além das especificacbes da planilha
orcamentaria, deverdo também ser atendidas as recomendacdes técnicas da Associacio
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e demais normatizagdes afins aos servicos a serem

realizados.

5.4 — Os projetos deverao ser executados com o maximo cuidado pela CONTRATADA, e
em todos os casos omissos ou suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA recorrer a
FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientagéo, sendo as decisbes finais

comunicadas sempre por escrito.

55 — O servico contratado s6 sera recebido, apdés devidamente atestado pela
FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAGAO

6.1 — O valor maximo estimado da referida contratagdo ¢ de R$ 1.507.370,22 (um milhdo
quinhentos e sete mil trezentos e setenta reais e vinte e dois centavos), tendo como

referencial de pregos SICRO, DER-ES e composigbes proprias.
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6.2 — Nenhum preco proposto podera ultrapassar o valor do preco unitario da planilha

orcamentaria.
7. REAJUSTES

7.1 — Os pregos a serem contratados serdo fixos e irreajustaveis pelo prazo de 12 (doze)

meses, contados a partir da data de apresentacdo da proposta da CONTRATADA.

7.2 — A partir do décimo terceiro més, na hipétese legal do ajuste ser prorrogado, os precos
serdo reajustados, anualmente, conforme variagdes dos indices da Fundacdo Getllio
Vargas (FGV), da coluna relacionada a seguir, tendo como base, o més de apresentagao da
proposta da CONTRATADA.

7.2.1 — A partir do décimo terceiro més, na hipotese legal do ajuste ser prorrogado, os
precos serao reajustados, anualmente, conforme variagcdes dos indices da Fundacao Getulio
Vargas (FGV), da coluna relacionada a seguir, tendo como base, o més de apresentagao da
proposta da CONTRATADA.

7.2.1 — Sera aplicado a titulo de reajuste auferido com base na coluna 35 — Edificacées —
Custo nacional da construcao civil e obras publicas apurado pela Fundagcao Getulio Vargas
(FGV).

Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;

V = Valor da obra ou servicos medidos a
serem reajustados;

(1-10) lo = indice da Fundag&o Getulio Vargas (FGV)
Vx T - Coluna 35 — Edificagdes, relativo ao més
anterior a data de apresentagao da proposta;

R =

| = ldem ao lo, porém relativo ao més em que
completar periodicidade anual em relagéo ao
més anterior a data de apresentagdo da
proposta.

7.3 — Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao

reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

74 — Os reajustamentos de pregos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis
Complementares, Medidas Provisérias e Decretos que venham regulamentar novos

procedimentos em fungdo das medidas econdmicas de interesse do Pais.
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8. DOTAGAO ORGAMENTARIA

8.1 — As despesas decorrentes da presente licitacdo correrdo por conta da Dotacéo

Orcamentaria vigente, conforme:

15.001 — Construcao, ampliacéo, reforma e aquisicao de bens publicos moveis
Elemento de Despesa: 1545100251042

Ficha: 531

Fonte de Recurso: 19200010006 - FINISA

9. DOS PRAZOS

9.1 — O prazo de execucao dos servicos fica fixado em 10 (dez) meses, contados a
partir da data de recebimento da Ordem de Servigo pela CONTRATADA, excluindo-se o dia

do inicio e incluindo-se o do vencimento.

9.2 — O prazo de vigéncia do contrato, sera contado do dia subsequente ao da publicagao
do resumo do contrato no diario oficial, limitando-se a 13 (treze) meses, ficando autorizada

sua prorrogacao, conforme Art. 57 da Lei 8.666/93, com suas respectivas alteragdes.

9.3 — Somente se iniciam ou vencem o0s prazos estabelecidos em dia de expediente no
orgao contratante, ficando autorizada sua prorrogacao, conforme Art. 57, inciso Il, da Lei

8.666/93, com suas respectivas alteragoes.

9.4 — O prazo para assinatura do contrato € de 02 (dois) dias uteis, contados a partir da

data da convocacao para esse fim.

9.5 — O prazo maximo para inicio dos servicos fica fixado em 08 (oito) dias uteis contados
a partir da data de recebimento da Ordem de Servigo pela CONTRATADA, expedida pelo

CONTRATANTE, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

9.6 — Nao sera concedida pelo Municipio qualquer dilacdo de prazo para execug¢ao de obra
em decorréncia da rejeicao de servigos defeituosos. A CONTRATADA obriga-se, neste

caso, a demoli-los e a executa-los na estrita conformidade com o projeto e especificagdes.

9.7 — Os prazos de inicio de etapas de execug¢do, de conclusao e de entrega admitem
prorrogacao, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutengao de seu
equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art.
57, paragrafo 1° da Lei n° 8.666/93, com as devidas justificativas por escrito, formalizada

mediante Termo Aditivo.
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10. DA VISITA TECNICA

10.1 — A visita técnica ao local de execucdo dos servigos, objeto deste edital, se faz
facultativa, limitada a uma licitante por vez, ndo se permitindo, em nenhuma hipdtese,
visitas conjuntas ou concomitantes, a fim de preservar os principios da impessoalidade,

isonomia e eficiéncia do processo licitatorio.

10.2 — Sera efetuada visita técnica ao local da obra, nos termos do artigo 30, inciso Il da lei
8.666/93, cujo o requerimento devera ser protocolizado no Protocolo Geral do

Municipio de Colatina/ES.

10.3 — O protocolo e o agendamento da visita técnica somente serao realizados até o dia
previsto em edital, podendo a visita ser realizada até o primeiro dia util seguinte a referida

data.

10.4 — A visita técnica devera ser agendada pelo telefone (27) 3177-7081, por

intermédio do engenheiro civil Sr° Mateus Drago Vigano.

10.5 — No ato da visita sera fornecido termo de participacdo em visita técnica, a ser

expedida pelo engenheiro vinculado a Secretaria Municipal de Obras.

10.6 — Para todos os efeitos, a empresa licitante que néo participar da visita técnica nao
sera inabilitada, contudo, considerar-se-a que a empresa licitante tem pleno conhecimento
do local e de todas as informacdes para execugdo do objeto, ndo podendo alegar
posteriormente a sua insuficiéncia, nem pleitear modificacbes nos pregos, prazos e

condicoes.
11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAGAO

Poderao participar da presente licitacdo as empresas cujo objeto social seja compativel com

o objeto do certame e que satisfagam as condi¢des deste Termo de Referéncia.
11.1 — HABILITAGAO JURIDICA

Conforme disciplina o artigo 28, da Lei 8.666/1993.

11.2 - REGULARIDADE FISCAL

Conforme disciplina o artigo 29, da Lei 8.666/1993

11.3 — QUALIFICAGAO TECNICA

Conforme dispde o artigo 30, da Lei 8.666/93 e demais consideragdes a seguir.
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11.3.1 — Certidao de Registro de Pessoa Juridica (licitante) e Pessoa Fisica (responsavel(is)

técnico(s) indicado(s) pela empresa), no Conselho Regional Competente — CREA.

11.3.2 — Na hipotese da vencedora da licitagao ter seu registro no Conselho Profissional de
outro estado, devera apresentar no ato da assinatura do contrato o visto do seu registro no
CREA/ES, conforme Resolugao n°® 266/79 do CONFEA.

11.3.3 — A Comprovagédo do vinculo profissional do(s) responsavel(s) técnico(s) com a
licitante, prevista no art. 30 da Lei n® 8.666/93, sera feita por meio de qualquer um dos
seguintes documentos: 1) cépia da Carteira de Trabalho (CTPS) em que conste o licitante
como contratante, 2) contrato social do licitante em que conste o profissional como sécio, 3)
contrato de prestagao de servicos sem vinculo trabalhista regido pela legislagao civil ou 4)
declaragao de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde

que acompanhada de declarag¢ao de anuéncia do profissional

11.3.4 — Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidao(des) de acervo técnico (CAT), emitido por
Conselho Regional Competente, do(s) profissional(is) habilitado(s), em conformidade com o
disposto na Lei Federal n® 5.194/66, responsavel técnico da empresa que comprove que foi
responsavel tecnicamente pela execugdo dos servigos compativeis com o objeto desta

licitagdo, limitadas as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo.

11.3.5 — A Certiddo de Acervo Técnico podera ser substituida por Atestado Técnico
devidamente certificado pelo CREA, desde que acompanhado da respectiva Anotacédo de
Responsabilidade Técnica (ART).

11.3.6 Qualificacdo Técnica Profissional:

Devera ser indicado(s) o(s) seguinte(s) profissional(is) como responsavel(is) técnico(s) para
0 acompanhamento dos servigos objeto desta licitagdo, detentor(es) de acervo técnico,

conforme segue:

e Engenheiro Civil ou outro com atribuicées correlatas aos itens de maior

relevancia

a.1) A certidao de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que fagam parte
das atribuigdes legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissionais

competentes.

a.2) Para fins desta licitagdo considerar-se-do0 como parcelas de maior relevancia as

especificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n° 8.666/1993.
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ITEM DESCRIGCAO DOS SERVIGCOS

Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno com duas

a.21 - . ~
faces duplas e estrutura metalica com guias duplas sem vaos.

Piso industrial alta resisténcia, espessura 12mm, incluso juntas de dilatacao

a.2.2 . . . .
plasticas e polimento mecanizado.

a.2.3 | Instalagbes elétricas de baixa tenséo.

Nao serdo aceitos atestados e/ou certiddes de acervos parciais, referentes a obras em

andamento.

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacdo da capacidade técnico-
profissional devera acompanhar a execugao dos servigos, admitindo-se sua substituicao por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela

Administragao.

e Para essa substituicdo, a qualificagao técnica do profissional substituto devera atender

as mesmas exigéncias deste Edital.

O responsavel técnico pela elaboracdo da planilha orgamentaria, ndo podera

responsabilizar-se por mais de uma empresa participante do certame.

a.3) Sera admitido o somatdrio de atestados para comprovagao da experiéncia anterior.
11.4 — QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

Conforme disciplina o artigo 31, da Lei 8.666/1993.

12. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

12.1 — A CONTRATADA esta obrigada a satisfazer os requisitos e atender todas as

exigéncias e condigdes a seguir estabelecidas:

12.1.1 — Executar a obra através de pessoas iddneas, assumindo total responsabilidade por
quaisquer danos ou falta que venham a cometer no desempenho de suas fungdes, podendo

o0 CONTRATANTE solicitar a substituicdo daqueles cuja conduta seja julgada inconveniente;

12.1.2 — Facilitar a agéo da FISCALIZACAO na inspegdo da obra, prestando, prontamente,
os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE;

12.1.3 — Responder perante 0 CONTRATANTE, mesmo no caso de auséncia ou omissao da
FISCALIZACAO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus

interesses, que possam interferir na execugao do Contrato, quer sejam eles praticados por

11
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empregados, prepostos ou mandatarios seus, em tal caso, a responsabilidade se estendera
a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra
esses danos, com fiel observancia das normas emanadas das autoridades competentes e

das disposi¢des legais vigentes;

12.1.4 — Respeitar as normas de seguranga e medicina do trabalho, previstas na

Consolidacao das Leis do trabalho e legislagcao pertinente;

12.1.5 — Responsabilizar-se pela ado¢ao das medidas necessarias a protegdo ambiental e
as precaugdes para evitar a ocorréncia de danos ao meio ambiente e a terceiros,
observando o disposto na legislacéo federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei
Federal n.° 9.605/1998;

12.1.6 — Responsabilizar-se perante os 6rgaos e representantes do Poder Publico e
terceiros por eventuais danos ao meio ambiente, causados por acdo ou omissido sua, de

seus empregados, prepostos ou contratados;

12.1.7 — Manter, durante toda a execucéo da obra, em compatibilidade com as obrigacdes
por ele assumidas, todas as condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na Licitagao,

apresentando, sempre que exigido, os comprovantes de regularidade fiscal,
12.1.8 — Executar a obra de acordo com as ESPECIFICACOES TECNICAS;

12.1.9 — Atender as normas da Associac¢ao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais

normas internacionais pertinentes ao objeto contratado;

12.1.10 — Responsabilizar-se pela conformidade, adequacado, desempenho e qualidade da
obra, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente
considerado, mesmo que nao sejam de sua fabricagdo, garantindo seu perfeito

desempenho;

12.1.11 — Atender com prioridade, na forma e nos prazos previstos neste instrumento, a
solicitacdo do Fiscal do Contrato, para execucado dos servicos de acordo com o local e

quantitativo indicados na Autorizagao de Servigos;

12.1.12 — Prestar os servigos, objeto deste instrumento, de acordo com as especificagdoes
técnicas e projeto executivo, com mao de obra qualificada, instrumentos e ferramentas
recomendados de acordo com as Normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT;

12
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12.1.13 — Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos servigos, ficando claro que a agao
ou omissao total ou parcial do Fiscal do Contrato ndo eximira a Contratada de sua

responsabilidade quanto a execucgao dos servigos;

12.1.14 — Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do presente em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes

resultantes da execucdo ou de materiais empregados;

12.1.15 — Prestar os esclarecimentos desejados, bem como comunicar imediatamente ao
Municipio de Colatina quaisquer fatos ou anormalidades que por ventura possam prejudicar

a prestacao dos servicos;

12.1.16 — Comparecer, sempre que convocada, ao local designado pelo Municipio de
Colatina, por meio de pessoa devidamente credenciada, no prazo maximo de 24 (vinte e
quatro) horas, para exame e esclarecimentos de quaisquer problemas relacionados com o0s

servigos contratados;

12.1.17 — Responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado ao patrimdnio do Municipio
de Colatina ou a terceiros por qualquer de seus funcionarios, representante ou preposto,

decorrentes de sua culpa ou dolo, na execugao dos servigos;

12.1.18 — Responsabilizar-se por todos os custos e encargos trabalhistas, previdenciarios,

fiscais e comerciais resultantes da execugao do contrato;
12.1.19 — Refazer ou corrigir os servigos nao aceitos com absoluta prioridade;

12.1.20 — Designar, formalmente, um preposto perante o Municipio de Colatina e aceito por
este, responsavel pela execucdo dos servigos, por prestar esclarecimentos e atender as
reclamagdes que por ventura surgirem durante a execugao dos servigos, informando nome
completo, CPF, endereco eletrdnico, telefone de contato do mesmo, e do substituto em suas

auséncias;

12.1.21 — Elaborar a medicdo apds o término dos servigos de acordo com a emissao das
Autorizagcdes e emitir os respectivos Boletins de Medi¢ao, protocolando de acordo com a

clausula terceira deste instrumento;

12.1.22 — Responder pela supervisdo, dire¢do técnica e administrativa e m&o de obra

necessaria a execuc¢ao dos servigos contratados, como unica e exclusiva empregadora;

12.1.23 — Selecionar, PREFERENCIALMENTE MAO DE OBRA LOCAL para execugdo dos

servigos e encaminhar relagdo contendo o nome e documentos das pessoas contratadas;

13
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12.1.24 — Responsabilizar-se por nao utilizar, em todas as atividades relacionadas com a
execucao deste instrumento, mao de obra infantil, nos termos do inciso XXXIIl do art. 7° da
Constituicdo da Republica, bem como exigir que a referida medida seja adotada nos
contratos firmados com fornecedores de seus insumos e/ou prestadores de servigos, sob

pena de rescisdo do contrato;

12.1.25 — Emitir declaracado, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, por escrito, de

que cumpriu ou vem cumprindo a exigéncia contida no subitem anterior;

12.1.26 — Providenciar a retirada imediata de qualquer empregado seu, cuja permanéncia no
local dos servicos seja considerada indesejavel pela Fiscalizagdo, sem 6nus para o
CONTRATANTE;

12.1.27 — Manter os seus empregados uniformizados, identificados pelo nhome ou logotipo
da CONTRATADA estampado no uniforme e utilizando os equipamentos de protecao

individual, quando couber;

12.1.28 — Planejar os servigos de forma a nao interferir no andamento normal das atividades

desenvolvidas no local de execucgéo dos servigos e em seu entorno;

12.1.29 — Nao transferir no todo ou em parte, servigos objeto do Contrato, ressalvadas as
subcontratacbes de servigos especializados, as quais serdo previamente submetidas ao
CONTRATANTE para autorizacao;

12.1.30 — A empresa contratada obriga-se a manter ART — Anotagdo de Responsabilidade

Técnica, durante toda a execugao do contrato;

12.1.31 — Apresentar, no final da execugdo da obra, projeto de "as built" da obra, quando

houver necessidade de alteragdo na execugao;

12.1.32 — Realizar a impressao, no final da obra, de caderno com ensaios do controle

tecnoldgicos, caso a fiscalizagao julgar necessario;

12.1.33 — A empresa contratada obriga-se a manter a disposi¢cao da contratante, profissional
técnico habilitado com experiéncia comprovada em execug¢ao de obra semelhante ao do
objeto licitado, bem como, prestar apoio e assessoramento ao fiscal designado pela

Secretaria Municipal de Obras;

12.1.34 — A CONTRATADA afixara placa com dados referentes a obra objeto deste contrato
em parte visivel do local da execugdo dos trabalhos, bem como devera atualizar as

informacgoes, caso necessario;

14
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12.1.35 — Qualquer alteracéo feita no Contrato social, ato constitutivo ou estatuto que
modifique as informacgdes registradas no certame, devera ser comunicado ao Municipio de

Colatina, mediante documentacao prépria, para apreciacao da autoridade competente;

12.1.36 — A empresa contratada devera dispor de base operacional, neste Municipio, com

0s equipamentos necessarios a execucgao satisfatoria do Contrato.

13. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

13.1 — Exercer a fiscalizacdo da prestacao dos servicos por meio de servidores com

competéncia técnica e especialmente designados para esse fim;

13.2 — Prestar as informacdes e os esclarecimentos necessarios a realizagdo do objeto

desta contratagao;

13.3 — Solicitar ao preposto sempre que necessario, a adogao de medidas efetivas de

correcao ou adequacao dos servicos prestados pela CONTRATADA,;

13.4 — Observar o cumprimento por parte da CONTRATADA relativo a cessdo de mao de

obra;

13.5 — Manifestar-se, formalmente, em todos os atos relativos a execucédo dos servigos, em

especial quanto a aplicagao de sangdes e alteragdes do mesmo;

13.6 — Rejeitar os servicos em desacordo com as obrigacdes assumidas pela
CONTRATADA, estabelecendo sua corregdo no prazo de 2 (dois) Uteis, sob pena de
aplicacdo de penalidades, ressalvados os casos fortuitos ou de forgca maior, devidamente
justificados e aceitos pelo CONTRATANTE;

13.7 — Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA pelos servicos efetivamente

prestados, medidos e faturados;

13.8 — Acompanhar as medi¢cbes dos servicos procedidas pela CONTRATADA, assinando

os Boletins de Medicao ou oferecendo, de imediato, as impugnagdes que julgar necessarias;

13.9 — Notificar, por escrito, a CONTRATADA, defeitos e irregularidades encontradas na

execugao dos servigos, fixando prazos para sua corregao;

13.10 — Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da aplicagdo de eventuais multas, de notas

de débitos e da suspensao da prestagdo de servigos.
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14. DA FORMA DE PAGAMENTO

14.1 — Todos os pagamentos se dardo mediante a execugédo dos servicos de acordo com
as necessidades da SEMOB, podendo haver pagamento dos itens pela proporcionalidade

dos dias trabalhados no més.

14.2 — Os pagamentos serao realizados de acordo com os servigcos efetivamente prestados
e aceitos, de acordo com as medicOes elaboradas pelo CONTRATANTE, mediante a
apresentacao, pela CONTRATADA, de Nota Fiscal ao Municipio de Colatina, acompanhada

dos documentos abaixo relacionados:

a) Primeira fatura

a.1) Anotacéo de Responsabilidade Técnica da obra;

a.2) Matricula da obra junto ao INSS;

a.3) Garantia Contratual, conforme clausula deste contrato;
a4)

Apresentacdo de Composicdes Analiticas;

b) Todas as faturas:

b.1) Prova de recolhimento junto ao FGTS, referente ao més de execugdo dos
Servigos;

b.2) Nota fiscal dos servigos executados. Sera retido na fonte o valor correspondente
ao ISS (Imposto Sobre Servigo) no percentual de 2% (dois por cento), calculado sobre o
valor total dos servigos executados informado na nota fiscal de servigos;

b.3) GFIP da competéncia da medi¢cao, com o preenchimento do campo inscricao com
numero do CEIl da obra ou o DCTFWeb (Declaragao de Débitos e Créditos Tributarios
Federais Previdenciarios e de Outras Entidades e Fundos);

b.4) Folha de pagamento;

b.5) Guia de INSS, referente ao CEl da obra e competéncia e comprovante de
pagamento;

b.6) Contracheques assinados pelos funcionarios que trabalharam na obra ou folha de
pagamento quitada pelo banco;

b.7) Certiddo Negativa ou Certidao Positiva com Efeito Negativa, de débitos relativos a
Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido unificando as Contribui¢cdes Previdenciarias;

b.8) Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo -
FGTS;

b.9) Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a

Fazenda Estadual — Estado Sede da Empresa;
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b.10) Certidao Negativa ou Certidao Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante
a Fazenda Municipal — Municipio Sede da Empresa;

b.11) Certidao Negativa ou Certiddo Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante
a Justiga do Trabalho;

b.12) Comprovacgao da Inscrigdo no CNPJ;

b.13) Certiddo Negativa de Débitos (CND) Municipal, perante a Fazenda Publica do
Municipio de Colatina.

b.14) Diario de obra atualizado para verificagdo do fiscal da obra;

b.15) Planilha de Medicao referente aos servicos executados, bem como relatorio

fotografico dos respectivos servigos.

c) Ultima fatura:

c.1) Termo de Recebimento Provisério da obra.

d) Aditivo contratual — 1? Fatura:

d.1) Reforco da garantia contratual, conforme Clausula Quarta;

d.2) Apresentacao de Anotacao de Responsabilidade Técnica.

143 — A Nota Fiscal e os demais documentos deverdo ser emitidos pela
CONTRATADA e protocolizados no Protocolo Geral do Municipio de Colatina, que
depois de conferidos e visados pelo Fiscal do Contrato, serao encaminhados para
processamento e pagamento no prazo de 30 (trinta) dias uteis apoés a respectiva

apresentagao.

14.4 — Os pagamentos somente serdo realizados através de Ordem Bancaria, ficando a
CONTRATADA obrigada a indicar na Nota Fiscal, a Conta-Corrente e Agéncia Bancaria

para emissao da respectiva Ordem Bancaria.

14.5 — Ocorrendo erros na apresentagdo das Notas Fiscais ou nos documentos exigidos
sera solicitada a CONTRATADA providéncias para retificacido, ficando estabelecido que o

prazo para pagamento sera contado a partir da data da regularizagao da pendéncia.

14.6 — A Nota Fiscal devera conter o mesmo CNPJ e razao social apresentados na etapa de

Credenciamento e acolhidos nos documentos da fase de Habilitagao.

14.7 — O Municipio de Colatina podera deduzir do pagamento importancias que a qualquer
titulo lhe forem devidos pela Contratada, em decorréncia de descumprimento de suas

obrigacgdes.
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14.8 — Para a efetivacdo do pagamento a CONTRATADA devera manter as mesmas

condic¢bes previstas no edital no que concerne a proposta de preco e a habilitacéo.

14.9 — Nenhum pagamento sera efetuado a empresa, enquanto houver pendéncia de

liquidacdo de obrigagao financeira, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.
14.10 — Nao havera, sob hipotese alguma, pagamento antecipado.

14.11 — E expressamente vedado ao prestador do servico efetuar cobranca ou desconto de

duplicatas através de rede bancaria ou de terceiros.
15. FISCALIZAGAO

15.1 — A execucao do contrato sera acompanhada e fiscalizada por um representante da
Secretaria Municipal de Obras — SEMOB, permitida a contratacio de terceiros para assisti-lo

e subsidia-lo de informacgdes pertinentes a essa atribuicao.

15.2 — A CONTRATADA devera manter preposto no local da obra para representa-la na

execucao do contrato.

15.3 — O fiscal do contrato podera recusar quaisquer materiais quando constatar que os
mesmos nao sejam os especificados e ordenara o refazimento dos servicos que nao

atendam as exigéncias do contrato.

15.4 — O fiscal do contrato devera promover o registro de todas as ocorréncias relacionadas
a execugao dos servicos, determinando o que for necessario a regularizacdo das falhas

observadas, conforme as previsdes deste termo.

15.5 — As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do fiscal deverao ser
solicitadas ao Secretario Municipal de Obras, em tempo habil para a adogao das medidas

convenientes.
16. SANGOES ADMINISTRATIVAS

16.1 — No caso da CONTRATADA nao cumprir as obriga¢gdes assumidas ou preceitos

legais, serdo aplicadas as seguintes penalidades:

a) Adverténcia;

b) Multa;

c) Rescisdo do Contrato ou cancelamento da Autorizagao de Servigo;
d) Suspensao do direito de licitar junto ao Municipio de Colatina e,

e) Declaragao de inidoneidade.
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16.2 — Sera aplicada a multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato, por dia
até o trigésimo dia de atraso, se os servicos nao forem realizados quando a CONTRATADA

sem justa causa deixar de cumprir dentro do prazo estabelecido a obrigagdo assumida.

16.3 — Sera aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do Contrato, quando a
CONTRATADA:

a) Prestar informacgdes inexatas ou criar embaracos a fiscalizagao;

b) Transferir ou ceder suas obrigacdes a terceiros, sem a prévia autorizacdo do
CONTRATANTE;

c) Desatender as determinagdes da fiscalizagao;

d) Cometer faltas reiteradas na execucgao dos servicos;

€) Nao iniciar sem justa causa, a execugao dos servigos contratados no prazo fixado;

16.3.1 — Sera aplicada multa de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor do Contrato,
quando verificado o descumprimento das condi¢cdes de habilitacdo e qualificacao exigidas

na Licitac&o.

16.4 — Sera aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, quando a
CONTRATADA:

a) Ocasionar, sem justa causa, o atraso superior a 30 (trinta) dias na execucédo dos
servigos contratados;

b) Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, os servigos
contratados;

c) Praticar, por acdo ou omissdo, qualquer ato que, por imprudéncia, negligéncia,
impericia, dolo ou ma fé, venha a causar danos ao CONTRATANTE ou a terceiros,
independentemente da obrigagdo da CONTRATADA em reparar os danos causados.

d) Se recuse a assinar o Contrato, aceita-lo ou retira-lo dentro do prazo estabelecido
no Edital.

16.5 — Quando o objeto contratado nado for entregue e aceito até o vencimento do prazo
estipulado, a suspensao do direito de participar de licitacido promovida pelo CONTRATANTE
sera automatica e perdurara até que seja feita sua entrega, sem prejuizo de outras

penalidades previstas em Lei e neste Edital.

16.6 — Sera aplicada a penalidade de declaracao de inidoneidade quando a CONTRATADA
sem justa causa ndo cumprir as obrigagdes assumidas, praticando falta grave, dolosa ou
revestida de ma fé, a juizo do CONTRATANTE, independentemente das demais sangoes

cabiveis.
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16.6.1 — A pena de inidoneidade sera aplicada em despacho fundamentado,
assegurada defesa ao infrator, ponderada a natureza, a gravidade da falta e a

extensao do dano efetivo ou potencial.

16.6.2 — As multas aplicadas deverdo ser recolhidas na Secretaria Municipal da
Fazenda, dentro do prazo improrrogavel de 10 (dez) dias uteis, contados da data da
notificacdo, independentemente do julgamento de pedido de reconsideracdo do

recurso.
17. DISPOSICOES GERAIS

17.1 — Compete a licitante fazer minucioso exame do edital, dos projetos, das planilhas, das
normas e especificacdes técnicas, bem como do local onde os servigos serdo executados,
de modo a poder apresentar, por escrito, a impugnacdo ao instrumento convocatdrio,
devendo ser protocolizado no prazo de até o 2° (segundo) dia util anteriores a data fixada

para a abertura dos envelopes de habilitacao.

17.2 — Os documentos deverdo ser apresentados em originais ou em copias reprograficas
autenticadas, n&o havendo sob hipétese algum desentranhamento de documentos

apresentados no decurso do processo licitatério.

17.3 — Fica eleito o Foro da Comarca de Colatina/ES, para quaisquer litigios decorrentes do

presente Edital.

Colatina, 21 de julho de 2022.
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