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TERMO DE REFERENCIA

1. DO OBJETO

Contratagao de empresa especializada para reforma e adequagdes da EMEFTI “Adwalter Ribeiro

Soares”, localizada na Rua Jacy Fontes, n°® 56, Bairro Santa Teresinha, Colatina/ES.

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAGAO, FORMA E REGIME DE EXECUCAO E CRITERIO DE
JULGAMENTO

Modalidade: Tomada de precgos, nos termos do Art. 1°, |, alinea “b” do Decreto 9.412/2018;
Tipo de licitagdo: menor preco, nos termos do art. 45, inciso Ill, da Lei n.° 8.666/93;

Critério de julgamento: menor valor global estimado;

Forma de execucéo: indireta, nos termos do art. 6°, inciso VIII, da Lei n.° 8.666/93;

Regime de execucao: empreitada por pre¢o unitario, nos termos do art. 6°, inciso VI, alinea "b",
da Lei n.° 8.666/93;

3. JUSTIFICATIVA

3.1 JUSTIFICATIVA PARA REALIZAGCAO DO CERTAME

Ao assumir a gestdo do Municipio no ano de 2021, a atual equipe da Secretaria Municipal de
Educacdo encontrou diversos desafios, principalmente no que tange a estrutura fisica das
unidades de ensino. Varias escolas sem receberem manutencéo, reformas e adequagfes ao
longo de anos, o0 que impacta diretamente na rotina escolar, impossibilitando muitas vezes que
0s servidores desempenharem suas atividades com éxito e que os alunos tenham alto

rendimento.

A rede municipal de ensino do municipio de Colatina, conta atualmente com 87 escolas, sendo
33 escolas rurais e 54 escolas localizadas na area urbana, que atende um total de 15.307 alunos.
Com a falta de manutencéo ocorrida ao longo do tempo, a maior parte das estruturas fisicas,
estdo comprometidas necessitando de intervencdes, sejam melhorias, reformas, ampliacdes e

em alguns casos demolicdo e construcdo de novas estruturas.

A ambiéncia fisica da escola deve propiciar a participacdo da comunidade em consonancia com

as diretrizes e politicas de ensino.

Tanto quanto as praticas pedagdgicas, a infraestrutura fisica se constitui em fator determinante
para o éxito do processo de ensino e aprendizagem, na medida em que propiciam bem estar e

asseguram integridade fisica a comunidade escolar. Por essa razéo, a infraestrutura fisica da
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rede escolar deve merecer destaque nas politicas publicas destinadas a garantir o acesso e a

permanéncia do educando na escola, com dignidade.

A qualidade fisica dos prédios escolares, a partir da sua reorganizacdo, adequacao e melhoria
dos ambientes, respaldam o compromisso de superacdo proposto na atual gestdo, com o
planejamento de ac6es para reparos, adequacgdes, ampliacfes dos prédios existentes e novas

edificacbes.

Além do exposto acima, o Municipio aderiu, no final do ano de 2021, ao Programa Capixaba de
Fomento a Implementacéo de escolas municipais de Ensino Fundamental em Tempo Integral
(PROET!]), instituido através da Lei n°11.393/2021 e uma das escolas beneficiadas foi a EMEFTI

“Adwalter Ribeiro Soares”, que atende atualmente 312 alunos.

Para que a Secretaria Municipal de Educacdo consiga atender ao Programa e ofertar a
comunidade escolar um ensino de qualidade, bem como ampliar o niUmero de vagas em tempo

integral, é necessario reformar e adequar a referida escola.
3.2 JUSTIFICATIVA PARA CONTRATACAO EM LOTE UNICO

Compete a administracdo buscar o menor dispéndio possivel de recursos, assegurando a
gualidade da aquisi¢do e/ou da prestacdo do servico, 0 que exige a escolha da solu¢cdo mais
adequada e eficiente dentre as diversas opcdes existentes ja por ocasido da definicdo do objeto
e das condi¢bes da contratacdo, posto que é essa descricdo que impulsiona a selecdo da

proposta mais vantajosa, objetivo precipuo da licitagéo.

Segundo Justen Filho, "a obrigatoriedade do fracionamento respeita limites de ordem técnica e
econbmica. Nao se admite o fracionamento quando tecnicamente isso néo for viavel ou,
mesmo, recomendavel. O fracionamento em lotes deve respeitar a integridade qualitativa do
objeto a ser executado. (...) a unidade do objeto a ser executado nédo pode ser destruida
atraves do fracionamento”. Esclarece-nos Carvalho Carneiro acerca do conceito de viabilidade
técnica e econdmica, informando que "a viabilidade técnica diz respeito a integridade do
objeto, ndo se admitindo o parcelamento quando tal medidaimplicar na sua desnaturacéo,

onde ha risco a satisfacdo do interesse publico em questéo.

Desta forma, o objeto do certame visa a contratacdo de empresa especializada para reforma e
adequagdes da EMEFTI “Adwalter Ribeiro Soares”, que envolver4 demoligcbes e retiradas,
infraestrutura, superestrutura, paredes e painéis, revestimento de paredes, piso, esquadrias,
cobertura (tetos e forros), instalagées hidrossanitérias, instalagdes elétricas, pintura, recuperacao
do castelo d’agua, outras instalagdes, servigos estes que influenciam diretamente nas etapas

construtivas de ampliagdo da escola, cumprimento do cronograma de execucao e afins.
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Com base em critérios técnicos, cada servico citado acima complementa o outro ndo podendo
ser executado separadamente, desta forma, o bom desempenho da obra depende da sequéncia

correta de execucao das etapas.

Dito isto, considerando que o objeto ndo contém servigos de caracteristicas técnicas distintas,
porém, apresenta dependéncias entre si, a contratagdo em parcelas pulverizaria 0os servigos
intrinsecamente ligados, sendo exagerada a divisdo do objeto, podendo maximizar a influéncia
de fatores que contribuem para tornar dispendiosa a contratacdo e até mesmo a execucao da
obra. Portanto, ndo existe evidéncia de que o parcelamento seria mais vantajoso para a
Administracéo, mas pelo contrario, os indicios sdo coincidentes em considerar a licitagdo global

mais econdmica.

Neste sentido, esclarecemos que nossa andlise aponta para contratacdo em LOTE UNICO do
objeto, considerando a obra como um todo e seus servicos intrinsecamente ligados e
dependentes um outro, para consecugdo do objetivo e seguridade das condi¢des finais da

mesma.
3.3 JUSTIFICATIVA PARA ADOGCAO DO REGIME DE EXECUGAO POR PRECO UNITARIO

A Lei de Licitagbes conceitua a empreitada por prego unitario como sendo o regime de execugao
no qual se contrata a execugao da obra ou o servi¢o por preco certo de unidades determinadas.
E utilizada sempre que os quantitativos a serem executados ndo puderem ser definidos com

grande precisao.

Entretanto, ndo se deve pressupor que a imprecisdo nos quantitativos dos servigos implique, por
si sO, deficiéncia do projeto. Mesmo em projetos bem elaborados, existem servicos que possuem

uma imprecisao intrinseca dos quantitativos, como nos casos de reformas.

Ao apreciar estudo sobre o regime de empreitada por preco global o Tribunal de Contas da Uniéo,
relator Ministro Valmir Campelo, descreve que uma vez assentado na legislacdo, na doutrina e
na jurisprudéncia que “em empreendimentos carregados de incertezas, as empreitadas globais,
em regra, nao se fazem vantajosas” situagées em que “é preferivel a utilizacdo de empreitadas
por prego unitario, pelas caracteristicas préoprias do sistema de medigao” (Acordao 1977/2013-
Plenario, TC 044.312/2012-1).

Neste sentido, as adequacdes que serdo realizadas na EMEFTI Adwalter Ribeiro Soares, por ser
uma reforma, ndo possibilita uma sistemética padronizada de interferéncia e nem uma producgéo
cronologica universal, jA que com o decorrer da execu¢do da obra podem ocorrer
imprevisibilidades que, em sua maioria, ndo podem ser detectadas a época da elaboracdo dos

Projetos Basicos e, portanto, geram adequagdes necessarias durante as execugdes contratuais,

3
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devido a necessidade de compatibilizar os projetos executivos a real situacdo do prédio

reformado, e que é conhecida apenas no decurso da obra.

Sendo assim, a remuneracdo nesse regime € feita em funcdo das unidades executadas de
servicos, conforme previamente definido na planilha orcamentéria da obra e apds fiscalizacao
detalhada do engenheiro responséavel, atestando os servigos realmente executados.

3.4 JUSTIFICATIVA PARA EXIGENCIA DE QUALIFICAGCOES TECNICAS

A Lei Federal n.° 8.666/1993 nao definiu um parametro objetivo e universal para identificacdo da
parcela de maior relevancia, cabendo a cada caso concreto a definicdo, ponderando as partes
do objeto licitatério de maior valor, mais criticas, de maior dificuldade técnica ou que representem

risco mais elevado para a perfeita execucdo do objeto.

Contudo, o TCU no Acérdao n° 8.430/2011 — 12 Camara, determinou a um de seus
jurisdicionados que “O edital deve estabelecer, com a necessaria objetividade, a forma de
comprovacdo da aptiddo para o desempenho de atividades pertinentes e compativeis em

caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagao”.

Neste sentido, o Relator Ministro Francisco Falcdo instrui que:

“A Administragdo Publica tem o poder discricionario de fixar os critérios que
possam ndo sO proteger a seguranca juridica do contrato, mas também a
consideracgao de certos fatores que integram a finalidade das licitacdes, maxime
em se tratando daquelas de grande complexidade e de vulto financeiro tamanho
gue imponha ao administrador a elaboracdo de dispositivos, sempre em atencao
a pedra de toque do ato administrativo - a lei -, mas com dispositivos que
busquem resguardar a administracdo de aventureiros ou de licitantes de
competéncia estrutural, administrativa e organizacional duvidosa (STJ: Resp
144750 / SP; RECURSO ESPECIAL 1997/0058245-0)".

Corroborando ao feito, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte - DNIT editou a
Portaria n.° 108/2008, com orientacdes que regem a determinacéo dos itens de maior relevancia

técnica e financeira, vejamos.
Portaria DNIT n° 108/2008:

"Art. 1° Determinar que a exigéncia de Capacitacdo Técnica se restrinja aos
itens de maior relevancia técnica e financeira contidos no objeto a ser licitado
em numero maximo de 8 (oito) e ndo superior a 50% (cinquenta por cento) das
guantidades licitadas para o servi¢o especifico.

Art. 2° Os itens de maior relevancia sdo entendidos como aqueles que constem
do objeto licitado em valor igual ou superior a 4% (quatro por cento)".
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Desta forma, o Municipio acolhendo as prerrogativas vigentes e acorddos optou por balizar a
comprovacao de qualificacdo técnica utilizando trés itens da planilha orcamentaria de referéncia,

sejam eles:

¢ Execucao de piso tipo granilite.
e Execucéo de revestimento ceramico 10x10cm.
¢ Execucao de pintura a base de resinas acrilicas sobre piso de concreto.

Os itens supramencionados apresentam influéncia no valor final da obra, sendo que o servico

de execucdo de piso tipo granilite, corresponde a 28,00%, execucdo de revestimento ceramico

10x10cm, corresponde a 6,00%, e a execucao de pintura a base de resinas acrilicas sobre piso

de concreto, corresponde a 7,00% do orgcamento base, estando a escolha dos itens como de

maior relevancia de acordo com o estipulado na Portaria DNIT 108/2008.

Em suma, restaram caracterizados como sendo parcelas de maior relevancia os servigcos
identificados como sendo de maior complexidade técnica e vulto econémico, cuja auséncia de

comprovacgao por parte do licitante importe em risco mais elevado para a Administragéo.
4. ESPECIFICACOES GERAIS E TECNICAS

4.1 — A Contratada se obrigara a executar o objeto contratado, empregando méo de obra
gualificada e obedecendo rigorosamente as Normas e Especificacdes Técnicas, bem como

qualquer instrucdo e regulamento complementar.

4.2 — Os quantitativos detalhados, identificando os tipos de servi¢cos a serem executados, bem
como seus custos unitarios, e demais especificagbes técnicas, encontram-se na planilha

or¢camentaria, projetos e demais documentos anexos a este Termo.
4.3 — N&o sera admitida participag@o neste certame as empresas que:

a) Estejam cumprindo pena de suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e/ou

impedimento de contratar com o municipio de Colatina;

b) Tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administragcéo Publica,

ndo ocorrendo a reabilitacao;

c) Entre seus dirigentes, gerentes, socio, responsaveis e técnicos, haja alguém que

mantenha vinculo empregaticio com o Municipio de Colatina;
d) S&o os autores dos projetos executivos, pessoas fisicas ou juridicas;

e) Séo pessoas juridicas para as quais 0s autores dos projetos prestam servicos;
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f) Estejam reunidas em consécio ou grupo de firmas ou qualquer outra modalidade de

interdependéncia entre firmas licitantes;
g) Estejam enquadradas no artigo 9° da Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteragdes;
h) Se facam representar por pessoa sem a devida autorizacéo;

i) Que estejam sob processo de concordata, recuperacdo judicial ou extrajudicial, ou
faléncia, salvo aquelas empresas que demonstrarem que a recuperacdo judicial ou
extrajudicial ja foi concedida ou homologada, respectivamente, na forma prevista na Lei

11.101/2005, desde que tenham capacidade econémico financeira.

4.4 — E vedada a subcontratacdo do objeto licitado, a associagdo da CONTRATADA com outrem,
a cessdao ou transferéncia total ou parcial do contrato, bem como a fuséo, cisdo ou incorporacao
da CONTRATADA, salvo solicitagdo fundamentada e aceita pela Administracdo, ndo se
responsabilizando o Municipio de Colatina por nenhum compromisso assumido pela
CONTRATADA com terceiros.

5. DAS CONDICOES DE REALIZAGCAO DOS SERVICOS

5.1 — A presente contratacdo é referente a execucédo de servigos de reforma e adequacdes da
EMEFTI “Adwalter Ribeiro Soares”, localizada na Rua Jacy Fontes, n° 56, Bairro Santa
Teresinha, Colatina/ES.

5.2 — Poderd a SEMED, a seu critério, exigir que seja refeito e/ou substituido qualquer parte dos
servicos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com

Normas e Especificacdes Técnicas.

5.3 — Para a fiel execugdo dos servigos ora licitados, além das especificacdes da planilha
orcamentaria, deverdo também ser atendidas as recomendacdes técnicas da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e demais normatizagBes afins aos servicos a serem

realizados.

5.4 — Os projetos deverdo ser executados com o maximo cuidado pela CONTRATADA, e em
todos 0s casos omissos ou suscetiveis a duvida, deverd& a CONTRATADA recorrer a
FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientacdo, sendo as decisdes finais

comunicadas sempre por escrito.

5.5 — O servigo contratado s6 sera recebido, apds devidamente atestado pela FISCALIZACAO
da CONTRATANTE.
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6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAGCAO

6.1 — O valor maximo estimado da referida contratacdo é de R$1.468.362,37 (um milh&o
quatrocentos e sessenta e oito mil trezentos e sessenta e dois reais e trinta e sete
centavos), tendo como referencial de precos SINAPI, DER-ES, CESAN, ORSE e composicdes
proprias.

6.2 — Nenhum preco proposto podera ultrapassar o valor do preco unitario da planilha

or¢camentaria.
7. REAJUSTES

7.1 - Os precos a serem contratados serao fixos e irreajustaveis pelo prazo de 12 (doze) meses,

contados a partir da data de apresentacdo da proposta da CONTRATADA.

7.2 — A partir do décimo terceiro més, na hipétese legal do ajuste ser prorrogado, 0s pre¢os serao
reajustados, anualmente, conforme varia¢des dos indices da Fundacédo Getulio Vargas (FGV),
da coluna relacionada a seguir, tendo como base, 0 més de apresentacdo da proposta da
CONTRATADA.

7.2.1 — — A partir do décimo terceiro més, na hipétese legal do ajuste ser prorrogado, 0s precos
serdo reajustados, anualmente, conforme variagbes dos indices da Fundacédo Getulio Vargas
(FGV), da coluna relacionada a seguir, tendo como base, o més de apresentacdo da proposta
da CONTRATADA.

7.2.1 — Sera aplicado a titulo de reajuste auferido com base na coluna 35 — Edificac6es — Custo
nacional da construcao civil e obras publicas apurado pela Fundacao Getulio Vargas (FGV).

Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;

V = Valor da obra ou servigos medidos a serem
reajustados;

(1-10) lo = indice da Fundag&o Getulio Vargas (FGV)
Vx T - Coluna 35 — Edificagdes, relativo ao més
anterior a data de apresentacéo da proposta;

R =

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que
completar periodicidade anual em relagao ao
més anterior a data de apresentagdo da
proposta.

7.3 — Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoéria de célculo referente ao

reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
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7.4 — Os reajustamentos de precos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares,
Medidas Provisérias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em funcao das

medidas econdémicas de interesse do Pais.
8. DOTACAO ORCAMENTARIA

8.1 — As despesas decorrentes da presente licitacéo correrdo por conta da Dotagdo Orgcamentaria

vigente, conforme:

1.008 — Construcao, ampliacao, reforma e adequacédo das escolas do ensino fundamental.
Elemento de Despesa: 44905100000- OBRAS E INSTALACOES

Ficha: 229

Fonte de Recurso: 11110000001- MDE

R$ 463.362,37

Fonte de Recurso: 21250020020- PROETI

R$ 1.005.000,00

9. DOS PRAZOS

9.1 — O prazo de execucdao dos servicos fica fixado em 10 (dez) meses, contados a partir da
data de recebimento da Ordem de Servigo pela CONTRATADA, excluindo-se o dia do inicio e

incluindo-se o do vencimento.

9.2 — O prazo de vigéncia do contrato, sera contado do dia subsequente ao da publicacao do
resumo do contrato no diario oficial, limitando-se a 13 (treze) meses, ficando autorizada sua

prorrogacao, conforme Art. 57 da Lei 8.666/93, com suas respectivas alteragoes.

9.3 — Somente se iniciam ou vencem 0s prazos estabelecidos em dia de expediente no érgao
contratante, ficando autorizada sua prorrogacao, conforme Art. 57, inciso Il, da Lei 8.666/93, com

suas respectivas alteracdes.

9.4 — O prazo para assinatura do contrato é de 02 (dois) dias uteis, contados a partir da data

da convocacdo para esse fim.

9.5 — O prazo maximo para inicio dos servigos fica fixado em 08 (oito) dias Uteis contados a
partir da data de recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA, expedida pelo

CONTRATANTE, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

9.6 — Nao sera concedida pelo Municipio qualquer dilacdo de prazo para execuc¢éo de obra em
decorréncia da rejeicdo de servicos defeituosos. A CONTRATADA obriga-se, neste caso, a

demoli-los e a executa-los na estrita conformidade com o projeto e especificagdes.
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9.7 — Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogacao, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutencao de seu
equilibrio econbmico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art. 57,
paragrafo 1° da Lei n® 8.666/93, com as devidas justificativas por escrito, formalizada mediante

Termo Aditivo.
10. DA VISITA TECNICA

10.1 — A visita técnica ao local de execuc¢do dos servicos, objeto deste edital, se faz facultativa,
limitada a uma licitante por vez, ndo se permitindo, em nenhuma hipotese, visitas conjuntas ou
concomitantes, a fim de preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do

processo licitatério.

10.2 — Sera efetuada visita técnica ao local da obra, nos termos do artigo 30, inciso lll da lei
8.666/93, cujo o requerimento deveréa ser protocolizado no Protocolo Geral do Municipio
de Colatina/ES.

10.3 — O protocolo e o0 agendamento da visita técnica somente serao realizados até o dia previsto

em edital, podendo a visita ser realizada até o primeiro dia util seguinte a referida data.

10.4 - A visita técnica devera ser agendada pelo telefone (27) 99904-3540, por intermédio

da engenheiro civil Sr. Douglas Ramos Depre.

10.5 — No ato da visita sera fornecido termo de participacdo em visita técnica, a ser expedida

pelo engenheiro vinculado & Secretaria Municipal de Obras.

10.6 — Para todos os efeitos, a empresa licitante que nao participar da visita técnica ndo sera
inabilitada, contudo, considerar-se-a que a empresa licitante tem pleno conhecimento do local e
de todas as informagfes para execucdo do objeto, ndo podendo alegar posteriormente a sua

insuficiéncia, nem pleitear modificacfes nos precos, prazos e condic¢oes.
11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITACAO

Poderao participar da presente licitacdo as empresas cujo objeto social seja compativel com o

objeto do certame e que satisfacam as condi¢des deste Termo de Referéncia.
11.1 - HABILITACAO JURIDICA

Conforme disciplina o artigo 28, da Lei 8.666/1993.

11.2 - REGULARIDADE FISCAL

Conforme disciplina o artigo 29, da Lei 8.666/1993
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11.3 — QUALIFICACAO TECNICA

11.3.1 - Certiddo de Registro de Pessoa Juridica (licitante) e Pessoa Fisica (responsavel(is)
técnico(s) indicado(s) pela empresa), no Conselho Regional Competente — CREA.

11.3.2 — Na hip6tese da vencedora da licitac&o ter seu registro no Conselho Profissional de outro
Estado, devera apresentar no ato da assinatura do contrato o visto do seu registro no CREA/ES,
conforme Resolucdo n° 266/79 do CONFEA.

11.3.3 — A Comprovacao do vinculo profissional do(s) responsavel(s) técnico(s) com a licitante,
prevista no art. 30 da Lei n° 8.666/93, sera feita por meio de qualquer um dos seguintes
documentos: 1) cépia da Carteira de Trabalho (CTPS) em que conste o licitante como
contratante, 2) contrato social do licitante em que conste o profissional como sécio, 3) contrato
de prestacdo de servicos sem vinculo trabalhista regido pela legislacédo civil ou 4) declaracéo de
contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada
de declaracdo de anuéncia do profissional, especificando a execuc¢do integral da
obra/servico objeto desta licitacéo.

11.3.4 — Nao serdo aceitos atestados e/ou certiddes de acervos parciais, referentes a obras em

andamento.
11.3.5 — Seré admitido o somatoério de atestados para comprovagao da experiéncia anterior.

11.3.6 Qualificacdo Técnica Profissional:

Devera ser indicado(s) o(s) seguinte(s) profissional(is) como responsavel(is) técnico(s) para o
acompanhamento dos servicos objeto desta licitacdo, detentor(es) de Acervo Técnico, conforme

segue:
a) Engenheiro Civil ou outro com atribui¢cfes correlatas aos itens de maior relevancia.

a.1l) A comprovacgédo sera feita por meio de apresentacdo de no minimo 1 (uma) Certiddo de
Acervo Técnico, emitida pelo conselho de fiscalizagdo profissional competente, em nome do
profissional vinculado a empresa conforme o item 9.4.3, que comprove gue 0 mesmo executou
servicos/obras compativeis com o objeto desta licitacdo, limitadas as parcelas de maior

relevancia técnica e valor significativo.

a.2) A certiddo de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que facam parte das
atribuicbes legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissionais

competentes.
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a.3) Para fins desta licitacdo considerar-se-do0 como parcelas de maior relevancia as

especificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n° 8.666/19.

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS

a.3.1 | Execucao de piso tipo granilite.
a.3.2 | Execucao de revestimento cerdmico 10x10cm.

a.3.3 | Execugdo de pintura a base de resinas acrilicas sobre piso de concreto.

a.4) A Certidao de Acervo Técnico podera ser substituida por Atestado de Capacidade Técnica
devidamente certificado pelo CREA, desde que acompanhado da respectiva Anotacdo de

Responsabilidade Técnica (ART).

a.5) O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacdo da capacidade técnico-
profissional devera acompanhar a execugéo dos servi¢cos, admitindo-se sua substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragéo.
Para essa substituicdo, a qualificagdo técnica do profissional substituto devera atender as

mesmas exigéncias deste Edital.

a.6) O responsavel técnico pela elaboracdo da planilha or¢camentaria, ndo podera

responsabilizar-se por mais de uma empresa participante do certame.

a.7) No caso de dois ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como responsavel

técnico todas serdo inabilitadas.

11.3.7 — Comprovacao da Qualificacdo Técnica — Operacional da Empresa Licitante:

a.l) A comprovacao ocorrera através de apresentacdo de no minimo 1 (um) Atestado de
Capacidade Técnica, emitido em nome da licitante, devidamente assinado e carimbado pelo
orgdo ou entidade publica ou privada declarante, acompanhado da Certiddo de Acervo Técnico
(CAT) emitida pelo conselho de fiscalizacdo profissional competente em nome do profissional
vinculado ao referido atestado, que comprove que a licitante executou servicos compativeis com

o objeto desta licitacdo, limitadas as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo.

a.2) Caso a comprovacgao da capacidade técnico-operacional seja feita através de Atestado do
Responsavel Técnico da empresa, devera estar expresso na Certidao de Acervo Técnico que o
profissional que a detém estava a época da execuc¢do da obra/servico vinculado ao licitante,

podendo essa vinculacdo também ser comprovada na forma do Item 9.4.5.

a.3) Para fins desta licitagdo considerar-se-40 como parcelas de maior relevancia as

especificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, 8§ 2° da Lei Federal n° 8.666/1993.

11
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QUANTIDADE
QUANTITATIVO A
~ SER
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE | ORCADA COMPROVADO
(45%)
a.3.1 | Execucéo de piso tipo granilite. m? 2.333,29 1049,98
a.3.2 | Execucdo de revestimento cerdmico 10x10cm. m? 576,52 259,43
233 |Execucdo de pintura a base de resinas m2 2333.30 1049,98
acrilicas sobre piso de concreto.

11.4 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
Conforme disciplina o artigo 31, da Lei 8.666/1993.
12. OBRIGACOES DA CONTRATADA

12.1 — A CONTRATADA esta obrigada a satisfazer os requisitos e atender todas as exigéncias
e condicbes a seguir estabelecidas:

12.1.1 — Executar a obra através de pessoas iddneas, assumindo total responsabilidade por
guaisquer danos ou falta que venham a cometer no desempenho de suas fun¢des, podendo o

CONTRATANTE solicitar a substituicdo daqueles cuja conduta seja julgada inconveniente;

12.1.2 — Facilitar a acédo da FISCALIZACAO na inspecéo da obra, prestando, prontamente, 0s

esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE;

12.1.3 — Responder perante 0 CONTRATANTE, mesmo no caso de auséncia ou omissao da
FISCALIZACAO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus
interesses, que possam interferir na execucdo do Contrato, quer sejam eles praticados por
empregados, prepostos ou mandatéarios seus, em tal caso, a responsabilidade se estendera a
danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses
danos, com fiel observancia das normas emanadas das autoridades competentes e das

disposic¢des legais vigentes;

12.1.4 — Respeitar as normas de seguranca e medicina do trabalho, previstas na Consolidagéo

das Leis do trabalho e legislacdo pertinente;

12.1.5 — Responsabilizar-se pela ado¢cédo das medidas necessarias a protecao ambiental e as
precaucgdes para evitar a ocorréncia de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o
disposto na legislacdo federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei Federal n.°
9.605/1998;

12
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12.1.6 — Responsabilizar-se perante os 6rgaos e representantes do Poder Publico e terceiros por
eventuais danos ao meio ambiente, causados por a¢do ou omissao sua, de seus empregados,

prepostos ou contratados;

12.1.7 — Manter, durante toda a execucéo da obra, em compatibilidade com as obrigacdes por
ele assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na Licitacéo,

apresentando, sempre gue exigido, os comprovantes de regularidade fiscal;
12.1.8 — Executar a obra de acordo com as ESPECIFICACOES TECNICAS;

12.1.9 — Atender as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais

normas internacionais pertinentes ao objeto contratado;

12.1.10 — Responsabilizar-se pela conformidade, adequacgdo, desempenho e qualidade da obra,
bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo

gue ndo sejam de sua fabricacdo, garantindo seu perfeito desempenho;

12.1.11 — Atender com prioridade, na forma e nos prazos previstos neste instrumento, a
solicitagdo do Fiscal do Contrato, para execucdo dos servicos de acordo com o local e

guantitativo indicados na Autorizacéo de Servigos;

12.1.12 — Prestar os servicos, objeto deste instrumento, de acordo com as especificacdes
técnicas e projeto executivo, com mao de obra qualificada, instrumentos e ferramentas

recomendados de acordo com as Normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;

12.1.13 — Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos servicos, ficando claro que a acéo ou
omissao total ou parcial do Fiscal do Contrato ndo eximird a Contratada de sua responsabilidade

guanto a execugao dos servicos;

12.1.14 — Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do presente em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da

execuc¢do ou de materiais empregados;

12.1.15 — Prestar os esclarecimentos desejados, bem como comunicar imediatamente ao
Municipio de Colatina quaisquer fatos ou anormalidades que por ventura possam prejudicar a

prestacéo dos servicos;

12.1.16 — Comparecer, sempre que convocada, ao local designado pelo Municipio de Colatina,
por meio de pessoa devidamente credenciada, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas,
para exame e esclarecimentos de quaisquer problemas relacionados com 0s servigcos

contratados;

13
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12.1.17 — Responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado ao patrimdnio do Municipio de
Colatina ou a terceiros por qualquer de seus funcionarios, representante ou preposto,

decorrentes de sua culpa ou dolo, na execucao dos servicos;

12.1.18 — Responsabilizar-se por todos 0s custos e encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais

e comerciais resultantes da execug¢ao do contrato;
12.1.19 — Refazer ou corrigir 0s servicos ndo aceitos com absoluta prioridade;

12.1.20 - Designar, formalmente, um preposto perante o Municipio de Colatina e aceito por este,
responsavel pela execucdo dos servigos, por prestar esclarecimentos e atender as reclamagtes
gue por ventura surgirem durante a execugdo dos servigos, informando nome completo, CPF,

endereco eletronico, telefone de contato do mesmo, e do substituto em suas auséncias;

12.1.21 — Elaborar a medicdo apo0s o término dos servicos de acordo com a emissdo das
AutorizagBes e emitir os respectivos Boletins de Medig&o, protocolando de acordo com a clausula

terceira deste instrumento;

12.1.22 — Responder pela supervisao, dire¢éo técnica e administrativa e méo de obra necesséria

a execucao dos servigos contratados, como Unica e exclusiva empregadora;

12.1.23 — Selecionar, PREFERENCIALMENTE MAO DE OBRA LOCAL para execugdo dos

servigcos e encaminhar relagdo contendo o nome e documentos das pessoas contratadas;

12.1.24 — Responsabilizar-se por nao utilizar, em todas as atividades relacionadas com a
execugdo deste instrumento, méo de obra infantil, nos termos do inciso XXXIIl do art. 7° da
Constituicdo da Republica, bem como exigir que a referida medida seja adotada nos contratos
firmados com fornecedores de seus insumos e/ou prestadores de servi¢os, sob pena de rescisdo

do contrato;

12.1.25 — Emitir declaracdo, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, por escrito, de que

cumpriu ou vem cumprindo a exigéncia contida no subitem anterior;

12.1.26 — Providenciar a retirada imediata de qualquer empregado seu, cuja permanéncia no
local dos servicos seja considerada indesejavel pela Fiscalizagdo, sem 06nus para o0
CONTRATANTE;

12.1.27 — Manter os seus empregados uniformizados, identificados pelo nome ou logotipo da
CONTRATADA estampado no uniforme e utilizando os equipamentos de protecdo individual,

guando couber;

14
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12.1.28 — Planejar os servicos de forma a nao interferir no andamento normal das atividades

desenvolvidas no local de execucao dos servicos e em seu entorno;

12.1.29 — Nao transferir no todo ou em parte, servicos objeto do Contrato, ressalvadas as
subcontratacbes de servicos especializados, as quais serdo previamente submetidas ao
CONTRATANTE para autorizacgao;

12.1.30 — A empresa contratada obriga-se a manter ART — Anotacdo de Responsabilidade
Técnica, durante toda a execuc¢ao do contrato;

12.1.31 — Apresentar, no final da execugéo da obra, projeto de "as built" da obra, quando houver

necessidade de alterag@o na execugao;

12.1.32 — Realizar a impressdo, no final da obra, de caderno com ensaios do controle
tecnolégicos, caso a fiscalizacao julgar necessario;

12.1.33 — A empresa contratada obriga-se a manter a disposicdo da contratante, profissional
técnico habilitado com experiéncia comprovada em execucao de obra semelhante ao do objeto
licitado, bem como, prestar apoio e assessoramento ao fiscal designado pela Secretaria
Municipal de Obras;

12.1.34 — A CONTRATADA afixara placa com dados referentes a obra objeto deste contrato em
parte visivel do local da execucao dos trabalhos, bem como devera atualizar as informacoes,

Caso Necessario;

12.1.35 — Qualquer alteracao feita no Contrato social, ato constitutivo ou estatuto que modifique
as informacdes registradas no certame, devera ser comunicado ao Municipio de Colatina,

mediante documentacao propria, para apreciagdo da autoridade competente;

12.1.36 — A empresa contratada devera dispor de base operacional, neste Municipio, com os

equipamentos necessarios a execucao satisfatoria do Contrato.

13. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

13.1 — Exercer a fiscalizacdo da prestacao dos servicos por meio de servidores com competéncia

técnica e especialmente designados para esse fim;

13.2 — Prestar as informacfes e os esclarecimentos necessarios a realizacdo do objeto desta

contratacao;

13.3 — Solicitar ao preposto sempre que necessario, a adocao de medidas efetivas de correcéao

ou adequacdo dos servicos prestados pela CONTRATADA;
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13.4 — Observar o cumprimento por parte da CONTRATADA relativo a cesséo de mao de obra;

13.5 — Manifestar-se, formalmente, em todos os atos relativos & execugdo dos servi¢cos, em
especial quanto a aplicacdo de san¢des e alteracdes do mesmo;

13.6 — Rejeitar os servicos em desacordo com as obrigagBes assumidas pela CONTRATADA,
estabelecendo sua correcdo no prazo de 2 (dois) Uteis, sob pena de aplicagdo de penalidades,
ressalvados os casos fortuitos ou de forca maior, devidamente justificados e aceitos pelo
CONTRATANTE;

13.7 — Efetuar os pagamentos devidos & CONTRATADA pelos servigcos efetivamente prestados,

medidos e faturados;

13.8 — Acompanhar as medi¢Bes dos servigos procedidas pela CONTRATADA, assinando os

Boletins de Medicdo ou oferecendo, de imediato, as impugnacdes que julgar necessarias;

13.9 — Notificar, por escrito, a CONTRATADA, defeitos e irregularidades encontradas na
execucédo dos servigos, fixando prazos para sua correcao;

13.10 — Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da aplicacdo de eventuais multas, de notas de
débitos e da suspenséo da prestacdo de servigos.

14. DA FORMA DE PAGAMENTO

14.1 — Todos os pagamentos se dardo mediante a execucdo dos servigos de acordo com
as necessidades da SEMOB, podendo haver pagamento dos itens pela proporcionalidade dos

dias trabalhados no més.

14.2 — Os pagamentos serdo realizados de acordo com os servigos efetivamente prestados e
aceitos, de acordo com as medicbes elaboradas pelo CONTRATANTE, mediante a
apresentacgdo, pela CONTRATADA, de Nota Fiscal ao Municipio de Colatina, acompanhada dos

documentos abaixo relacionados:

a) Primeira fatura

a.1l) Anotacao de Responsabilidade Técnica da obra;
a.2) Matricula da obra junto ao INSS;
a.3) Garantia Contratual, conforme clausula deste contrato;

a.4) Apresentacao de Composicdes Analiticas;

b) Todas as faturas:

b.1) Prova de recolhimento junto ao FGTS, referente ao més de execucgao dos servigos;
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b.2) Nota fiscal dos servigos executados. Sera retido na fonte o valor correspondente ao
ISS (Imposto Sobre Servigo) no percentual de 2% (dois por cento), calculado sobre o valor total
dos servigos executados informado na nota fiscal de servicos;

b.3) DAPS — Documento Auxiliar de Prestacdo de Servico, caso o Prestador de Servico
seja de fora do Municipio de Colatina;

b.4) GFIP da competéncia da medigdo, com o preenchimento do campo inscricdo com
numero do CEIl da obra ou o DCTFWeb (Declaracao de Débitos e Créditos Tributarios Federais
Previdenciarios e de Outras Entidades e Fundos);

b.5) Folha de pagamento;

b.6) Guia de INSS, referente ao CEIl da obra, competéncia e comprovante de pagamento
ou DARF Previdenciario acompanhado do comprovante de pagamento.

b.7) Contracheques assinados pelos funcionarios que trabalharam na obra ou folha de
pagamento quitada pelo banco;

b.8) Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com Efeito Negativa, de débitos relativos a
Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao unificando as Contribuicbes Previdenciarias;

b.9) Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —
FGTS;

b.10) Certiddo Negativa ou Certidao Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a
Fazenda Estadual — Estado Sede da Empresa;

b.11) Certiddo Negativa ou Certidao Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a
Fazenda Municipal — Municipio Sede da Empresa;

b.12) Certidao Negativa ou Certiddo Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a
Fazenda Municipal de Colatina;

b.13) Certidao Negativa ou Certiddo Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a
Justica do Trabalho;

b.14) Comprovagao da Inscrigdo no CNPJ;

b.15) Diario de obra atualizado para verificagdo do fiscal da obra;

b.16) Planilha de Medi¢do referente aos servicos executados, bem como relatério

fotografico dos respectivos servigos.

c¢) Ultima fatura:

c.1) Termo de Recebimento Provisorio da obra.

d) Aditivo contratual — 12 Fatura:

d.1) Reforgo da garantia contratual, conforme Clausula Quarta;

d.2) Apresentacdo de Anotacdo de Responsabilidade Técnica.
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14.3 — A Nota Fiscal e os demais documentos deverdo ser emitidos pela CONTRATADA e
protocolizados no Protocolo Geral do Municipio de Colatina, que depois de conferidos e
visados pelo Fiscal do Contrato, serdo encaminhados para processamento e pagamento

no prazo de 30 (trinta) dias Uteis apds a respectiva apresentacao.

14.4 — Os pagamentos somente serdo realizados através de Ordem Bancéria, ficando a
CONTRATADA obrigada a indicar na Nota Fiscal, a Conta-Corrente e Agéncia Bancaria para

emissao da respectiva Ordem Bancaria.

14.5 — Ocorrendo erros na apresentacdo das Notas Fiscais ou nos documentos exigidos sera
solicitada a CONTRATADA providéncias para retificagao, ficando estabelecido que o prazo para
pagamento sera contado a partir da data da regularizacao da pendéncia.

14.6 — A Nota Fiscal devera conter o mesmo CNPJ e razao social apresentados na etapa de
Credenciamento e acolhidos nos documentos da fase de Habilitag&o.

14.7 — O Municipio de Colatina podera deduzir do pagamento importancias que a qualquer titulo

lhe forem devidos pela Contratada, em decorréncia de descumprimento de suas obrigagdes.

14.8 — Para a efetivacdo do pagamento a CONTRATADA devera manter as mesmas condi¢coes

previstas no edital no que concerne a proposta de preco e a habilitagdo.

14.9 — Nenhum pagamento sera efetuado a empresa, enquanto houver pendéncia de liquidagcéo

de obrigacéo financeira, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.
14.10 — Nao haver4, sob hipétese alguma, pagamento antecipado.

14.11 — E expressamente vedado ao prestador do servigo efetuar cobranca ou desconto de

duplicatas através de rede bancaria ou de terceiros.
15. FISCALIZACAO

15.1 — A execucdo do contrato sera acompanhada e fiscalizada por um representante da
Secretaria Municipal de Educacdo — SEMED, permitida a contratacdo de terceiros para assisti-

lo e subsidia-lo de informacg@es pertinentes a essa atribuicao.

15.2 — A CONTRATADA dever4 manter preposto no local da obra para representa-la na

execucédo do contrato.

15.3 — O fiscal do contrato podera recusar quaisquer materiais quando constatar que os mesmos
ndo sejam os especificados e ordenard o refazimento dos servicos que ndo atendam as

exigéncias do contrato.
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15.4 — O fiscal do contrato devera promover o registro de todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo dos servicos, determinando o que for necessario a regularizacdo das falhas

observadas, conforme as previsdes deste termo.

15.5 — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do fiscal deverdo ser
solicitadas ao Secretario Municipal de Obras, em tempo habil para a ado¢do das medidas

convenientes.
16. SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1 — No caso da CONTRATADA nao cumprir as obrigacdes assumidas ou preceitos legais,

serdo aplicadas as seguintes penalidades:

a) Adverténcia;

b) Multa;

c) Resciséo do Contrato ou cancelamento da Autorizagéo de Servigo;
d) Suspensao do direito de licitar junto ao Municipio de Colatina e,

e) Declaracao de inidoneidade.

16.2 — Sera aplicada a multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato, por dia até
o trigésimo dia de atraso, se os servigos néo forem realizados quando a CONTRATADA sem

justa causa deixar de cumprir dentro do prazo estabelecido a obrigacdo assumida.

16.3 — Sera aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do Contrato, quando a
CONTRATADA:

a) Prestar informacdes inexatas ou criar embaracos a fiscalizacao;

b) Transferir ou ceder suas obrigacdes a terceiros, sem a prévia autorizagdo do
CONTRATANTE;

c) Desatender as determinagfes da fiscalizagéo;

d) Cometer faltas reiteradas na execucgéo dos servigos;

e) N&o iniciar sem justa causa, a execugao dos servi¢cos contratados no prazo fixado;

16.3.1 — Sera aplicada multa de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor do Contrato, quando

verificado o descumprimento das condi¢des de habilitagdo e qualificagéo exigidas na Licitagao.

16.4 — Seréa aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, quando a
CONTRATADA:

a) Ocasionar, sem justa causa, o atraso superior a 30 (trinta) dias na execucao dos servicos
contratados;

b) Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, 0s servi¢cos contratados;
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c) Praticar, por acdo ou omissao, qualquer ato que, por imprudéncia, negligéncia, impericia,
dolo ou ma fé, venha a causar danos ao CONTRATANTE ou a terceiros, independentemente da
obrigacdo da CONTRATADA em reparar os danos causados.
d) Se recuse a assinar o Contrato, aceita-lo ou retira-lo dentro do prazo estabelecido no
Edital.

16.5 — Quando o objeto contratado ndo for entregue e aceito até o vencimento do prazo
estipulado, a suspensédo do direito de participar de licitacdo promovida pelo CONTRATANTE
sera automatica e perdurara até que seja feita sua entrega, sem prejuizo de outras penalidades

previstas em Lei e neste Edital.

16.6 — Sera aplicada a penalidade de declaracao de inidoneidade quando a CONTRATADA sem
justa causa ndo cumprir as obrigacfes assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de

méa fé, a juizo do CONTRATANTE, independentemente das demais sancdes cabiveis.

16.6.1 — A pena de inidoneidade sera aplicada em despacho fundamentado, assegurada
defesa ao infrator, ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extensao do dano efetivo
ou potencial.

16.6.2 — As multas aplicadas deverao ser recolhidas na Secretaria Municipal da Fazenda,
dentro do prazo improrrogavel de 10 (dez) dias Uteis, contados da data da notificacao,
independentemente do julgamento de pedido de reconsideracdo do recurso.

17. DISPOSICOES GERAIS

17.1 — Compete a licitante fazer minucioso exame do edital, dos projetos, das planilhas, das
normas e especificagdes técnicas, bem como do local onde os servicos serdo executados, de
modo a poder apresentar, por escrito, a impugnacao ao instrumento convocatério, devendo ser
protocolizado no prazo de até o 2° (segundo) dia util anteriores a data fixada para a abertura dos

envelopes de habilitagao.

17.2 — Os documentos deverdo ser apresentados em originais ou em coOpias reprogréaficas
autenticadas, ndo havendo sob hipétese algum desentranhamento de documentos apresentados

no decurso do processo licitatério.

17.3 — Fica eleito o Foro da Comarca de Colatina/ES, para quaisquer litigios decorrentes do

presente Edital.

Colatina, 01 de setembro de 2022.
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