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TERMO DE REFERENCIA

1. DO OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para ampliagcido da EMEIEF “Professora Matilde Guerra
Comério”, localizada na Castelo Branco, n° 1.115, Bairro Santos Dumont, Municipio de
Colatina/ES.

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAGCAO, FORMA E REGIME DE EXECUCAO E CRITERIO DE
JULGAMENTO

Modalidade: Tomada de precos, nos termos do Art. 1°, |, alinea b) do Decreto 9.412/2018;

Tipo de licitagdo: menor preco, nos termos do art. 45, inciso Ill, da Lei n.° 8.666/93;

Critério de julgamento: menor valor global estimado;

Forma de execugéo: indireta, nos termos do art. 6°, inciso VIII, da Lei n.° 8.666/93;

Regime de execug¢édo: empreitada por preco unitario, nos termos do art. 6°, inciso VIII, alinea "b",
da Lei n.° 8.666/93;

3. JUSTIFICATIVA

3.1 JUSTIFICATIVA PARA REALIZAGCAO DO CERTAME

Ao assumir a gestdo do Municipio no ano de 2021, a atual equipe da Secretaria Municipal de
Educacdo encontrou diversos desafios, principalmente no que tange a estrutura fisica das
unidades de ensino. Varias escolas sem receberem manutencéo, reformas e adequagfes ao
longo de anos, 0 que impacta diretamente na rotina escolar, impossibilitando muitas vezes que
0s servidores desempenharem suas atividades com éxito e que os alunos tenham alto

rendimento.

A rede municipal de ensino do municipio de Colatina, conta atualmente com 87 escolas, sendo
33 escolas rurais e 54 escolas localizadas na area urbana, que atende um total de 15.307 alunos.
Com a falta de manutencéo ocorrida ao longo do tempo, a maior parte das estruturas fisicas,
estdo comprometidas necessitando de intervencgdes, sejam melhorias, reformas, ampliagcbes e

em alguns casos demolicdo e construcdo de novas estruturas.

A ambiéncia fisica da escola deve propiciar a participagdo da comunidade em consonancia com

as diretrizes e politicas de ensino.

Tanto quanto as praticas pedagdgicas, a infraestrutura fisica se constitui em fator determinante

para o éxito do processo de ensino e aprendizagem, na medida em que propiciam bem estar e
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asseguram integridade fisica a comunidade escolar. Por essa razao, a infraestrutura fisica da
rede escolar deve merecer destaque nas politicas publicas destinadas a garantir o acesso e a

permanéncia do educando na escola, com dignidade.

A qualidade fisica dos prédios escolares, a partir da sua reorganizagdo, adequacao e melhoria
dos ambientes, respaldam o compromisso de superacdo proposto na atual gestdo, com o
planejamento de acdes para reparos, adequacdes, ampliacdes dos prédios existentes e novas

edificacbes.

Atualmente a estrutura fisica da EMEIEF “Professora Matilde Guerra Comério” ndo comporta a
demanda de matriculas do bairro e adjacéncias, sendo necessario ampliar sua area e construir
03 (trés) novas salas de aula. Para que a Secretaria Municipal de Educacéo consiga atender a
demanda, ofertar a comunidade escolar um ensino de qualidade, bem como ampliar 0 nimero

de vagas na referida escola, é necessario adequa-la.

Além do exposto acima, tal projeto se justifica ainda na necessidade de atendimento das metas
estabelecidas no Plano Municipal de Educacéo, principalmente aquelas que tratam da ampliagéo
de vagas de matriculas na educacao infantil.

3.2 JUSTIFICATIVA PARA CONTRATACAO EM LOTE UNICO

Compete a administracdo buscar o menor dispéndio possivel de recursos, assegurando a
gualidade da aquisi¢do e/ou da prestacdo do servico, 0 que exige a escolha da solu¢cdo mais
adequada e eficiente dentre as diversas opcdes existentes ja por ocasido da definicdo do objeto
e das condi¢bes da contratacdo, posto que é essa descricdo que impulsiona a selecdo da

proposta mais vantajosa, objetivo precipuo da licitagéo.

Segundo Justen Filho, "a obrigatoriedade do fracionamento respeita limites de ordem técnica e
econbmica. Nao se admite o fracionamento quando tecnicamente isso néo for viavel ou,
mesmo, recomendavel. O fracionamento em lotes deve respeitar a integridade qualitativa do
objeto a ser executado. (...) a unidade do objeto a ser executado nédo pode ser destruida
atraves do fracionamento”. Esclarece-nos Carvalho Carneiro acerca do conceito de viabilidade
técnica e econbmica, informando que "a viabilidade técnica diz respeito a integridade do
objeto, ndo se admitindo o parcelamento quando tal medidaimplicar na sua desnaturacéo,

onde ha risco a satisfacdo do interesse publico em questéo.

Desta forma, o objeto do certame visa a contratacdo de empresa especializada para ampliagéo
da EMEIEF “Professora Matilde Guerra Comério” que envolvera servicos de movimentacao de
terra, infraestrutura, superestrutura, impermeabilizacdo, paredes e painéis, revestimento de

paredes, coberturas e forros, esquadrias, piso, pintura, acabamento, instalacbes e aparelhos
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elétricos, servigcos estes que influenciam diretamente nas etapas construtivas e de adequacdes

da escola, cumprimento do cronograma de execucao e afins.

Com base em critérios técnicos, cada servigo citado acima complementa o outro nao podendo
ser executado separadamente, desta forma, o bom desempenho da obra depende da sequéncia
correta de execucao das etapas.

Dito isto, considerando que o objeto ndo contém servigcos de caracteristicas técnicas distintas,
porém, apresenta dependéncias entre si, a contratagdo em parcelas pulverizaria 0s servigos
intrinsecamente ligados, sendo exagerada a divisdo do objeto, podendo maximizar a influéncia
de fatores que contribuem para tornar dispendiosa a contratacdo e até mesmo a execuc¢ao da
obra. Portanto, ndo existe evidéncia de que o parcelamento seria mais vantajoso para a
Administrac@o, mas pelo contrario, os indicios séo coincidentes em considerar a licitagéo global

mais econdmica.

Neste sentido, esclarecemos que nossa andlise aponta para contratacdo em LOTE UNICO do
objeto, considerando a obra como um todo e seus servigos intrinsecamente ligados e
dependentes um outro, para consecucdo do objetivo e seguridade das condi¢Bes finais da

mesma.
3.3 JUSTIFICATIVA PARA ADOGCAO DO REGIME DE EXECUGAO POR PRECO UNITARIO

A Lei de Licitagbes conceitua a empreitada por pre¢o unitario como sendo o regime de execugao
no qual se contrata a execug¢ao da obra ou o servi¢o por preco certo de unidades determinadas.
E utilizada sempre que os quantitativos a serem executados ndo puderem ser definidos com

grande precisao.

Entretanto, ndo se deve pressupor que a imprecisdo nos quantitativos dos servi¢os implique, por
si sO, deficiéncia do projeto. Mesmo em projetos bem elaborados, existem servicos que possuem

uma imprecisao intrinseca dos quantitativos, como nos casos de reformas.

Ao apreciar estudo sobre o regime de empreitada por preco global o Tribunal de Contas da Unido,
relator Ministro Valmir Campelo, descreve que uma vez assentado na legislacdo, na doutrina e
na jurisprudéncia que “em empreendimentos carregados de incertezas, as empreitadas globais,
em regra, nao se fazem vantajosas” situagées em que “é preferivel a utilizagédo de empreitadas
por prego unitario, pelas caracteristicas préprias do sistema de medigao” (Acordao 1977/2013-
Plenario, TC 044.312/2012-1).

Neste sentido, a ampliacdo da EMEIEF Professora Matilde Guerra Comério, por ser uma reforma,

nao possibilita uma sistematica padronizada de interferéncia e nem uma producao cronolégica
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universal, ja que com o decorrer da execucao da obra podem ocorrer imprevisibilidades que, em
sua maioria, ndo podem ser detectadas a época da elaboracéo dos Projetos Basicos e, portanto,
geram adequacdes necessarias durante as execucgbes contratuais, devido a necessidade de
compatibilizar os projetos executivos a real situacdo do prédio reformado, e que é conhecida

apenas no decurso da obra.
3.4 JUSTIFICATIVA PARA EXIGENCIA DE QUALIFICACOES TECNICAS

A Lei Federal n.° 8.666/1993 nao definiu um parametro objetivo e universal para identificacdo da
parcela de maior relevancia, cabendo a cada caso concreto a definicdo, ponderando as partes
do objeto licitatério de maior valor, mais criticas, de maior dificuldade técnica ou que representem

risco mais elevado para a perfeita execucdo do objeto.

Contudo, o TCU no Acérdao n° 8.430/2011 — 12 Camara, determinou a um de seus
jurisdicionados que “O edital deve estabelecer, com a necessaria objetividade, a forma de
comprovacdo da aptiddo para o desempenho de atividades pertinentes e compativeis em

caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagao”.

Neste sentido, o Relator Ministro Francisco Falcédo instrui que:

“A Administracdo Publica tem o poder discricionario de fixar os critérios que
possam ndo sO proteger a seguranca juridica do contrato, mas também a
consideracédo de certos fatores que integram a finalidade das licitagBes, maxime
em se tratando daquelas de grande complexidade e de vulto financeiro tamanho
gue imponha ao administrador a elaboracdo de dispositivos, sempre em atencao
a pedra de toque do ato administrativo - a lei -, mas com dispositivos que
busquem resguardar a administracdo de aventureiros ou de licitantes de
competéncia estrutural, administrativa e organizacional duvidosa (STJ: Resp
144750 / SP; RECURSO ESPECIAL 1997/0058245-0)".

Corroborando ao feito, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte - DNIT editou a
Portaria n.° 108/2008, com orienta¢des que regem a determinacgéo dos itens de maior relevancia

técnica e financeira, vejamos.
Portaria DNIT n° 108/2008:

"Art. 1° Determinar que a exigéncia de Capacitacdo Técnica se restrinja aos
itens de maior relevancia técnica e financeira contidos no objeto a ser licitado
em numero maximo de 8 (oito) e ndo superior a 50% (cinquenta por cento) das
guantidades licitadas para o servi¢o especifico.

Art. 2° Os itens de maior relevancia sdo entendidos como aqueles que constem
do objeto licitado em valor igual ou superior a 4% (quatro por cento)".

Desta forma, o Municipio acolhendo as prerrogativas vigentes e acérdaos optou por balizar a
comprovacao de qualificacdo técnica utilizando dois itens da planilha orcamentaria de referéncia,

sejam eles:
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e Estrutura de madeira de lei para telhado;

e Execucao de cobertura em telha ceramica;

e Execucao de passeio ou piso em concreto;

e Execucao de piso em argamassa de alta resisténcia.

Os itens supramencionados apresentam influéncia no valor final da obra, sendo que o servico

de execucdo de estrutura de madeira de lei para telhado, corresponde a 10,38%, execucdo de

estrutura de cobertura em telha cerémica, corresponde a 5.75%, execucdo de passeio ou piso

em_concreto, corresponde a 5,62%, execucdo de piso em argamassa de alta resisténcia,

corresponde a 4.41%, do orgcamento base, estando a escolha dos itens como de maior

relevancia de acordo com o estipulado na Portaria DNIT 108/2008.

Em suma, restaram caracterizados como sendo parcelas de maior relevancia os servigcos
identificados como sendo de maior complexidade técnica e vulto econdmico, cuja auséncia de

comprovacao por parte do licitante importe em risco mais elevado para a Administracéo.
4. ESPECIFICACOES GERAIS E TECNICAS

4.1 — A Contratada se obrigara a executar o objeto contratado, empregando mao de obra
gualificada e obedecendo rigorosamente as Normas e Especificacdes Técnicas, bem como

gualquer instrugéo e regulamento complementar.

4.2 — Os quantitativos detalhados, identificando os tipos de servicos a serem executados, bem
como seus custos unitarios, e demais especificagbes técnicas, encontram-se na planilha

or¢camentaria, projetos e demais documentos anexos a este Termo.
4.3 — N&o sera admitida participacdo neste certame as empresas que:

a) Estejam cumprindo pena de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e/ou

impedimento de contratar com o municipio de Colatina;

b) Tenham sido declaradas iniddneas para licitar ou contratar com a Administragéo Publica,

ndo ocorrendo a reabilitacéo;

c) Entre seus dirigentes, gerentes, sécio, responsaveis e técnicos, haja alguém que

mantenha vinculo empregaticio com o Municipio de Colatina;
d) Séo os autores dos projetos executivos, pessoas fisicas ou juridicas;

e) S&o pessoas juridicas para as quais 0s autores dos projetos prestam servicos;
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f) Estejam reunidas em consécio ou grupo de firmas ou qualquer outra modalidade de

interdependéncia entre firmas licitantes;
g) Estejam enquadradas no artigo 9° da Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteragdes;
h) Se facam representar por pessoa sem a devida autorizagao;

i) Que estejam sob processo de concordata, recuperacdo judicial ou extrajudicial, ou
faléncia, salvo aquelas empresas que demonstrarem que a recuperacdo judicial ou
extrajudicial ja foi concedida ou homologada, respectivamente, na forma prevista na Lei

11.101/2005, desde que tenham capacidade econémico financeira.

4.4 — E vedada a subcontratacdo do objeto licitado, a associagdo da CONTRATADA com outrem,
a cessao ou transferéncia total ou parcial do contrato, bem como a fuséo, ciséo ou incorporacao
da CONTRATADA, salvo solicitagdo fundamentada e aceita pela Administracdo, ndo se
responsabilizando o Municipio de Colatina por nenhum compromisso assumido pela
CONTRATADA com terceiros.

5. DAS CONDICOES DE REALIZAGCAO DOS SERVIGOS

5.1 — A presente contratacdo € referente a execucdo de servicos de ampliacdo da escola
EMEIEF “Professora Matilde Guerra Comério”, localizada na Castelo Branco, n® 1.115, Bairro
Santos Dumont, Municipio de Colatina/ES.

5.2 — Poderd a SEMOB, a seu critério, exigir que seja refeito e/ou substituido qualquer parte dos
servicos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com

Normas e Especificacdes Técnicas.

5.3 — Para a fiel execugdo dos servigos ora licitados, além das especificacdes da planilha
orcamentaria, deverdo também ser atendidas as recomendacdes técnicas da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e demais normatizagBes afins aos servicos a serem

realizados.

5.4 — Os projetos deverdo ser executados com o maximo cuidado pela CONTRATADA, e em
todos 0s casos omissos ou suscetiveis a duvida, deverd& a CONTRATADA recorrer a
FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientacdo, sendo as decisdes finais

comunicadas sempre por escrito.

5.5 — O servigo contratado s6 sera recebido, apds devidamente atestado pela FISCALIZACAO
da CONTRATANTE.
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6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATACAO

6.1 — O valor maximo estimado da referida contratacdo é de R$417.883,83 (quatrocentos e
dezessete mil, oitocentos e oitenta e trés reais e oitenta e trés centavos), tendo como

referencial de precos SINAPI, DER-ES, CESAN, ORSE e composigfes proprias.

6.2 — Nenhum preco proposto podera ultrapassar o valor do preco unitario da planilha

or¢camentaria.
7. REAJUSTES

7.1 - Os precos a serem contratados serao fixos e irreajustaveis pelo prazo de 12 (doze) meses,

contados a partir da data de apresentacdo da proposta da CONTRATADA.

7.2 — A partir do décimo terceiro més, na hipétese legal do ajuste ser prorrogado, 0s pre¢os serao
reajustados, anualmente, conforme varia¢des dos indices da Fundacédo Getulio Vargas (FGV),
da coluna relacionada a seguir, tendo como base, 0 més de apresentacdo da proposta da
CONTRATADA.

7.2.1 — — A partir do décimo terceiro més, na hipétese legal do ajuste ser prorrogado, 0s precos
serdo reajustados, anualmente, conforme variagbes dos indices da Fundacédo Getulio Vargas
(FGV), da coluna relacionada a seguir, tendo como base, 0 més de apresentacdo da proposta
da CONTRATADA.

7.2.1 — Sera aplicado a titulo de reajuste auferido com base na coluna 35 — Edificagées — Custo

nacional da construcao civil e obras publicas apurado pela Fundacao Getulio Vargas (FGV).

Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;

V = Valor da obra ou servigos medidos a serem
reajustados;

(1-10) lo = indice da Fundag&o Getulio Vargas (FGV)
Vx T - Coluna 35 — Edificagdes, relativo ao més
anterior a data de apresentacdo da proposta;

R =

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que
completar periodicidade anual em relagao ao
més anterior a data de apresentagao da
proposta.

7.3 — Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoéria de célculo referente ao

reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
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7.4 — Os reajustamentos de precos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares,
Medidas Provisérias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em funcao das

medidas econdmicas de interesse do Pais.
8. DOTACAO ORCAMENTARIA

8.1 — As despesas decorrentes da presente licitagdo correréo por conta da Dotagdo Orgcamentaria

vigente, conforme:

1.009 — Construcéo, ampliacao, reforma e adequacéao de centros de educacéo infantil.
Elemento de Despesa: 44905100000 — OBRAS E INSTALACOES
Ficha: 294 - Fonte de Recurso: 11110000001 - MDE

9. DOS PRAZOS

9.1 -0 prazo de execucdo dos servigos fica fixado em 06 (seis) meses, contados a partir da
data de recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA, excluindo-se o dia do inicio e

incluindo-se o do vencimento.

9.2 — O prazo de vigéncia do contrato, sera contado do dia subsequente ao da publicagcdo do
resumo do contrato no diario oficial, limitando-se a 09 (nove) meses, ficando autorizada sua

prorrogacao, conforme Art. 57 da Lei 8.666/93, com suas respectivas alteragoes.

9.3 — Somente se iniciam ou vencem o0s prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgao
contratante, ficando autorizada sua prorrogagéo, conforme Art. 57, inciso Il, da Lei 8.666/93, com

suas respectivas alteragdes.

9.4 — O prazo para assinatura do contrato é de 02 (dois) dias Uteis, contados a partir da data

da convocacao para esse fim.

9.5 — O prazo maximo para inicio dos servigos fica fixado em 08 (oito) dias Gteis contados a
partir da data de recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA, expedida pelo
CONTRATANTE, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

9.6 — N&o sera concedida pelo Municipio qualquer dilacdo de prazo para execugdo de obra em
decorréncia da rejeicdo de servicos defeituosos. A CONTRATADA obriga-se, neste caso, a

demoli-los e a executa-los na estrita conformidade com o projeto e especificagdes.

9.7 — Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogacao, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutencdo de seu

equilibrio econdémico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art. 57,
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paragrafo 1° da Lei n® 8.666/93, com as devidas justificativas por escrito, formalizada mediante

Termo Aditivo.
10. DA VISITA TECNICA

10.1 — A visita técnica ao local de execuc¢do dos servicos, objeto deste edital, se faz facultativa,
limitada a uma licitante por vez, ndo se permitindo, em nenhuma hipétese, visitas conjuntas ou
concomitantes, a fim de preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do

processo licitatério.

10.2 — Sera efetuada visita técnica ao local da obra, nos termos do artigo 30, inciso lll da lei
8.666/93, cujo o requerimento devera ser protocolizado no Protocolo Geral do Municipio
de Colatina/ES.

10.3 — O protocolo e o0 agendamento da visita técnica somente serao realizados até o dia previsto

em edital, podendo a visita ser realizada até o primeiro dia Util seguinte a referida data.

10.4 — A visita técnica deveréd ser agendada pelo telefone (27)99904-3540, por intermédio
da engenheira civil Sr2. Karla Andressa Bulian Santos.

10.5 — No ato da visita sera fornecido termo de participacdo em visita técnica, a ser expedida
pelo engenheiro vinculado a Secretaria Municipal de Obras.

10.6 — Para todos os efeitos, a empresa licitante que ndo participar da visita técnica nao sera
inabilitada, contudo, considerar-se-a que a empresa licitante tem pleno conhecimento do local e
de todas as informagfes para execucdo do objeto, ndo podendo alegar posteriormente a sua

insuficiéncia, nem pleitear modificacfes nos precos, prazos e condicoes.
11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITACAO

Poderéo participar da presente licitacdo as empresas cujo objeto social seja compativel com o

objeto do certame e que satisfacam as condigbes deste Termo de Referéncia.
11.1 - HABILITACAO JURIDICA

Conforme disciplina o artigo 28, da Lei 8.666/1993.

11.2 - REGULARIDADE FISCAL

Conforme disciplina o artigo 29, da Lei 8.666/1993

11.3 — QUALIFICACAO TECNICA
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11.3.1 - Certiddo de Registro de Pessoa Juridica (licitante) e Pessoa Fisica (responsavel(is)

técnico(s) indicado(s) pela empresa, no Conselho Regional Competente — CREA.

11.3.2 — Na hip6tese da vencedora da licitac&o ter seu registro no Conselho Profissional de outro
Estado, devera apresentar no ato da assinatura do contrato o visto do seu registro no CREA/ES,
conforme Resolucédo n° 266/79 do CONFEA.

11.3.3 — A Comprovacao do vinculo profissional do(s) responsavel(s) técnico(s) com a licitante,
prevista no art. 30 da Lei n°® 8.666/93, serd feita por meio de qualquer um dos seguintes
documentos: 1) cépia da Carteira de Trabalho (CTPS) em que conste o licitante como
contratante, 2) contrato social do licitante em que conste o profissional como sécio, 3) contrato
de prestacdo de servigos sem vinculo trabalhista regido pela legislagcéo civil ou 4) declaracéo de
contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada
de declaracdo de anuéncia do profissional, especificando a execucgdo integral da

obra/servico objeto desta licitagao.

11.3.4 - O contrato de prestacao de servicos que se refira a obrigacdo futura do profissional em
responder tecnicamente pelo licitante devera especificar sua vinculagao a execucao integral da
obra/servico objeto desta licitagédo

11.3.5 — N&o serdo aceitos atestados e/ou certides de acervos parciais, referentes a obras em

andamento
11.3.6 — Sera admitido o somatoério de atestados para comprovagao da experiéncia anterior.

11.3.7 Qualificacdo Técnica Profissional:

Devera ser indicado(s) o(s) seguinte(s) profissional(is) como responsavel(is) técnico(s) para o
acompanhamento dos servicos objeto desta licitacdo, detentor(es) de Acervo Técnico, conforme

segue:
a) Engenheiro Civil ou outro com atribui¢cfes correlatas aos itens de maior relevancia.

a.1l) A comprovagéao sera feita por meio de apresentacdo de no minimo 1 (uma) Certidao de
Acervo Técnico, emitida pelo conselho de fiscalizagdo profissional competente, em nome do
profissional vinculado a empresa conforme o item 9.4.3, que comprove gue 0 mesmo executou
servicos/obras compativeis com o objeto desta licitacdo, limitadas as parcelas de maior

relevancia técnica e valor significativo.
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a.2) A certiddo de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que facam parte das
atribuicdes legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissionais

competentes.

a.3) Para fins desta licitagdo considerar-se-d0 como parcelas de maior relevancia as
especificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n° 8.666/19

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS

a.3.1 | Estrutura de madeira de lei para telhado;
a.3.2 Execucao de cobertura em telha ceramica;

233 Execucdo de passeio ou piso em concreto;

a3.4 Execucéo de piso em argamassa de alta resisténcia.

a.4) A Certidao de Acervo Técnico podera ser substituida por Atestado de Capacidade Técnica
devidamente certificado pelo CREA, desde que acompanhado da respectiva Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART).

a.5) O profissional indicado pela licitante para fins de comprovagdo da capacidade técnico-
profissional devera acompanhar a execugéo dos servi¢cos, admitindo-se sua substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracéo.
Para essa substituicdo, a qualificacdo técnica do profissional substituto devera atender as

mesmas exigéncias deste Edital.

a.6) O responsavel técnico pela elaboracdo da planilha or¢camentaria, ndo podera
responsabilizar-se por mais de uma empresa participante do certame.

a.7) No caso de dois ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como responsavel
técnico todas serdo inabilitadas.

11.4 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

Conforme disciplina o artigo 31, da Lei 8.666/1993.

12. OBRIGACOES DA CONTRATADA

12.1 — A CONTRATADA esta obrigada a satisfazer os requisitos e atender todas as exigéncias

e condicdes a seguir estabelecidas:

12.1.1 — Executar a obra através de pessoas idéneas, assumindo total responsabilidade por
quaisquer danos ou falta que venham a cometer no desempenho de suas func¢des, podendo o

CONTRATANTE solicitar a substituicdo daqueles cuja conduta seja julgada inconveniente;
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12.1.2 — Facilitar a acéo da FISCALIZACAO na inspecdo da obra, prestando, prontamente, 0s

esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE;

12.1.3 — Responder perante 0 CONTRATANTE, mesmo no caso de auséncia ou omissao da
FISCALIZACAO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus
interesses, que possam interferir na execucdo do Contrato, quer sejam eles praticados por
empregados, prepostos ou mandatarios seus, em tal caso, a responsabilidade se estendera a
danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses
danos, com fiel observancia das normas emanadas das autoridades competentes e das

disposic¢des legais vigentes;

12.1.4 — Respeitar as hormas de seguranc¢a e medicina do trabalho, previstas na Consolidacdo
das Leis do trabalho e legislacdo pertinente;

12.1.5 — Responsabilizar-se pela ado¢édo das medidas necessarias a protecao ambiental e as
precaucdes para evitar a ocorréncia de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o
disposto na legislacdo federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei Federal n.°
9.605/1998;

12.1.6 — Responsabilizar-se perante os 6rgaos e representantes do Poder Publico e terceiros por
eventuais danos ao meio ambiente, causados por agdo ou omissao sua, de seus empregados,

prepostos ou contratados;

12.1.7 — Manter, durante toda a execugéo da obra, em compatibilidade com as obriga¢cfes por
ele assumidas, todas as condi¢cbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na Licitacao,

apresentando, sempre gue exigido, os comprovantes de regularidade fiscal;
12.1.8 — Executar a obra de acordo com as ESPECIFICA(;OES TECNICAS;

12.1.9 — Atender as normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais

normas internacionais pertinentes ao objeto contratado;

12.1.10 — Responsabilizar-se pela conformidade, adequacgéo, desempenho e qualidade da obra,
bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo

que ndo sejam de sua fabricacdo, garantindo seu perfeito desempenho;

12.1.11 — Atender com prioridade, na forma e nos prazos previstos neste instrumento, a
solicitagdo do Fiscal do Contrato, para execucdo dos servicos de acordo com o local e

quantitativo indicados na Autorizacdo de Servicos;
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12.1.12 — Prestar os servi¢os, objeto deste instrumento, de acordo com as especificacdes
técnicas e projeto executivo, com mao de obra qualificada, instrumentos e ferramentas

recomendados de acordo com as Normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;

12.1.13 — Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos servicos, ficando claro que a acéo ou
omissao total ou parcial do Fiscal do Contrato ndo eximird a Contratada de sua responsabilidade

quanto a execucao dos servicos;

12.1.14 — Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do presente em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da

execucdo ou de materiais empregados;

12.1.15 — Prestar os esclarecimentos desejados, bem como comunicar imediatamente ao
Municipio de Colatina quaisquer fatos ou anormalidades que por ventura possam prejudicar a
prestacéo dos servicos;

12.1.16 — Comparecer, sempre que convocada, ao local designado pelo Municipio de Colatina,
por meio de pessoa devidamente credenciada, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas,
para exame e esclarecimentos de quaisquer problemas relacionados com 0s servigos

contratados;

12.1.17 — Responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado ao patrimdnio do Municipio de
Colatina ou a terceiros por qualquer de seus funcionarios, representante ou preposto,

decorrentes de sua culpa ou dolo, na execu¢ao dos servicos;

12.1.18 — Responsabilizar-se por todos os custos e encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais

e comerciais resultantes da execucédo do contrato;
12.1.19 — Refazer ou corrigir 0s servicos ndo aceitos com absoluta prioridade;

12.1.20 - Designar, formalmente, um preposto perante o Municipio de Colatina e aceito por este,
responsavel pela execucado dos servigos, por prestar esclarecimentos e atender as reclamacgdes
gue por ventura surgirem durante a execug¢do dos servigos, informando nome completo, CPF,

endereco eletronico, telefone de contato do mesmo, e do substituto em suas auséncias;

12.1.21 — Elaborar a medicdo ap6s o término dos servicos de acordo com a emissdo das
AutorizagBes e emitir os respectivos Boletins de Medig&o, protocolando de acordo com a clausula

terceira deste instrumento;

12.1.22 — Responder pela supervisao, dire¢éo técnica e administrativa e méo de obra necesséria

a execucdo dos servigos contratados, como Unica e exclusiva empregadora;
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12.1.23 — Selecionar, PREFERENCIALMENTE MAO DE OBRA LOCAL para execucdo dos

servicos e encaminhar relacdo contendo o nome e documentos das pessoas contratadas;

12.1.24 — Responsabilizar-se por n&o utilizar, em todas as atividades relacionadas com a
execugdo deste instrumento, m&o de obra infantil, nos termos do inciso XXXIll do art. 7° da
Constituicdo da Republica, bem como exigir que a referida medida seja adotada nos contratos
firmados com fornecedores de seus insumos e/ou prestadores de servi¢os, sob pena de rescisao

do contrato;

12.1.25 — Emitir declaragdo, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, por escrito, de que

cumpriu ou vem cumprindo a exigéncia contida no subitem anterior;

12.1.26 — Providenciar a retirada imediata de qualquer empregado seu, cuja permanéncia no
local dos servicos seja considerada indesejavel pela Fiscalizagdo, sem ©6nus para o
CONTRATANTE;

12.1.27 — Manter os seus empregados uniformizados, identificados pelo nome ou logotipo da
CONTRATADA estampado no uniforme e utilizando os equipamentos de prote¢éo individual,

quando couber;

12.1.28 — Planejar os servigos de forma a nao interferir no andamento normal das atividades

desenvolvidas no local de execucado dos servicos e em seu entorno;

12.1.29 — Nao transferir no todo ou em parte, servicos objeto do Contrato, ressalvadas as
subcontratacdes de servigcos especializados, as quais serdo previamente submetidas ao
CONTRATANTE para autorizagao;

12.1.30 — A empresa contratada obriga-se a manter ART — Anotacdo de Responsabilidade

Técnica, durante toda a execuc¢ao do contrato;

12.1.31 — Apresentar, no final da execugéo da obra, projeto de "as built" da obra, quando houver

necessidade de alterag@o na execugao;

12.1.32 — Realizar a impressdo, no final da obra, de caderno com ensaios do controle

tecnolégicos, caso a fiscalizacao julgar necessario;

12.1.33 — A empresa contratada obriga-se a manter a disposicdo da contratante, profissional
técnico habilitado com experiéncia comprovada em execucao de obra semelhante ao do objeto
licitado, bem como, prestar apoio e assessoramento ao fiscal designado pela Secretaria
Municipal de Obras;
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12.1.34 — A CONTRATADA afixara placa com dados referentes a obra objeto deste contrato em
parte visivel do local da execucao dos trabalhos, bem como devera atualizar as informacdes,

caso necessario;

12.1.35 — Qualquer alteracéo feita no Contrato social, ato constitutivo ou estatuto que modifique
as informacdes registradas no certame, deverd ser comunicado ao Municipio de Colatina,

mediante documentacao prépria, para apreciacdo da autoridade competente;

12.1.36 — A empresa contratada devera dispor de base operacional, neste Municipio, com o0s
equipamentos necessarios a execugao satisfatoria do Contrato.

13. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

13.1 — Exercer a fiscaliza¢do da prestacdo dos servicos por meio de servidores com competéncia

técnica e especialmente designados para esse fim;

13.2 — Prestar as informacfes e os esclarecimentos necessarios a realizacdo do objeto desta
contratacao;

13.3 — Solicitar ao preposto sempre que necessario, a adocao de medidas efetivas de correcéo

ou adequacéo dos servigos prestados pela CONTRATADA;
13.4 — Observar o cumprimento por parte da CONTRATADA relativo a cesséo de mao de obra;

13.5 — Manifestar-se, formalmente, em todos os atos relativos a execu¢do dos servicos, em

especial quanto a aplicacdo de sanc¢des e alteracdes do mesmo;

13.6 — Rejeitar os servicos em desacordo com as obrigagBes assumidas pela CONTRATADA,
estabelecendo sua correcdo no prazo de 2 (dois) Uteis, sob pena de aplicacéo de penalidades,
ressalvados os casos fortuitos ou de forca maior, devidamente justificados e aceitos pelo
CONTRATANTE;

13.7 — Efetuar os pagamentos devidos & CONTRATADA pelos servigos efetivamente prestados,

medidos e faturados;

13.8 — Acompanhar as medi¢cdes dos servigos procedidas pela CONTRATADA, assinando os

Boletins de Medicdo ou oferecendo, de imediato, as impugnacdes que julgar necessérias;

13.9 — Notificar, por escrito, a CONTRATADA, defeitos e irregularidades encontradas na

execucado dos servigos, fixando prazos para sua correcao;

13.10 — Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da aplicacdo de eventuais multas, de notas de

débitos e da suspenséo da prestacdo de servicos.

15



LOLATINAL ESTADO DO ESPIRITO SANTO
¢ o ¢ & PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
¥ K % Secretaria Municipal de Obras
l # | RuaMelvin Jones, n° 90 — Bairro Esplanada
Tel.: (27) 3177-7080/7081 — e-mail: cpl@colatina.es.gov.br
14. DA FORMA DE PAGAMENTO

14.1 — Todos os pagamentos se dardo mediante a execucdo dos servicos de acordo com
as necessidades da SEMOB, podendo haver pagamento dos itens pela proporcionalidade dos
dias trabalhados no més.

14.2 — Os pagamentos serdo realizados de acordo com os servicos efetivamente prestados e
aceitos, de acordo com as medicdes elaboradas pelo CONTRATANTE, mediante a
apresentacdo, pela CONTRATADA, de Nota Fiscal ao Municipio de Colatina, acompanhada dos

documentos abaixo relacionados:

a) Primeira fatura

a.1) Anotacao de Responsabilidade Técnica da obra;

a.2) Matricula da obra junto ao INSS;

a.3) Garantia Contratual, conforme clausula deste contrato;
a.4) Apresentacdo de Composicdes Analiticas;

b) Todas as faturas:

b.1) Prova de recolhimento junto ao FGTS, referente ao més de execugao dos servicos;

b.2) Nota fiscal dos servicos executados. Sera retido na fonte o valor correspondente ao
ISS (Imposto Sobre Servigo) no percentual de 2% (dois por cento), calculado sobre o valor total
dos servigos executados informado na nota fiscal de servigos;

b.3) DAPS — Documento Auxiliar de Prestacdo de Servico, caso o Prestador de Servico
seja de fora do Municipio de Colatina;

b.4) GFIP da competéncia da medigdo, com o preenchimento do campo inscrigdo com
numero do CEIl da obra ou o DCTFWeb (Declaragcao de Débitos e Créditos Tributarios Federais
Previdenciarios e de Outras Entidades e Fundos);

b.5) Folha de pagamento;

b.6) Guia de INSS, referente ao CEI da obra, competéncia e comprovante de pagamento;

b.7) Contracheques assinados pelos funcionarios que trabalharam na obra ou folha de
pagamento quitada pelo banco;

b.8) Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com Efeito Negativa, de débitos relativos a
Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido unificando as Contribuicdes Previdenciarias;

b.9) Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —
FGTS;

b.10) Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a

Fazenda Estadual — Estado Sede da Empresa;
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b.11) Certiddo Negativa ou Certidao Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a
Fazenda Municipal — Municipio Sede da Empresa,;
b.12) Certiddo Negativa ou Certidao Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a
Fazenda Municipal de Colatina;
b.13) Certiddo Negativa ou Certidao Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a
Justica do Trabalho;
b.14) Comprovagao da Inscrigdo no CNPJ;
b.15) Diario de obra atualizado para verificagdo do fiscal da obra;
b.16) Planilha de Medicado referente aos servicos executados, bem como relatorio

fotografico dos respectivos servigos.

c) Ultima fatura:

c.1) Termo de Recebimento Provisério da obra.

d) Aditivo contratual — 12 Fatura:

d.1) Reforgo da garantia contratual, conforme Clausula Quarta;

d.2) Apresentacao de Anotacdo de Responsabilidade Técnica.

14.3 — A Nota Fiscal e os demais documentos deverdo ser emitidos pela CONTRATADA e
protocolizados no Protocolo Geral do Municipio de Colatina, que depois de conferidos e
visados pelo Fiscal do Contrato, serdo encaminhados para processamento e pagamento

no prazo de 30 (trinta) dias Uteis ap0s a respectiva apresentacéo.

14.4 — Os pagamentos somente serdo realizados através de Ordem Bancéria, ficando a
CONTRATADA obrigada a indicar na Nota Fiscal, a Conta-Corrente e Agéncia Bancaria para

emissao da respectiva Ordem Bancéria.

14.5 — Ocorrendo erros na apresentagdo das Notas Fiscais ou nos documentos exigidos sera
solicitada a CONTRATADA providéncias para retificagéo, ficando estabelecido que o prazo para
pagamento sera contado a partir da data da regularizacao da pendéncia.

14.6 — A Nota Fiscal devera conter o mesmo CNPJ e razéo social apresentados na etapa de

Credenciamento e acolhidos nos documentos da fase de Habilitag&o.

14.7 — O Municipio de Colatina podera deduzir do pagamento importancias que a qualquer titulo

lhe forem devidos pela Contratada, em decorréncia de descumprimento de suas obrigacdes.

14.8 — Para a efetivagcao do pagamento a CONTRATADA devera manter as mesmas condi¢des

previstas no edital no que concerne a proposta de preco e a habilitagéo.
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14.9 — Nenhum pagamento sera efetuado a empresa, enquanto houver pendéncia de liquidacéo

de obrigacdo financeira, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.
14.10 — N&o haverd, sob hipétese alguma, pagamento antecipado.

14.11 — E expressamente vedado ao prestador do servico efetuar cobranca ou desconto de

duplicatas através de rede bancaria ou de terceiros.
15. FISCALIZACAO

15.1 — A execucao do contrato serd acompanhada e fiscalizada por um representante da
Secretaria Municipal de Educacdo — SEMED, permitida a contratacdo de terceiros para assisti-

lo e subsidia-lo de informagfes pertinentes a essa atribui¢ao.

15.2 — A CONTRATADA devera manter preposto no local da obra para representa-la na
execucédo do contrato.

15.3 — O fiscal do contrato podera recusar quaisquer materiais quando constatar que 0s mesmos
ndo sejam os especificados e ordenard o refazimento dos servicos que ndo atendam as

exigéncias do contrato.

15.4 — O fiscal do contrato devera promover o registro de todas as ocorréncias relacionadas a

execugcdo dos servigcos, determinando o que for necessario a regularizacdo das falhas

observadas, conforme as previsdes deste termo.

15.5 — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do fiscal deverdo ser
solicitadas ao Secretario Municipal de Obras, em tempo habil para a ado¢do das medidas

convenientes.
16. SANCC)ES ADMINISTRATIVAS

16.1 — No caso da CONTRATADA nao cumprir as obrigacdes assumidas ou preceitos legais,

serdo aplicadas as seguintes penalidades:

a) Adverténcia;

b) Multa;

c) Resciséo do Contrato ou cancelamento da Autorizacéo de Servico;
d) Suspensdao do direito de licitar junto ao Municipio de Colatina e,

e) Declaracao de inidoneidade.
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16.2 — Sera aplicada a multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato, por dia até
o trigésimo dia de atraso, se 0s servicos ndo forem realizados quando a CONTRATADA sem

justa causa deixar de cumprir dentro do prazo estabelecido a obrigacdo assumida.

16.3 — Sera aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do Contrato, quando a
CONTRATADA:

a) Prestar informacgdes inexatas ou criar embaracos a fiscalizacao;

b) Transferir ou ceder suas obrigacdes a terceiros, sem a prévia autorizacdo do
CONTRATANTE;

c) Desatender as determinagfes da fiscalizagéo;

d) Cometer faltas reiteradas na execucgdo dos servigos;

e) Nao iniciar sem justa causa, a execugao dos servi¢cos contratados no prazo fixado;

16.3.1 — Sera aplicada multa de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor do Contrato, quando

verificado o descumprimento das condi¢des de habilitagdo e qualificacéo exigidas na Licitagao.

16.4 — Seré aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, quando a
CONTRATADA:

a) Ocasionar, sem justa causa, o atraso superior a 30 (trinta) dias na execuc¢ao dos servigos
contratados;

b) Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, 0s servi¢os contratados;

c) Praticar, por acdo ou omissao, qualquer ato que, por imprudéncia, negligéncia, impericia,
dolo ou ma fé, venha a causar danos ao CONTRATANTE ou a terceiros, independentemente da
obrigagédo da CONTRATADA em reparar os danos causados.

d) Se recuse a assinar o Contrato, aceita-lo ou retira-lo dentro do prazo estabelecido no
Edital.

16.5 — Quando o objeto contratado ndo for entregue e aceito até o vencimento do prazo
estipulado, a suspensédo do direito de participar de licitacdo promovida pelo CONTRATANTE
sera automatica e perdurara até que seja feita sua entrega, sem prejuizo de outras penalidades

previstas em Lei e neste Edital.

16.6 — Sera aplicada a penalidade de declaracao de inidoneidade quando a CONTRATADA sem
justa causa ndo cumprir as obrigacfes assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de

ma fé, a juizo do CONTRATANTE, independentemente das demais sanc¢des cabiveis.

16.6.1 — A pena de inidoneidade sera aplicada em despacho fundamentado, assegurada
defesa ao infrator, ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extens&o do dano efetivo

ou potencial.

19



LOLTINAL ESTADO DO ESPIRITO SANTO

¢ o 4 &« PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

4 # } Secretaria Municipal de Obras

l #. | Rua Melvin Jones, n° 90 — Bairro Esplanada

Tel.: (27) 3177-7080/7081 — e-mail: cpl@colatina.es.gov.br

16.6.2 — As multas aplicadas deverdo ser recolhidas na Secretaria Municipal da Fazenda,
dentro do prazo improrrogavel de 10 (dez) dias Uteis, contados da data da notificacao,

independentemente do julgamento de pedido de reconsideracao do recurso.
17. DISPOSICOES GERAIS

17.1 — Compete a licitante fazer minucioso exame do edital, dos projetos, das planilhas, das
normas e especificagdes técnicas, bem como do local onde os servigos serdo executados, de
modo a poder apresentar, por escrito, a impugnagao ao instrumento convocatério, devendo ser
protocolizado no prazo de até o 2° (segundo) dia util anteriores a data fixada para a abertura dos

envelopes de habilitagao.

17.2 — Os documentos deverdo ser apresentados em originais ou em coépias reprograficas
autenticadas, ndo havendo sob hipétese algum desentranhamento de documentos apresentados
no decurso do processo licitatério.

17.3 — Fica eleito o Foro da Comarca de Colatina/ES, para quaisquer litigios decorrentes do

presente Edital.

Colatina, 29 de junho de 2022.
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