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TERMO DE REFERENCIA

1. DO OBJETO

Contratagao de empresa especializada para estabilizacdo de encosta, com construcdo de
edificagdo multifuncional no Patriménio do Moschen, Distrito de Sao Jodo Pequeno,

municipio de Colatina/ES.

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAGAO, FORMA E REGIME DE EXECUGAO E CRITERIO
DE JULGAMENTO

Modalidade: Tomada de precos, nos termos do Art. 1°, |, alinea b) do Decreto 9.412/2018;
Tipo de licitacdo: menor prego, nos termos do art. 45, inciso Ill, da Lei n.° 8.666/93;

Critério de julgamento: menor valor global estimado;

Forma de execugao: indireta, nos termos do art. 6°, inciso VIII, da Lei n.° 8.666/93;

Regime de execucdo: empreitada por preco unitario, nos termos do art. 6°, inciso VI, alinea
"b", da Lei n.° 8.666/93;

3. JUSTIFICATIVA

3.1 JUSTIFICATIVA PARA REALIZAGCAO DO CERTAME

O municipio de Colatina apresenta relevo de configuracao irregular, suavemente ondulado,

destacando-se muitos afloramentos rochosos e taludes.

O crescimento e desenvolvimento de cidades sem seguir um planejamento urbano

delineado provoca a ocupacao de areas de risco de desmoronamento de encostas.

O deslizamento de encostas € um processo natural em regides com topografia elevada,
ocasionados normalmente em periodos chuvosos, onde a incidéncia das aguas das chuvas
no solo provoca processos erosivos, ravinas e através da percolacdo destas aumenta
significativamente o peso proprio do solo, contribuindo com o deslocamento de perimetros,

popularmente conhecidos como desmoronamentos.

Nas cidades um agravante é a escavagcdo de solos (barrancos) para construgdo de
edificacdes sem a devida observancia na dimensao dos taludes formados, gerando taludes

com elevada inclinacao e alturas consideraveis.

A encosta objeto de estabilizacao deste certame, fica localizada entre um galpao e a igreja
do Patrimbnio do Moschen, estando as duas edificagbes em nivel topografico diferentes,
sendo a igreja localizada no topo do talude e o galpdo aproximadamente 8 metros em cota

inferior.
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O galpao é utilizado pela comunidade para realizacdo de diversas atividades culturais,
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educacionais, religiosas, bem como para praticas esportivas e de lazer. Enquanto a igreja,

para cultos e reunides de cunho religiosos.

Sendo assim, o talude esta entre as duas estruturas, ponto de encontro de diversos
municipes, e oferece risco iminente aos usuarios dos locais, bem como as estruturas
existentes, principalmente em periodos chuvosos, visto a altura e sua proximidade com as

edificacdes.

Logo, é evidente a necessidade de intervencédo de engenharia para evitar escorregamentos

de solo e prover seguranga aos usuarios e as instalagdes existentes.

Junto a isto, havera a construcido de edificacdo multifuncional para melhor atender as
necessidades da comunidade, localizada em zona rural do municipio, com 03 salas e

sanitarios apropriados.

Portanto, a contratacdo de empresa especializada para execucdo de estabilizacdo de
encosta, com constru¢ao de edificacdo multifuncional no Patrimdnio do Moschen, Distrito de
Sao Joao Pequeno, visa prover aos municipes daquela regido de infraestrutura adequada a
seguranga contra desmoronamentos e espaco multifuncional para desempenho de diversas

atividades sociais na comunidade rural.
3.2 JUSTIFICATIVA PARA CONTRATACAO EM LOTE UNICO

Compete a administragdo buscar o menor dispéndio possivel de recursos, assegurando a
qualidade da aquisi¢cao e/ou da prestagao do servigo, o0 que exige a escolha da solugdo mais
adequada e eficiente dentre as diversas opgdes existentes ja por ocasido da definicdo do
objeto e das condi¢des da contratagdo, posto que é essa descricdo que impulsiona a

selecdo da proposta mais vantajosa, objetivo precipuo da licitagéo.

Segundo Margal Justen Filho, "a obrigatoriedade do fracionamento respeita limites de ordem
técnica e econémica. Nao se admite o fracionamento quando tecnicamente isso nao for
viavel ou, mesmo, recomendavel. O fracionamento em lotes deve respeitar a integridade
qualitativa do objeto a ser executado. (...) a unidade do objeto a ser executado nao pode
ser destruida através do fracionamento”. Esclarece-nos Carvalho Carneiro acerca do
conceito de viabilidade técnica e econbmica, informando que "a viabilidade técnica diz
respeito a integridade do objeto, ndo se admitindo o parcelamento quando tal medida

implicar na sua desnaturagao, onde ha risco a satisfagéo do interesse publico em questao.

O certame visa a contratacao de empresa especializada para execugao de estabilizagdo de
encosta, com construcdo de edificacao multifuncional no Patriménio do Moschen, Distrito de

Sao Jodo Pequeno, que envolvera obras de estabilizagdo de encosta e construgdo de
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edificagdo multifuncional para a atender a comunidade residente no patrimdnio. Inicialmente,
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pode-se considerar que a obra de estabilizagdo de encosta diverge em caracteristicas
executivas da construgao de salas multifuncionais, uma vez que os servicos de estabilizacao
compreendem movimentacao de solos, execucédo de grampos de contengdo, entre outros e
a construcdo de salas envolvem servicos de construcido de paredes, instalagdes de

esquadrias, hidrossanitarias, elétricas e afins.

Entretanto, a opgao por unir os servicos em unica planilha é devido a proximidade das obras
e a possibilidade de utilizar Unico canteiro de obras, reduzindo os custos referentes a este
item, bem como tornar a obra mais atraente a diversas empresas, visto que a distancia
existente entre as comunidades rurais em relagdo ao centro municipal, tem-se demonstrado
fator desestimulante a participacdo de empresas nos certames. Ademais, 0s servicos em
geral ndo apresentam caracteristicas distintas entre si, estando os mesmos no rol de
especificagdes de obras civis, como aplicagdo de concreto, dobragem de armadura,
canaletas para drenagem com assentamento de blocos pré-moldados, alvenaria de blocos

de concreto, chapisco, reboco tipo paulista, entre outros.

Portanto, ndo se vislumbra evidéncias de que o parcelamento, através da geracido de duas
planilhas or¢camentarias, projetos distintos, abertura de dois processos licitatorios, com
publicacdo de dois editais e certames distintos, julgamentos e todos os tramites legais
necessarios, bem como a execucao de servigos por duas empresas distintas, seria mais
vantajoso para a Administragdo, mas pelo contrario, os indicios sdo coincidentes em

considerar a licitagdo global mais econémica e viavel tecnicamente.

Neste sentido, esclarecemos que nossa analise aponta para contratacdo em LOTE UNICO
do objeto, considerando que a contratagdo da obra como um todo melhor atendera a

necessidade da comunidade.

3.3 JUSTIFICATIVA PARA ADOCAO DO REGIME DE EXECUCAO POR PRECO
UNITARIO

A Lei de Licitagbes conceitua a empreitada por prego unitario como sendo o regime de
execucao no qual se contrata a execug¢ao da obra ou o servigco por preco certo de unidades
determinadas. E utilizada sempre que os quantitativos a serem executados n&o puderem ser

definidos com grande preciséo.

Entretanto, ndo se deve pressupor que a imprecisao nos quantitativos dos servigos implique,
por si s, em deficiéncia do projeto. Mesmo em projetos bem elaborados, existem servigos
que possuem uma imprecisao intrinseca dos quantitativos, como nos casos de estabilizacao

de encostas, com revolvimento de solo, perfuragdo para alocagao de tirantes, projecao de
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fundagdes, entres outros, cujo calculos podem apresentar imprecisdo devido as
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caracteristicas especificas do solo e do local de intervengao.

Ao apreciar estudo sobre o regime de empreitada por preco global o Tribunal de Contas da
Unido, relator Ministro Valmir Campelo, descreve, uma vez assentado na legislacao, na
doutrina e na jurisprudéncia que “em empreendimentos carregados de incertezas, as
empreitadas globais, em regra, ndo se fazem vantajosas” situacdes em que “é preferivel a
utilizacdo de empreitadas por prego unitario, pelas caracteristicas proprias do sistema de
medicao” (Acérdao 1977/2013-Plenario, TC 044.312/2012-1).

Neste sentido, a obra em questdo apresenta diversos itens planilhados, voltados a
estabilizacdo de encosta e construgcdo de salas multifuncionais, como perfuracéo de solo,
execucao de drenagem em talude, execugdo de grampo para solo grampeado, construgcio
de estruturas em concreto armado e afins, podendo exigir adequacbes durante a execugao,

sendo pertinente a adogéo do regime de execugao por preco unitario.

Assim, a remuneragao nesse regime sera feita em fungdo das unidades executadas de
servicos, conforme previamente definido na planilha orgcamentaria da obra e apods
fiscalizacdo detalhada do engenheiro responsavel, atestando os servicos realmente

executados.
3.4 JUSTIFICATIVA PARA EXIGENCIA DE QUALIFICAQC)ES TECNICAS

A Lei Federal n.° 8.666/1993 nao definiu um parametro objetivo e universal para
identificagdo da parcela de maior relevancia, cabendo a cada caso concreto a definigao,
ponderando as partes do objeto licitatério de maior valor, mais criticas, de maior dificuldade

técnica ou que representem risco mais elevado para a perfeita execugcao do objeto.

Contudo, o TCU no Aco6rdao n° 8.430/2011 — 12 Camara, determinou a um de seus
jurisdicionados que “O edital deve estabelecer, com a necessaria objetividade, a forma de
comprovagao da aptiddao para o desempenho de atividades pertinentes e compativeis em

caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagao”.

Neste sentido, o Relator Ministro Francisco Falcao instrui que:

“A Administragao Publica tem o poder discricionario de fixar os critérios que
possam n&o sO proteger a segurancga juridica do contrato, mas também a
consideragdo de certos fatores que integram a finalidade das licitagbes,
maxime em se ftratando daquelas de grande complexidade e de vulto
financeiro tamanho que imponha ao administrador a elaboragdo de
dispositivos, sempre em atengéo a pedra de toque do ato administrativo - a
lei -, mas com dispositivos que busquem resguardar a administragdo de
aventureiros ou de licitantes de competéncia estrutural, administrativa e
organizacional duvidosa (STJ: Resp 144750 /| SP; RECURSO ESPECIAL
1997/0058245-0)".
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Corroborando ao feito, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte - DNIT
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editou a Portaria n.° 108/2008, com orientagcdes que regem a determinagido dos itens de

maior relevancia técnica e financeira, vejamos.
Portaria DNIT n°® 108/2008:

"Art. 1° Determinar que a exigéncia de Capacitagdo Técnica se restrinja aos
itens de maior relevancia técnica e financeira contidos no objeto a ser
licitado em numero maximo de 8 (oito) e nao superior a 50% (cinquenta por
cento) das quantidades licitadas para o servigo especifico.

Art. 2° Os itens de maior relevancia sdo entendidos como aqueles que
constem do objeto licitado em valor igual ou superior a 4% (quatro por
cento)".

Nesse mesmo viés podemos citar o Acérdao 244/2015, Plenario, TCU que prevé:

“A exigéncia de comprovacgao da execugao de quantitativos minimos em
obras ou servigos com caracteristicas semelhantes, para fins de atestar a
capacidade técnico operacional, deve guardar propor¢gdo com a dimensao
e a complexidade do objeto e recair, simultaneamente, sobre as parcelas
de maior relevancia e valor significativo. Como regra, os quantitativos
minimos exigidos nao devem ultrapassar 50% do previsto no orgamento
base, salvo em condicdes especiais e devidamente justificadas no
processo de licitagdo.” [Acordao 244/2015 —Plenario — TCU].

Desta forma, o Municipio acolhendo as prerrogativas vigentes e acérdaos optou por balizar
a comprovagao de qualificagcao técnica utilizando 03 (trés) itens da planilha orgamentéria de

referéncia, sejam eles:

e Fornecimento, dobragem e colocacdo em férma, de armadura CA-50 A média,
didmetro 6.3 a 10.0 mm;

e Execucdo de grampo para solo grampeado, com comprimento maior que 10m,
diametro de 10 cm, perfuracdo com equipamento manual e armadura com diametro de
20 mm;

e Execucdo de revestimento de concreto projetado com espessura de 10cm, armado
com fibras de aco, inclinagdo de 90°, aplicacdo continua, utilizando equipamento de
projecdo com 3m3h de capacidade.

Os itens supramencionados apresentam influéncia no valor final da obra, sendo que o

servico de Fornecimento, dobragem e colocacdo em férma, de armadura CA-50 A média,

didmetro 6.3 a 10.0 mm corresponde a 4,82%, o servigo de Execucédo de grampo para solo

grampeado, com comprimento _maior que 10m, didmetro de 10 cm, perfuracdo com

equipamento manual e armadura com didmetro de 20 mm corresponde a 46,02% e o

servico de Execucdo de revestimento de concreto projetado com espessura de 10cm,

armado com fibras de aco, inclinacdo de 90°, aplicacdo continua, utilizando equipamento de

projecdo com 3m?%h de capacidade corresponde a 8,02% do orcamento base, estando a
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escolha do item como de maior relevancia de acordo com o estipulado na Portaria DNIT
108/2008.

Em suma, restaram caracterizados como sendo parcelas de maior relevancia os servigcos
identificados como sendo de maior complexidade técnica e vulto econdmico, cuja auséncia

de comprovacéao por parte do licitante importe em risco mais elevado para a Administragéo.
4. ESPECIFICAGOES GERAIS E TECNICAS

4.1 — A Contratada se obrigara a executar o objeto contratado, empregando mao de obra
qualificada e obedecendo rigorosamente as Normas e Especificagdes Técnicas, bem como

qualquer instrucao e regulamento complementar.

4.2 — Os quantitativos detalhados, identificando os tipos de servicos a serem executados,
bem como seus custos unitarios, e demais especificacbes técnicas, encontram-se na

planilha orgcamentaria, projetos e demais documentos anexos a este Termo.
4.3 — Nao sera admitida participacido neste certame as empresas que:

a) Estejam cumprindo pena de suspensao temporaria de participagdo em licitagdo e/ou

impedimento de contratar com o municipio de Colatina;

b) Tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administracao

Publica, nao ocorrendo a reabilitagao;

c) Entre seus dirigentes, gerentes, sécio, responsaveis e técnicos, haja alguém que

mantenha vinculo empregaticio com o Municipio de Colatina;
d) Sao os autores dos projetos executivos, pessoas fisicas ou juridicas;
€) Sao pessoas juridicas para as quais os autores dos projetos prestam servigos;

f) Estejam reunidas em consdcio ou grupo de firmas ou qualquer outra modalidade de

interdependéncia entre firmas licitantes;
g) Estejam enquadradas no artigo 9° da Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteragoes;
h) Se fagam representar por pessoa sem a devida autorizagao;

i) Que estejam sob processo de concordata, recuperacao judicial ou extrajudicial, ou
faléncia, salvo aquelas empresas que demonstrarem que a recuperagao judicial ou
extrajudicial ja foi concedida ou homologada, respectivamente, na forma prevista na

Lei 11.101/2005, desde que tenham capacidade econdmico-financeira.

4.4 — E vedada a subcontratagdo do objeto licitado, a associagdo da CONTRATADA com

outrem, a cessao ou transferéncia total ou parcial do contrato, bem como a fusao, cisao ou
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incorporacdo da CONTRATADA, salvo solicitagdo fundamentada e aceita pela
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Administracao, nao se responsabilizando o Municipio de Colatina por nenhum compromisso
assumido pela CONTRATADA com terceiros.

5. DAS CONDIGOES DE REALIZAGCAO DOS SERVICOS

5.1 — A presente contratagcdo € referente a execucdo de servigcos de estabilizacdo de
encosta, com constru¢ao de edificagdo multifuncional no Patriménio do Moschen, Distrito de

Séao Jodo Pequeno, municipio de Colatina/ES.

5.2 — Podera a SEMOB, a seu critério, exigir que seja refeito e/ou substituido qualquer parte
dos servicos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo

com Normas e Especificacbes Técnicas.

5.3 — Para a fiel execucao dos servigos ora licitados, além das especificagbes da planilha
orcamentaria, deverdo também ser atendidas as recomendacdes técnicas da Associagio
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e demais normatiza¢des afins aos servigos a serem

realizados.

5.4 — Os projetos deverao ser executados com o maximo cuidado pela CONTRATADA, e
em todos os casos omissos ou suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA recorrer a
FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientagdo, sendo as decisbes finais

comunicadas sempre por escrito.

55 — O servico contratado s6 sera recebido, apdés devidamente atestado pela
FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAGAO

6.1 — O valor maximo estimado da referida contratagdo é de R$ 903.228,91 (novecentos e
trés mil, duzentos e vinte e oito reais e noventa e um centavos), tendo como referencial
de precos SINAPI, IOPES e SCORIO.

6.2 — Nenhum preco proposto podera ultrapassar o valor do prego unitario da planilha

orcamentaria;

6.3 — O valor total para a execugao dos servigos, proposto pelas licitantes, deve obedecer

ao valor limite fixado pela Administragao.
7. REAJUSTES

7.1 — Os pregos a serem contratados serao fixos e irreajustaveis pelo prazo de 12 (doze)

meses, contados a partir da data de apresentacdo da proposta da CONTRATADA.
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7.2 — A partir do décimo terceiro més, na hipétese legal do ajuste ser prorrogado, os precos
serdo reajustados, anualmente, conforme variagdes dos indices da Fundacdo Getllio
Vargas (FGV), da coluna relacionada a seguir, tendo como base, o més de apresentagao da
proposta da CONTRATADA.

7.2.1 — Sera aplicado a titulo de reajuste auferido com base na coluna 35 — Edificacées —
Custo nacional da construcao civil e obras publicas apurado pela Fundagao Getulio Vargas
(FGV).

Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;

V = Valor da obra ou servicos medidos a
serem reajustados;

(1 —-10) lo = indice da Fundag&o Getulio Vargas (FGV)
Vx T - Coluna 35 — Edificagbes, relativo ao més
anterior a data de apresentagao da proposta;

| = ldem ao lo, porém relativo ao més em que
completar periodicidade anual em relagdo ao
més anterior a data de apresentagdo da
proposta.

7.3 — Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao

reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.4 — Os reajustamentos de pregos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis
Complementares, Medidas Provisérias e Decretos que venham regulamentar novos

procedimentos em funcido das medidas econdmicas de interesse do Pais.
8. DOTAGCAO ORGCAMENTARIA

8.1 — As despesas decorrentes da presente licitagcdo correrdo por conta da Dotacédo

Orgamentaria vigente, conforme:

1.034 — Protecao de area de risco e contengao de encostas e taludes
Elemento de Despesa: 44905100000 — Obras e Instalacdes
Ficha: 513

Fonte de Recurso: 19200010006 — FINISA
Valor: 637.690,58 (seiscentos e trinta e sete mil e seiscentos e noventa reais e cinquenta e

oito centavos)

1.042 — Construgao, ampliagao, reforma e aquisicao de bens publicos iméveis
Elemento de Despesa: 44905100000 — Obras e Instalagbes
Ficha: 531

Fonte de Recurso: 19200010006 — FINISA
Valor: 265.538,33 (duzentos e sessenta e cinco mil e quinhentos e trinta e oito reais e trinta
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e trés centavos)
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9. DOS PRAZOS

9.1 — O prazo de execugao dos servigcos fica fixado em 06 (seis) meses, contados a
partir da data de recebimento da Ordem de Servigo pela CONTRATADA, excluindo-se o dia

do inicio e incluindo-se o do vencimento.

9.2 — O prazo de vigéncia do contrato, sera contado do dia subsequente ao da publicagédo
do resumo do contrato no diario oficial, limitando-se a 09 (nove) meses, ficando autorizada

sua prorrogacao, conforme Art. 57 da Lei 8.666/93, com suas respectivas alteragdes.

9.3 — Somente se iniciam ou vencem o0s prazos estabelecidos em dia de expediente no
orgao contratante, ficando autorizada sua prorrogacao, conforme Art. 57, inciso Il, da Lei

8.666/93, com suas respectivas alteragoes.

9.4 — O prazo para assinatura do contrato € de 02 (dois) dias uteis, contados a partir da

data da convocacao para esse fim.

9.5 — O prazo maximo para inicio dos servigcos fica fixado em 08 (oito) dias uteis contados
a partir da data de recebimento da Ordem de Servigo pela CONTRATADA, expedida pelo

CONTRATANTE, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

9.6 — Nao sera concedida pelo Municipio qualquer dilagdo de prazo para execugao de obra
em decorréncia da rejeicao de servigos defeituosos. A CONTRATADA obriga-se, neste

caso, a demoli-los e a executa-los na estrita conformidade com o projeto e especificagdes.

9.7 — Os prazos de inicio de etapas de execug¢do, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogacao, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutengao de seu
equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art.
57, paragrafo 1° da Lei n°® 8.666/93, com as devidas justificativas por escrito, formalizada

mediante Termo Aditivo.
10. DA VISITA TECNICA

10.1 — A visita técnica ao local de execugdao dos servigos, objeto deste edital, se faz
facultativa, limitada a uma licitante por vez, ndo se permitindo, em nenhuma hipodtese,
visitas conjuntas ou concomitantes, a fim de preservar os principios da impessoalidade,

isonomia e eficiéncia do processo licitatério.

10.2 — Sera efetuada visita técnica ao local da obra, nos termos do artigo 30, inciso Il da lei
8.666/93, cujo requerimento devera ser protocolizado no Protocolo Geral do Municipio
de Colatinal/ES.
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10.3 — O protocolo e o agendamento da visita técnica somente serao realizados até o dia
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previsto em edital, podendo a visita ser realizada até o primeiro dia util seguinte a referida

data.

10.4 — A visita técnica devera ser agendada pelo telefone (27) 3177-7081, por

intermédio do engenheiro civil Sr° Felipe Dutra Torezani.

10.5 — No ato da visita sera fornecido termo de participagcdo em visita técnica, a ser

expedida pelo engenheiro vinculado a Secretaria Municipal de Obras.

10.6 — Para todos os efeitos, a empresa licitante que nao participar da visita técnica nao
sera inabilitada, contudo, considerar-se-a que a empresa licitante tem pleno conhecimento
do local e de todas as informacdes para execugdo do objeto, ndo podendo alegar
posteriormente a sua insuficiéncia, nem pleitear modificagcbes nos pregos, prazos e

condicoes.
11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAGAO

Poderéo participar da presente licitagcdo as empresas cujo objeto social seja compativel com

o objeto do certame e que satisfagcam as condicées deste Termo de Referéncia.
11.1 — HABILITAGAO JURIDICA

Conforme disciplina o artigo 28, da Lei 8.666/1993.

11.2 - REGULARIDADE FISCAL

Conforme disciplina o artigo 29, da Lei 8.666/1993

11.3 — QUALIFICAGAO TECNICA

11.3.1 - Certidao de Registro de Pessoa Juridica (licitante) e Pessoa Fisica (responsavel(is)

técnico(s) indicado(s) pela empresa, no Conselho Regional Competente — CREA.

11.3.2 — Na hipétese da vencedora da licitagdo ter seu registro no Conselho Profissional de
outro Estado, devera apresentar no ato da assinatura do contrato o visto do seu registro no
CREA/ES, conforme Resolucdo n° 266/79 do CONFEA.

11.3.3 — A Comprovacgado do vinculo profissional do(s) responsavel(s) técnico(s) com a
licitante, prevista no art. 30 da Lei n° 8.666/93, sera feita por meio de qualquer um dos
seguintes documentos: 1) cépia da Carteira de Trabalho (CTPS) em que conste o licitante
como contratante, 2) contrato social do licitante em que conste o profissional como sécio, 3)
contrato de prestagao de servigos sem vinculo trabalhista regido pela legislagéo civil ou 4)

declaracao de contratacao futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde
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que acompanhada de declaragdo de anuéncia do profissional, especificando a

OBRAS

execucao integral da obra/servigo objeto desta licitagao.

11.3.4 — Nao serao aceitos atestados e/ou certiddes de acervos parciais, referentes a obras

em andamento.
11.3.5 — Sera admitido o somatério de atestados para comprovagao da experiéncia anterior.

11.3.6 Qualificacdo Técnica Profissional:

Devera ser indicado(s) o(s) seguinte(s) profissional(is) como responsavel(is) técnico(s) para
o0 acompanhamento dos servicos objeto desta licitacdo, detentor(es) de Acervo Técnico,

conforme segue:
a) Engenheiro Civil ou outro com atribuigées correlatas aos itens de maior relevancia.

a.1) A comprovagéao sera feita por meio de apresentacdo de no minimo 1 (uma) Certidao de
Acervo Técnico, emitida pelo conselho de fiscalizagao profissional competente, em nome do
profissional vinculado a empresa, que comprove que 0 mesmo executou servicos/obras
compativeis com o objeto desta licitagéo, limitadas as parcelas de maior relevancia técnica e

valor significativo.

a.2) A certidao de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que fagam parte
das atribuigdes legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissionais

competentes.

a.3) Para fins desta licitagdo considerar-se-d0 como parcelas de maior relevancia as

especificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n° 8.666/19.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS

Fornecimento, dobragem e colocacdo em férma, de armadura CA-50 A média, didmetro de
6.3a 10.0 mm;

Execucéo de grampo para solo grampeado, com comprimento maior que 10m, didmetro de
10 cm, perfuragdo com equipamento manual;

a.3.1

a.3.2

a.3.3 | Execugao de revestimento de concreto projetado com espessura de 10cm.

a.4) A Certiddo de Acervo Técnico podera ser substituida por Atestado de Capacidade
Técnica devidamente certificado pelo CREA, desde que acompanhado da respectiva
Anotacéo de Responsabilidade Técnica (ART).

a.5) O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacéo da capacidade técnico-
profissional devera acompanhar a execugao dos servigos, admitindo-se sua substituicao por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administracdo. Para essa substituicdo, a qualificacdo técnica do profissional substituto

devera atender as mesmas exigéncias deste Termo de Referéncia.
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a.6) O responsavel técnico pela elaboragcdo da planilha orgamentaria, ndo podera

OBRAS

responsabilizar-se por mais de uma empresa participante do certame.

a.7) No caso de dois ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como responsavel

técnico todas serdo inabilitadas.

11.3.7 — Comprovacao da Qualificacdo Técnica — Operacional da Empresa Licitante:

a.1) A comprovagao ocorrera através de apresentacdo de no minimo 1 (um) Atestado de
Capacidade Técnica, emitido em nome da licitante, devidamente assinado e carimbado pelo
orgao ou entidade publica ou privada declarante, acompanhado da Certiddo de Acervo
Técnico (CAT) emitida pelo conselho de fiscalizagdo profissional competente em nome do
profissional vinculado ao referido atestado, que comprove que a licitante executou servigos
compativeis com o objeto desta licitagéo, limitadas as parcelas de maior relevancia técnica e

valor significativo.

a.2) Caso a comprovagao da capacidade técnico-operacional seja feita através de Atestado
do Responsavel Técnico da empresa, devera estar expresso na Certiddo de Acervo Técnico
que o profissional que a detém estava a época da execugao da obra/servico vinculado ao

licitante.

a.3) Para fins desta licitagdo considerar-se-ao como parcelas de maior relevancia as

especificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n° 8.666/1993.

QUANTIDADE

QUANTITATIVO A
SER
COMPROVADO
(30%)

ITEM DESCRIGCAO DOS SERVIGCOS UNIDADE | ORCADA

Fornecimento, dobragem e colocacdo em
a.3.1 |fébrma, de armadura CA-50 A média, didmetro kg 2.898,40 869,52
de 6.3 a 10.0 mm;

Execugdo de grampo para solo grampeado,
com comprimento maior que 10m, didametro

a.3.2 ~ . m 1.620,00 486,00
de 10 cm, perfuragdo com equipamento
manual;

233 Execugdo de revestimento de concreto m? 337,00 101,00

projetado com espessura de 10cm.

11.4 — QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA
Conforme disciplina o artigo 31, da Lei 8.666/1993.
12. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

12.1 — A CONTRATADA esta obrigada a satisfazer os requisitos e atender todas as

exigéncias e condigdes a seguir estabelecidas:
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12.1.1 — Executar a obra através de pessoas idéneas, assumindo total responsabilidade por

OBRAS

quaisquer danos ou falta que venham a cometer no desempenho de suas fungbes, podendo

o CONTRATANTE solicitar a substituicdo daqueles cuja conduta seja julgada inconveniente;

12.1.2 — Facilitar a agédo da FISCALIZACAO na inspecdo da obra, prestando, prontamente,

os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE;

12.1.3 — Responder perante o CONTRATANTE, mesmo no caso de auséncia ou omissao da
FISCALIZACAO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus
interesses, que possam interferir na execugcédo do Contrato, quer sejam eles praticados por
empregados, prepostos ou mandatarios seus, em tal caso, a responsabilidade se estendera
a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra
esses danos, com fiel observancia das normas emanadas das autoridades competentes e

das disposi¢des legais vigentes;

12.1.4 — Respeitar as normas de seguranga e medicina do trabalho, previstas na

Consolidacao das Leis do trabalho e legislagao pertinente;

12.1.5 — Responsabilizar-se pela ado¢ao das medidas necessarias a protegdo ambiental e
as precaucdes para evitar a ocorréncia de danos ao meio ambiente e a terceiros,
observando o disposto na legislagéo federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei
Federal n.° 9.605/1998;

12.1.6 — Responsabilizar-se perante os 6rgédos e representantes do Poder Publico e
terceiros por eventuais danos ao meio ambiente, causados por agao ou omissao sua, de

seus empregados, prepostos ou contratados;

12.1.7 — Manter, durante toda a execucdo da obra, em compatibilidade com as obriga¢cbes
por ele assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na Licitagao,

apresentando, sempre que exigido, os comprovantes de regularidade fiscal;
12.1.8 — Executar a obra de acordo com as ESPECIFICACOES TECNICAS;

12.1.9 — Atender as normas da Associa¢ao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais

normas internacionais pertinentes ao objeto contratado;

12.1.10 — Responsabilizar-se pela conformidade, adequagéo, desempenho e qualidade da
obra, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente
considerado, mesmo que ndo sejam de sua fabricagdo, garantindo seu perfeito

desempenho;
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12.1.11 — Atender com prioridade, na forma e nos prazos previstos neste instrumento, a

OBRAS

solicitacdo do Fiscal do Contrato, para execugcado dos servicos de acordo com o local e

quantitativo indicados na Autorizagao de Servicos;

12.1.12 — Prestar os servigos, objeto deste instrumento, de acordo com as especificacdes
técnicas e projeto executivo, com mao de obra qualificada, instrumentos e ferramentas
recomendados de acordo com as Normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT;

12.1.13 — Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos servicos, ficando claro que a agao
ou omissao total ou parcial do Fiscal do Contrato ndo eximira a Contratada de sua

responsabilidade quanto a execugao dos servicos;

12.1.14 — Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do presente em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes

resultantes da execugao ou de materiais empregados;

12.1.15 — Prestar os esclarecimentos desejados, bem como comunicar imediatamente ao
Municipio de Colatina quaisquer fatos ou anormalidades que porventura possam prejudicar

a prestacao dos servicos;

12.1.16 — Comparecer, sempre que convocada, ao local designado pelo Municipio de
Colatina, por meio de pessoa devidamente credenciada, no prazo maximo de 24 (vinte e
quatro) horas, para exame e esclarecimentos de quaisquer problemas relacionados com os

servigos contratados;

12.1.17 — Responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado ao patrimdnio do Municipio
de Colatina ou a terceiros por qualquer de seus funcionarios, representante ou preposto,

decorrentes de sua culpa ou dolo, na execugao dos servigos;

12.1.18 — Responsabilizar-se por todos os custos e encargos trabalhistas, previdenciarios,

fiscais e comerciais resultantes da execugao do contrato;
12.1.19 — Refazer ou corrigir os servigos nao aceitos com absoluta prioridade;

12.1.20 — Designar, formalmente, um preposto perante o Municipio de Colatina e aceito por
este, responsavel pela execugdo dos servigcos, por prestar esclarecimentos e atender as
reclamagdes que porventura surgirem durante a execugado dos servigos, informando nome

completo, CPF, endereco eletrénico, telefone de contato e do substituto em suas auséncias;

12.1.21 — Elaborar a medicdo apds o término dos servigos de acordo com a emissdo das
Autorizactes e emitir os respectivos Boletins de Medicéo, protocolando de acordo com a

clausula terceira deste instrumento;
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12.1.22 — Responder pela supervisdo, direcdo técnica e administrativa e mao de obra

OBRAS

necessaria a execugao dos servigos contratados, como Unica e exclusiva empregadora;

12.1.23 — Selecionar, PREFERENCIALMENTE MAO DE OBRA LOCAL para execucdo dos

servigos e encaminhar relagéo contendo o nome e documentos das pessoas contratadas;

12.1.24 — Responsabilizar-se por nao utilizar, em todas as atividades relacionadas com a
execugao deste instrumento, mao de obra infantil, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicdo da Republica, bem como exigir que a referida medida seja adotada nos
contratos firmados com fornecedores de seus insumos e/ou prestadores de servigos, sob

pena de rescisdo do contrato;

12.1.25 — Emitir declaragao, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, por escrito, de

que cumpriu ou vem cumprindo a exigéncia contida no subitem anterior;

12.1.26 — Providenciar a retirada imediata de qualquer empregado seu, cuja permanéncia no
local dos servicos seja considerada indesejavel pela Fiscalizagdo, sem Onus para o
CONTRATANTE;

12.1.27 — Manter os seus empregados uniformizados, identificados pelo nome ou logotipo
da CONTRATADA estampado no uniforme e utilizando os equipamentos de protecao

individual, quando couber;

12.1.28 — Planejar os servicos de forma a n&o interferir no andamento normal das atividades

desenvolvidas no local de execucéo dos servigos e em seu entorno;

12.1.29 — Nao transferir no todo ou em parte, servicos objeto do Contrato, ressalvadas as
subcontratacbes de servigos especializados, as quais serdo previamente submetidas ao
CONTRATANTE para autorizacao;

12.1.30 — A empresa contratada obriga-se a manter ART — Anotagcdo de Responsabilidade

Técnica, durante toda a execugao do contrato;

12.1.31 — Apresentar, no final da execugédo da obra, projeto de "as built" da obra, quando

houver necessidade de alteragdo na execugao;

12.1.32 — Realizar a impressao, no final da obra, de caderno com ensaios do controle

tecnolégicos, caso a fiscalizagao julgar necessario;

12.1.33 — A empresa contratada obriga-se a manter a disposi¢cao da contratante, profissional
técnico habilitado com experiéncia comprovada em execug¢ao de obra semelhante ao do
objeto licitado, bem como, prestar apoio e assessoramento ao fiscal designado pela

Secretaria Municipal de Obras;
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12.1.34 — A CONTRATADA afixara placa com dados referentes a obra objeto deste contrato

OBRAS

em parte visivel do local da execucdo dos trabalhos, bem como devera atualizar as

informacdes, caso necessario;

12.1.35 — Qualquer alteracéo feita no Contrato social, ato constitutivo ou estatuto que
modifique as informacgdes registradas no certame, devera ser comunicado ao Municipio de

Colatina, mediante documentacao prépria, para apreciag¢ao da autoridade competente;

12.1.36 — A empresa contratada devera dispor de base operacional, neste Municipio, com

0s equipamentos necessarios a execuc¢ao satisfatoria do Contrato.

13. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

13.1 — Exercer a fiscalizacdo da prestacdo dos servicos por meio de servidores com

competéncia técnica e especialmente designados para esse fim;

13.2 — Prestar as informacdes e os esclarecimentos necessarios a realizagdo do objeto

desta contratagao;

13.3 — Solicitar ao preposto sempre que necessario, a ado¢cao de medidas efetivas de

correcao ou adequacao dos servicos prestados pela CONTRATADA,;

13.4 — Observar o cumprimento por parte da CONTRATADA relativo a cessdo de mao de

obra;

13.5 — Manifestar-se, formalmente, em todos os atos relativos a execugcado dos servigcos, em

especial quanto a aplicagao de sangdes e alteragdes do mesmo;

13.6 — Rejeitar os servicos em desacordo com as obrigacdes assumidas pela
CONTRATADA, estabelecendo sua corregdo no prazo de 2 (dois) uteis, sob pena de
aplicacdo de penalidades, ressalvados os casos fortuitos ou de forgca maior, devidamente
justificados e aceitos pelo CONTRATANTE;

13.7 — Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA pelos servicos efetivamente

prestados, medidos e faturados;

13.8 — Acompanhar as medigdes dos servigos procedidas pela CONTRATADA, assinando

os Boletins de Medic¢ao ou oferecendo, de imediato, as impugnagdes que julgar necessarias;

13.9 — Notificar, por escrito, a CONTRATADA, defeitos e irregularidades encontradas na

execucao dos servicos, fixando prazos para sua corre¢ao;

13.10 — Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da aplicagdo de eventuais multas, de notas

de débitos e da suspensao da prestagdo de servigos.
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14. DA FORMA DE PAGAMENTO
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14.1 — Todos os pagamentos se dardo mediante a execucido dos servicos de acordo com
as necessidades da SEMOB, podendo haver pagamento dos itens pela proporcionalidade

dos dias trabalhados no més.

14.2 — Os pagamentos serao realizados de acordo com os servigos efetivamente prestados
e aceitos, de acordo com as medicbes elaboradas pelo CONTRATANTE, mediante a
apresentacao, pela CONTRATADA, de Nota Fiscal ao Municipio de Colatina, acompanhada

dos documentos abaixo relacionados:

a) Primeira fatura

a.1) Anotacéo de Responsabilidade Técnica da obra;

a.2) Matricula da obra junto ao INSS;

a.3) Garantia Contratual, conforme clausula deste contrato;
a4)

Apresentacdo de Composicdes Analiticas.

b) Todas as faturas:

b.1) Prova de recolhimento junto ao FGTS, referente ao més de execugdo dos
Servicos;

b.2) Nota fiscal dos servigos executados. Sera retido na fonte o valor correspondente
ao ISS (Imposto Sobre Servigo) no percentual de 2% (dois por cento), calculado sobre o
valor total dos servigos executados informado na nota fiscal de servicos;

b.3) DAPS — Documento Auxiliar de Prestagdo de Servigo, caso o Prestador de
Servico seja de fora do Municipio de Colatina;

b.4) GFIP da competéncia da medigao, com o preenchimento do campo inscrigdo com
numero do CEl da obra ou o DCTFWeb (Declaragédo de Débitos e Créditos Tributarios
Federais Previdenciarios e de Outras Entidades e Fundos);

b.5) Folha de pagamento;

b.6) Guia de INSS, referente ao CEl da obra, competéncia e comprovante de
pagamento ou DARF Previdenciario, acompanhado do comprovante de pagamento;

b.7) Contracheques assinados pelos funcionarios que trabalharam na obra ou folha de
pagamento quitada pelo banco;

b.8) Certiddo Negativa ou Certidao Positiva com Efeito Negativa, de débitos relativos a
Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido unificando as Contribuicbes Previdenciarias;

b.9) Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigco —
FGTS;

b.10) Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante

a Fazenda Estadual — Estado Sede da Empresa;
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b.11) Certiddo Negativa ou Certidao Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a

OBRAS

Fazenda Municipal — Municipio Sede da Empresa,;

b.12) Certidao Negativa ou Certidao Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante
a Fazenda Municipal de Colatina;

b.13) Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante
a Justica do Trabalho;

b.14) Comprovagao da Inscrigdo no CNPJ;

b.15) Diario de obra atualizado para verificagdo do fiscal da obra;

b.16) Planilha de Medicao referente aos servigcos executados, bem como relatério

fotografico dos respectivos servigos.

c) Ultima fatura:

c.1) Termo de Recebimento Provisério da obra.

d) Aditivo contratual — 12 Fatura:

d.1) Reforco da garantia contratual, conforme Clausula Quarta;

d.2) Apresentacao de Anotacao de Responsabilidade Técnica.

143 — A Nota Fiscal e os demais documentos deverdo ser emitidos pela
CONTRATADA e protocolizados no Protocolo Geral do Municipio de Colatina, que
depois de conferidos e visados pelo Fiscal do Contrato, serdo encaminhados para
processamento e pagamento no prazo de 30 (trinta) dias uteis apoés a respectiva

apresentagao.

14.4 — Os pagamentos somente serdo realizados através de Ordem Bancaria, ficando a
CONTRATADA obrigada a indicar na Nota Fiscal, a Conta-Corrente e Agéncia Bancaria

para emissao da respectiva Ordem Bancaria.

14.5 — Ocorrendo erros na apresentacdo das Notas Fiscais ou nos documentos exigidos
sera solicitada a CONTRATADA providéncias para retificacdo, ficando estabelecido que o

prazo para pagamento sera contado a partir da data da regularizagao da pendéncia.

14.6 — A Nota Fiscal devera conter o mesmo CNPJ e razao social apresentados na etapa de

Credenciamento e acolhidos nos documentos da fase de Habilitagéo.

14.7 — O Municipio de Colatina podera deduzir do pagamento importancias que a qualquer
titulo lhe forem devidos pela Contratada, em decorréncia de descumprimento de suas

obrigacgdes.

14.8 — Para a efetivagdo do pagamento a CONTRATADA devera manter as mesmas

condicdes previstas no edital no que concerne a proposta de preco e a habilitacao.
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14.9 — Nenhum pagamento sera efetuado a empresa, enquanto houver pendéncia de

liquidacao de obrigacao financeira, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.
14.10 — Nao havera, sob hipétese alguma, pagamento antecipado.

14.11 — E expressamente vedado ao prestador do servico efetuar cobranca ou desconto de

duplicatas através de rede bancaria ou de terceiros.
15. FISCALIZACAO

15.1 — A execucdo do contrato sera acompanhada e fiscalizada por um representante da
Secretaria Municipal de Obras — SEMOB, permitida a contratagdo de terceiros para assisti-lo

e subsidia-lo de informacdes pertinentes a essa atribuicao.

15.2 — A CONTRATADA devera manter preposto no local da obra para representa-la na

execucao do contrato.

15.3 — O fiscal do contrato podera recusar quaisquer materiais quando constatar que os
mesmos nao sejam os especificados e ordenara o refazimento dos servicos que néao

atendam as exigéncias do contrato.

15.4 — O fiscal do contrato devera promover o registro de todas as ocorréncias relacionadas
a execugdo dos servigos, determinando o que for necessario a regularizagdo das falhas

observadas, conforme as previsdes deste termo.

15.5 — As decisOes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do fiscal deverao ser
solicitadas ao Secretario Municipal de Obras, em tempo habil para a adocdo das medidas

convenientes.
16. SAN(;OES ADMINISTRATIVAS

16.1 — No caso da CONTRATADA nao cumprir as obriga¢cdes assumidas ou preceitos

legais, serao aplicadas as seguintes penalidades:

a) Adverténcia;

b) Multa;

¢) Rescisado do Contrato ou cancelamento da Autorizagao de Servigo;
d) Suspensao do direito de licitar junto ao Municipio de Colatina e,

e) Declaragao de inidoneidade.

16.2 — Sera aplicada a multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato, por dia
até o trigésimo dia de atraso, se os servigos nao forem realizados quando a CONTRATADA

sem justa causa deixar de cumprir dentro do prazo estabelecido a obrigacao assumida.
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16.3 — Sera aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do Contrato, quando a
CONTRATADA:

a) Prestar informacgdes inexatas ou criar embaracos a fiscalizacao;

b) Transferir ou ceder suas obrigacdes a terceiros, sem a prévia autorizagdo do
CONTRATANTE;

c) Desatender as determinagdes da fiscalizagao;

d) Cometer faltas reiteradas na execuc¢ao dos servigos;

e) Nao iniciar sem justa causa, a execucao dos servigos contratados no prazo fixado;

16.3.1 — Sera aplicada multa de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor do Contrato,
quando verificado o descumprimento das condi¢gdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas

na Licitacao.

16.4 — Sera aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, quando a
CONTRATADA:

a) Ocasionar, sem justa causa, o atraso superior a 30 (trinta) dias na execugédo dos
servigos contratados;

b) Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, os servigcos
contratados;

c) Praticar, por acdo ou omissdo, qualquer ato que, por imprudéncia, negligéncia,
impericia, dolo ou ma fé, venha a causar danos ao CONTRATANTE ou a terceiros,
independentemente da obrigagdo da CONTRATADA em reparar os danos causados.

d) Se recuse a assinar o Contrato, aceita-lo ou retira-lo dentro do prazo estabelecido
no Edital.

16.5 — Quando o objeto contratado ndo for entregue e aceito até o vencimento do prazo
estipulado, a suspensao do direito de participar de licitagao promovida pelo CONTRATANTE
sera automatica e perdurara até que seja feita sua entrega, sem prejuizo de outras

penalidades previstas em Lei e neste Edital.

16.6 — Sera aplicada a penalidade de declaracéo de inidoneidade quando a CONTRATADA
sem justa causa ndo cumprir as obrigagdes assumidas, praticando falta grave, dolosa ou
revestida de ma fé, a juizo do CONTRATANTE, independentemente das demais sang¢des

cabiveis.

16.6.1 — A pena de inidoneidade sera aplicada em despacho fundamentado,
assegurada defesa ao infrator, ponderada a natureza, a gravidade da falta e a

extensdo do dano efetivo ou potencial.
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16.6.2 — As multas aplicadas deverao ser recolhidas na Secretaria Municipal da
Fazenda, dentro do prazo improrrogavel de 10 (dez) dias uteis, contados da data da
notificacdo, independentemente do julgamento de pedido de reconsideracao do

recurso.
17. DISPOSICOES GERAIS

17.1 — Compete a licitante fazer minucioso exame do edital, dos projetos, das planilhas, das
normas e especificacdes técnicas, bem como do local onde os servigos serao executados,
de modo a poder apresentar, por escrito, a impugnagcdo ao instrumento convocatério,
devendo ser protocolizado no prazo de até o 2° (segundo) dia Util anteriores a data fixada

para a abertura dos envelopes de habilitacio.

17.2 — Os documentos deverdo ser apresentados em originais ou em copias reprograficas
autenticadas, ndo havendo sob hipotese algum desentranhamento de documentos

apresentados no decurso do processo licitatério.

17.3 — Fica eleito o Foro da Comarca de Colatina/ES, para quaisquer litigios decorrentes do

presente Edital.

Colatina, 20 de setembro de 2022.
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