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TERMO DE REFERENCIA

1. DO OBJETO

Contratagdo de empresa especializada para execucéo de servicos de reforma e ampliacéao
da Unidade Basica de Saude Geralda Maria Batista dos Santos, no Bairro Bela Vista,

Municipio de Colatina/ES.

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAGAO, FORMA E REGIME DE EXECUGAO E CRITERIO
DE JULGAMENTO

Modalidade: Tomada de precos, nos termos do Art. 1°, I, alinea b) do Decreto 9.412/2018;
Tipo de licitagdo: menor prego, nos termos do art. 45, inciso Ill, da Lei n.° 8.666/93;

Critério de julgamento: menor valor global estimado;

Forma de execucao: indireta, nos termos do art. 6°, inciso VIII, da Lei n.° 8.666/93;

Regime de execugdo: empreitada por prego unitario, nos termos do art. 6°, inciso VI, alinea
"b", da Lei n.° 8.666/93;

3. JUSTIFICATIVA

3.1 JUSTIFICATIVA PARA REALIZAGAO DO CERTAME

A Unidade Basica de Saude é o contato preferencial dos usuarios, a principal porta de
entrada e centro de comunicagdo com toda a Rede de Atencdo & Saude. E instalada perto
de onde as pessoas moram, trabalham, estudam e vivem e, com isso, desempenha um

papel central na garantia de acesso a populagdo a uma atenc¢ado a saude de qualidade.

Nas Unidades Basicas de Saude (UBS) sao realizadas agbes com objetivo de promover e
proteger a saude, a preveng¢ao de agravos, o diagndstico, o tratamento, a reabilitagdo, a
reducao de danos e a manutengido da saude com o objetivo de desenvolver uma atencao
integral que impacte na situacao de saude e autonomia das pessoas e nos determinantes e

condicionantes de saude das coletividades.

Portanto, a manutencdo das Unidades de Saude é uma questdo de saude publica,
sobretudo, promovendo seguranga as pessoas que utilizardo diariamente o espaco, bem
como a disponibilizagdo de ambiente confortavel para que os atendentes possam exercer
suas fungbes laborais com uma maior tranquilidade e sobretudo, ofertando um ambiente

harmonioso para a comunidade que precisa deste espaco.

A Unidade Basica de Saude Geralda Maria Batista dos Santos, localizada no Bairro Bela
Vista, atende a populacdo da regido e dos arredores do bairro para consultas médicas,

encaminhamentos para especialidades, fornecimento de medicacdo basica, entre outros.
1
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Devido ao crescimento populacional da regido e o aumento do fluxo de atendimentos, se
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tornou indispensavel a reforma e ampliagdo da Unidade Basica de Saude, para proporcionar

mais conforto, melhor atendimento e acessibilidade aos moradores.

Diante da necessidade de melhorias na Unidade de Saude do Bairro Bela Vista, o Municipio
formalizou junto ao Ministério da Saude duas propostas, a primeira n.° 14578.8050001/21-
008 para ampliagdo da UBS e a segunda proposta n.° 14578.8050001/21-009 para reforma,
sendo assim, a contratagdo de empresa, objetivo deste termo de referéncia, tem por

finalidade cumprir a parceria mencionada.
3.2 JUSTIFICATIVA PARA CONTRATACAO EM LOTE UNICO

Compete a administragdo buscar o menor dispéndio possivel de recursos, assegurando a
qualidade da aquisi¢cao e/ou da prestacao do servico, o0 que exige a escolha da solugao mais
adequada e eficiente dentre as diversas opcdes existentes ja por ocasido da definicdo do
objeto e das condi¢bes da contratacdo, posto que € essa descricdo que impulsiona a

selegéo da proposta mais vantajosa, objetivo precipuo da licitagao.

Segundo Margal Justen Filho, "a obrigatoriedade do fracionamento respeita limites de ordem
técnica e econémica. Nao se admite o fracionamento quando tecnicamente isso nao for
viavel ou, mesmo, recomendavel. O fracionamento em lotes deve respeitar a integridade
qualitativa do objeto a ser executado. (...) a unidade do objeto a ser executado ndo pode
ser destruida através do fracionamento”. Esclarece-nos Carvalho Carneiro acerca do
conceito de viabilidade técnica e econbmica, informando que "a viabilidade técnica diz
respeito a integridade do objeto, nao se admitindo o parcelamento quando tal medida

implicar na sua desnaturagao, onde ha risco a satisfagao do interesse publico em questao.

O certame visa a contratacdo de empresa especializada para reforma e ampliacdo da
Unidade de Saude Geralda Maria Batista dos Santos- Bairro Bela Vista, que envolvera
infraestrutura e supra estrutura para fundagdo, colocagdo de esquadrias de madeira e
metalicas, vidros e espelhos, cobertura e rebaixamentos, instalagdes elétricas,
hidrossanitarias, de légica, SPDA, de incéndio, entre outros, necessarios as atividades do

centro de saude.

Desta forma, entendemos que os servigos apresentam correlagdes, todos voltados ao ramo
da engenharia, ndo exibindo uma diversidade de objetos com caracteristicas técnicas
distintas, sem interferéncias, mas sim servicos com dependéncia um dos outros, que ao
serem executados em concomitancia majoram as oportunidades de conclusao da reforma e
ampliacado da edificacdo em perfeitas condi¢cdes de funcionamento, ndo sendo assim, o caso

em tela, objeto especifico de parcelamento.
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Dito isto, a contratagdo em parcelas pulverizaria os servigos intrinsicamente ligados, sendo
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exagerada a divisdo do objeto, podendo maximizar a influéncia de fatores que contribuem
para tornar dispendiosa a contratacdo e até mesmo a execucdo da obra. Portanto, ndo
existe evidéncia de que o parcelamento seria mais vantajoso para a Administragcdo, mas
pelo contrario, os indicios sao coincidentes em considerar a licitagao global mais econémica

e viavel tecnicamente.

Neste sentido, esclarecemos que nossa analise aponta para contratagdo em LOTE UNICO
do objeto, considerando a obra como um todo e seus servigos intrinsecamente ligados e
dependentes um do outro, para consecugdo do objetivo e seguridade das condic¢des finais

da obra.

3.3 JUSTIFICATIVA PARA ADOCAO DO REGIME DE EXECUGAO POR PRECO
UNITARIO

A Lei de Licitagbes conceitua a empreitada por prego unitdrio como sendo o regime de
execucao no qual se contrata a execug¢ao da obra ou o servigco por preco certo de unidades
determinadas. E utilizada sempre que os quantitativos a serem executados ndo puderem ser

definidos com grande precisao.

Entretanto, ndo se deve pressupor que a imprecisao nos quantitativos dos servigos implique,
por si s, em deficiéncia do projeto. Mesmo em projetos bem elaborados, existem servigos
que possuem uma imprecisao intrinseca dos quantitativos, como nos casos de grandes
obras de engenharia, que englobam diversos itens planilhados, cujo calculos podem

apresentar imprecisao.

Ao apreciar estudo sobre o regime de empreitada por prego global o Tribunal de Contas da
Uniao, relator Ministro Valmir Campelo, descreve, uma vez assentado na legislagao, na
doutrina e na jurisprudéncia que “em empreendimentos carregados de incertezas, as
empreitadas globais, em regra, ndo se fazem vantajosas” situacdes em que “é preferivel a
utilizacdo de empreitadas por preco unitario, pelas caracteristicas proprias do sistema de
medi¢ao” (Acordao 1977/2013-Plenario, TC 044.312/2012-1).

Neste sentido, a obra em questédo apresenta diversos itens planilhados, divididos em macro
servigos de infraestrutura e supra estrutura, sistema de vedagao, esquadrias, entre outros,
voltados a reforma e ampliagdo da UBS do Bairro Bela Vista, podendo exigir adequagdes

durante a execugao, sendo pertinente a adog¢ao do regime de execugao por prego unitario.

Assim, a remuneragao nesse regime sera feita em fungdo das unidades executadas de

servicos, conforme previamente definido na planilha orgamentaria da obra e apéds
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fiscalizacdo detalhada do engenheiro responsavel, atestando os servicos realmente
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executados.
3.4 JUSTIFICATIVA PARA EXIGENCIA DE QUALIFICACOES TECNICAS

A Lei Federal n.° 8.666/1993 ndo definiu um parédmetro objetivo e universal para
identificagdo da parcela de maior relevancia, cabendo a cada caso concreto a defini¢ao,
ponderando as partes do objeto licitatorio de maior valor, mais criticas, de maior dificuldade

técnica ou que representem risco mais elevado para a perfeita execucao do objeto.

Contudo, o TCU no Acoérddo n°® 8.430/2011 — 12 Camara, determinou a um de seus
jurisdicionados que “O edital deve estabelecer, com a necessaria objetividade, a forma de
comprovacgao da aptidao para o desempenho de atividades pertinentes e compativeis em

caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagao”.

Neste sentido, o Relator Ministro Francisco Falcao instrui que:

“A Administragdo Publica tem o poder discricionario de fixar os critérios que
possam nao s6 proteger a segurancga juridica do contrato, mas também a
consideragcdo de certos fatores que integram a finalidade das licitagbes,
maxime em se tratando daquelas de grande complexidade e de vulto
financeiro tamanho que imponha ao administrador a elaboragédo de
dispositivos, sempre em atengéo a pedra de toque do ato administrativo - a
lei -, mas com dispositivos que busquem resguardar a administragdo de
aventureiros ou de licitantes de competéncia estrutural, administrativa e
organizacional duvidosa (STJ: Resp 144750 /| SP; RECURSO ESPECIAL
1997/0058245-0)".

Corroborando ao feito, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte - DNIT
editou a Portaria n.° 108/2008, com orientagdes que regem a determinagéo dos itens de

maior relevancia técnica e financeira, vejamos.
Portaria DNIT n° 108/2008:

"Art. 1° Determinar que a exigéncia de Capacitagdo Técnica se restrinja aos
itens de maior relevancia técnica e financeira contidos no objeto a ser
licitado em nimero maximo de 8 (oito) e nao superior a 50% (cinquenta por
cento) das quantidades licitadas para o servigo especifico.

Art. 2° Os itens de maior relevancia sdao entendidos como aqueles que
constem do objeto licitado em valor igual ou superior a 4% (quatro por
cento)".

Desta forma, o Municipio acolhendo as prerrogativas vigentes e acérdaos optou por balizar
a comprovacgao de qualificagao técnica utilizando 04 (quatro) itens da planilha orgamentaria

de referéncia, sejam eles:

e Estrutura de madeira de lei Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para
telhado.
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¢ Piso argamassa alta resisténcia tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada,
esp. de 10mm, com juntas plasticas em quadros de 1m, na cor natural, com
acabamento polido mecanizado.
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e Muro de arrimo de concreto ciclépico com aterro na parte posterior, inclusive forma de
madeira e dreno de brita.

¢ Instalactes elétricas de baixa tensao.

Os itens supramencionados apresentam influéncia no valor final da obra, sendo que o

servico de estrutura de madeira de lei Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente

para telhado corresponde a 18,00%, o piso _argamassa alta resisténcia tipo granilite ou

equivalente de qualidade comprovada, esp. de 10mm, com juntas plasticas em quadros de

1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado corresponde a 8,07%, o muro de

arrimo _de concreto ciclopico com aterro na parte posterior, inclusive forma de madeira e

dreno de brita corresponde a 6,33% e as instalacdes elétricas de baixa tensdo corresponde

a 10,24% do orcamento base, estando a escolha do item como de maior relevancia de

acordo com o estipulado na Portaria DNIT 108/2008.

Em suma, restaram caracterizados como sendo parcelas de maior relevancia os servigos
identificados como sendo de maior complexidade técnica e vulto econémico, cuja auséncia

de comprovacéo por parte do licitante importe em risco mais elevado para a Administracao.
4. ESPECIFICAGOES GERAIS E TECNICAS

4.1 — A Contratada se obrigara a executar o objeto contratado, empregando mé&o de obra
qualificada e obedecendo rigorosamente as Normas e Especificagbes Técnicas, bem como,

qualquer instru¢ao e regulamento complementar.

4.2 — Os quantitativos detalhados, identificando os tipos de servicos a serem executados,
bem como seus custos unitarios, e demais especificacbes técnicas, encontram-se na

planilha orgcamentaria, projetos e demais documentos anexos a este Termo.
4.3 — Nao sera admitida participacao neste certame as empresas que:

a) Estejam cumprindo pena de suspensao temporaria de participagao em licitagao e/ou

impedimento de contratar com o municipio de Colatina;

b) Tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administragéo

Publica, ndo ocorrendo a reabilitagao;

c) Entre seus dirigentes, gerentes, socio, responsaveis e técnicos, haja alguém que

mantenha vinculo empregaticio com o Municipio de Colatina;
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d) Sao os autores dos projetos executivos, pessoas fisicas ou juridicas;
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e) Sao pessoas juridicas para as quais os autores dos projetos prestam servigos;

f) Estejam reunidas em consdcio ou grupo de firmas ou qualquer outra modalidade de

interdependéncia entre firmas licitantes;
g) Estejam enquadradas no artigo 9° da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracgoes;
h) Se fagcam representar por pessoa sem a devida autorizago;

i) Que estejam sob processo de concordata, recuperacao judicial ou extrajudicial, ou
faléncia, salvo aquelas empresas que demonstrarem que a recuperagao judicial ou
extrajudicial ja foi concedida ou homologada, respectivamente, na forma prevista na

Lei 11.101/2005, desde que tenham capacidade econémico financeira.

4.4 — E vedada a subcontratacdo do objeto licitado, a associagdo da CONTRATADA com
outrem, a cessao ou transferéncia total ou parcial do contrato, bem como a fusao, cisao ou
incorporacdo da CONTRATADA, salvo solicitagdo fundamentada e aceita pela
Administragao, nao se responsabilizando o Municipio de Colatina por nenhum compromisso
assumido pela CONTRATADA com terceiros.

5. DAS CONDIGOES DE REALIZACAO DOS SERVICOS

5.1 — A presente contratacao é referente a execugao de servigos de reforma e ampliacao da
Unidade Basica de Saude Geralda Maria Batista dos Santos, no Bairro Bela Vista, Municipio
de Colatina/ES.

5.2 — Podera a SEMOB, a seu critério, exigir que seja refeito e/ou substituido qualquer parte
dos servicos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo

com Normas e Especificacdes Técnicas.

5.3 — Para a fiel execucido dos servigos ora licitados, além das especificagdes da planilha
orcamentaria, deverdo também ser atendidas as recomendacdes técnicas da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e demais normatiza¢des afins aos servicos a serem

realizados.

5.4 — Os projetos deveréao ser executados com o maximo cuidado pela CONTRATADA, e
em todos os casos omissos ou suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA recorrer a
FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientagdo, sendo as decisbes finais

comunicadas sempre por escrito.

55 — O servico contratado sO6 sera recebido, apdés devidamente atestado pela
FISCALIZACAO da CONTRATANTE.
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6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAGAO

6.1 — O valor maximo estimado da referida contratagdo ¢ de R$ 1.003.280,93 (um milhao
trés mil e duzentos e oitenta reais e noventa e trés centavos), tendo como referencial de
precos SINAPI e IOPES.

6.2 — Nenhum preco proposto podera ultrapassar o valor do preg¢o unitario da planilha

orcamentaria.
7. REAJUSTES

7.1 — Os pregos a serem contratados serao fixos e irreajustaveis pelo prazo de 12 (doze)

meses, contados a partir da data de apresentacdo da proposta da CONTRATADA.

7.2 — A partir do décimo terceiro més, na hipétese legal do ajuste ser prorrogado, os pregos
serdo reajustados, anualmente, conforme variagdes dos indices da Fundagdo Getulio
Vargas (FGV), da coluna relacionada a seguir, tendo como base, o0 més de apresentacdo da
proposta da CONTRATADA.

7.2.1 — A partir do décimo terceiro més, na hipétese legal do ajuste ser prorrogado, os
precos serao reajustados, anualmente, conforme variagées dos indices da Fundagao Getulio
Vargas (FGV), da coluna relacionada a seguir, tendo como base, o0 més de apresentacdo da
proposta da CONTRATADA.

7.2.2 — Sera aplicado a titulo de reajuste auferido com base na coluna 35 — Edificagbes —
Custo nacional da construgao civil e obras publicas apurado pela Fundagao Getulio Vargas
(FGV).

Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;

V = Valor da obra ou servicos medidos a
serem reajustados;

(1-10) lo = indice da Fundag&o Getulio Vargas (FGV)
R = xT - Coluna 35 — Edificagdes, relativo ao més
anterior a data de apresentagao da proposta;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que
completar periodicidade anual em relagdo ao
més anterior a data de apresentagdao da
proposta.

7.3 — Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao

reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
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7.4 — Os reajustamentos de pregos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis
Complementares, Medidas Provisérias e Decretos que venham regulamentar novos

procedimentos em fungao das medidas econémicas de interesse do Pais.
8. DOTACAO ORCAMENTARIA

8.1 — As despesas decorrentes da presente licitagcdo correrdo por conta da Dotacéo

Orgamentaria vigente, conforme:

2.104 - Expansao e manutencao das atividades de Atengao Primaria em Saude
Elemento de Despesa: 44905100000 — Obras e Instalagbes

Ficha: 207

Fonte de recurso: 12150000012

Ampliagcdo UBS Bela Vista

2.104 - Expansao e manutengao das atividades de Atencao Primaria em Saude
Elemento de Despesa: 44905100000 — Obras e Instalacdes

Ficha: 062

Fonte de recurso: 12150000013

Reforma UBS Bela Vista

9. DOS PRAZOS

9.1 — O prazo de execucgao dos servigos fica fixado em 10 (dez) meses, contados a
partir da data de recebimento da Ordem de Servigo pela CONTRATADA, excluindo-se o dia

do inicio e incluindo-se o do vencimento.

9.2 — O prazo de vigéncia do contrato, sera contado do dia subsequente ao da publicagao
do resumo do contrato no diario oficial, limitando-se a 13 (treze) meses, ficando autorizada

sua prorrogacgao, conforme Art. 57 da Lei 8.666/93, com suas respectivas alteragoes.

9.3 — Somente se iniciam ou vencem o0s prazos estabelecidos em dia de expediente no
6rgao contratante, ficando autorizada sua prorrogacao, conforme Art. 57, inciso Il, da Lei

8.666/93, com suas respectivas alteragoes.

9.4 — O prazo para assinatura do contrato é de 02 (dois) dias uteis, contados a partir da

data da convocacgao para esse fim.

9.5 — O prazo maximo para inicio dos servicos fica fixado em 08 (oito) dias uteis contados
a partir da data de recebimento da Ordem de Servigo pela CONTRATADA, expedida pelo

CONTRATANTE, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.
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9.6 — Nao sera concedida pelo Municipio qualquer dilagado de prazo para execug¢ao de obra
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em decorréncia da rejeicdo de servigos defeituosos. A CONTRATADA obriga-se, neste

caso, a demoli-los e a executa-los na estrita conformidade com o projeto e especificagdes.

9.7 — Os prazos de inicio de etapas de execug¢do, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogacao, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutengao de seu
equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art.
57, paragrafo 1° da Lei n° 8.666/93, com as devidas justificativas por escrito, formalizada

mediante Termo Aditivo.
10. DA VISITA TECNICA

10.1 — A visita técnica ao local de execucdo dos servigos, objeto deste edital, se faz
facultativa, limitada a uma licitante por vez, ndo se permitindo, em nenhuma hipdtese,
visitas conjuntas ou concomitantes, a fim de preservar os principios da impessoalidade,

isonomia e eficiéncia do processo licitatorio.

10.2 — Sera efetuada visita técnica ao local da obra, nos termos do artigo 30, inciso Il da lei
8.666/93, cujo o requerimento devera ser protocolizado no Protocolo Geral do

Municipio de Colatina/ES.

10.3 — O protocolo e o agendamento da visita técnica somente serao realizados até o dia
previsto em edital, podendo a visita ser realizada até o primeiro dia util seguinte a referida

data.

10.4 — A visita técnica devera ser agendada pelo telefone (27) 3177-7081, por

intermédio do engenheiro civil Sr° Mateus Drago Vigané.

10.5 — No ato da visita sera fornecido termo de participacdo em visita técnica, a ser

expedida pelo engenheiro vinculado a Secretaria Municipal de Obras.

10.6 — Para todos os efeitos, a empresa licitante que nao participar da visita técnica nao
sera inabilitada, contudo, considerar-se-a que a empresa licitante tem pleno conhecimento
do local e de todas as informacdes para execugdo do objeto, ndo podendo alegar
posteriormente a sua insuficiéncia, nem pleitear modificacdbes nos pregos, prazos e

condicoes.
11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAGAO

Poderéao participar da presente licitacdo as empresas cujo objeto social seja compativel com

o objeto do certame e que satisfagam as condi¢des deste Termo de Referéncia.

11.1 - HABILITAGAO JURIDICA
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Conforme disciplina o artigo 28, da Lei 8.666/1993.
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11.2 - REGULARIDADE FISCAL
Conforme disciplina o artigo 29, da Lei 8.666/1993
11.3 — QUALIFICAGAO TECNICA

11.3.1 - Certiddo de Registro de Pessoa Juridica (licitante) e Pessoa Fisica (responsavel(is)

técnico(s) indicado(s) pela empresa), no Conselho Regional Competente — CREA.

11.3.2 — Na hipotese da vencedora da licitagao ter seu registro no Conselho Profissional de
outro Estado, devera apresentar no ato da assinatura do contrato o visto do seu registro no
CREA/ES, conforme Resolugao n°® 266/79 do CONFEA.

11.3.3 — A Comprovacado do vinculo profissional do(s) responsavel(s) técnico(s) com a
licitante, prevista no art. 30 da Lei n° 8.666/93, sera feita por meio de qualquer um dos
seguintes documentos: 1) cépia da Carteira de Trabalho (CTPS) em que conste o licitante
como contratante, 2) contrato social do licitante em que conste o profissional como sécio, 3)
contrato de prestacao de servigos sem vinculo trabalhista regido pela legislagao civil ou 4)
declaragao de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde
que acompanhada de declaragdo de anuéncia do profissional, especificando a

execucao integral da obra/servigo objeto desta licitagao.

11.3.4 — Nao serao aceitos atestados e/ou certiddes de acervos parciais, referentes a obras

em andamento
11.3.5 — Sera admitido o somatério de atestados para comprovacao da experiéncia anterior.

11.3.6 Qualificacdo Técnica Profissional:

Devera ser indicado(s) o(s) seguinte(s) profissional(is) como responsavel(is) técnico(s) para
0 acompanhamento dos servigos objeto desta licitacdo, detentor(es) de Acervo Técnico,

conforme segue:
a) Engenheiro Civil ou outro com atribuigdes correlatas aos itens de maior relevancia.

a.1) A comprovagao sera feita por meio de apresentagao de no minimo 1 (uma) Certidao de
Acervo Técnico, emitida pelo conselho de fiscalizagao profissional competente, em nome do
profissional vinculado a empresa conforme o item 9.4.3, que comprove que 0 mesmo
executou servigos/obras compativeis com o objeto desta licitagao, limitadas as parcelas de

maior relevancia técnica e valor significativo.
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a.2) A certidao de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que fagcam parte

OBRAS

das atribui¢des legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissionais

competentes.

a.3) Para fins desta licitagdo considerar-se-do0 como parcelas de maior relevancia as

especificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n° 8.666/19

ITEM DESCRIGCAO DOS SERVIGCOS

Estrutura de madeira de lei Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para

a.3.1 telhado.

Piso argamassa alta resisténcia tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, esp.
a.3.2 |de 10mm, com juntas plasticas em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido
mecanizado.

Muro de arrimo de concreto ciclépico com aterro na parte posterior, inclusive forma de

a.3.3 madeira e dreno de brita.

a.3.4 | Instalacoes elétricas de baixa tensao.

a.4) A Certiddo de Acervo Técnico podera ser substituida por Atestado de Capacidade
Técnica devidamente certificado pelo CREA, desde que acompanhado da respectiva

Anotacéo de Responsabilidade Técnica (ART).

a.5) O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacao da capacidade técnico-
profissional devera acompanhar a execugao dos servigos, admitindo-se sua substituicao por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administracdo. Para essa substituicdo, a qualificacdo técnica do profissional substituto

devera atender as mesmas exigéncias deste Edital.

a.6) O responsavel técnico pela elaboragdo da planilha orgamentaria, ndo podera

responsabilizar-se por mais de uma empresa participante do certame.

a.7) No caso de dois ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como responsavel

técnico todas serdo inabilitadas.

11.3.7 — Comprovacao da Qualificacdo Técnica — Operacional da Empresa Licitante:

a.1) A comprovagao ocorrera através de apresentagcao de no minimo 1 (um) Atestado de
Capacidade Técnica, emitido em nome da licitante, devidamente assinado e carimbado pelo
6rgao ou entidade publica ou privada declarante, acompanhado da Certiddo de Acervo
Técnico (CAT) emitida pelo conselho de fiscalizagdo profissional competente em nome do
profissional vinculado ao referido atestado, que comprove que a licitante executou servigos
compativeis com o objeto desta licitagao, limitadas as parcelas de maior relevancia técnica e

valor significativo.
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a.2) Caso a comprovacgao da capacidade técnico-operacional seja feita através de Atestado

OBRAS

do Responsavel Técnico da empresa, devera estar expresso na Certidao de Acervo Técnico
que o profissional que a detém estava a época da execugao da obra/servi¢o vinculado ao

licitante, podendo essa vinculacdo também ser comprovada na forma do Item 9.4.5.

a.3) Para fins desta licitagdo considerar-se-do como parcelas de maior relevancia as

especificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n° 8.666/1993.

QUANTIDADE
QUANTITATIVO A
~ SER
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE | ORCADA COMPROVADO
(30%)
Estrutura de madeira de lei Paraju, peroba
a.3.1 |mica, angelim pedra ou equivalente para m? 510,00 153,00

telhado.

Piso argamassa alta resisténcia tipo granilite
ou equivalente de qualidade comprovada,
a.3.2 |esp. de 10mm, com juntas plasticas em m? 510,00 153,00
quadros de 1m, na cor natural, com
acabamento polido mecanizado.

Muro de arrimo de concreto ciclépico com
a.3.3 |aterro na parte posterior, inclusive forma de m? 50,00 15,00
madeira e dreno de brita.

11.4 —- QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
Conforme disciplina o artigo 31, da Lei 8.666/1993.
12. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

12.1 — A CONTRATADA esta obrigada a satisfazer os requisitos e atender todas as

exigéncias e condigcbes a seguir estabelecidas:

12.1.1 — Executar a obra através de pessoas iddneas, assumindo total responsabilidade por
quaisquer danos ou falta que venham a cometer no desempenho de suas funcgbes, podendo

o CONTRATANTE solicitar a substituicdo daqueles cuja conduta seja julgada inconveniente;

12.1.2 — Facilitar a agéo da FISCALIZACAO na inspegdo da obra, prestando, prontamente,

os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE;

12.1.3 — Responder perante o CONTRATANTE, mesmo no caso de auséncia ou omissdo da
FISCALIZACAO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus
interesses, que possam interferir na execugcado do Contrato, quer sejam eles praticados por
empregados, prepostos ou mandatarios seus, em tal caso, a responsabilidade se estendera

a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra
12
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esses danos, com fiel observancia das normas emanadas das autoridades competentes e

OBRAS

das disposi¢des legais vigentes;

12.1.4 — Respeitar as normas de seguranga e medicina do trabalho, previstas na

Consolidacdo das Leis do trabalho e legislagéo pertinente;

12.1.5 — Responsabilizar-se pela ado¢ao das medidas necessarias a protegdo ambiental e
as precaucgdes para evitar a ocorréncia de danos ao meio ambiente e a terceiros,
observando o disposto na legislacéo federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei
Federal n.° 9.605/1998;

12.1.6 — Responsabilizar-se perante os 6rgaos e representantes do Poder Publico e
terceiros por eventuais danos ao meio ambiente, causados por agao ou omissao sua, de

seus empregados, prepostos ou contratados;

12.1.7 — Manter, durante toda a execugéo da obra, em compatibilidade com as obrigacbes
por ele assumidas, todas as condicbes de habilitacdo e qualificagcdo exigidas na Licitacao,

apresentando, sempre que exigido, os comprovantes de regularidade fiscal,
12.1.8 — Executar a obra de acordo com as ESPECIFICACOES TECNICAS:;

12.1.9 — Atender as normas da Associac¢ao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais

normas internacionais pertinentes ao objeto contratado;

12.1.10 — Responsabilizar-se pela conformidade, adequacado, desempenho e qualidade da
obra, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente
considerado, mesmo que nado sejam de sua fabricagdo, garantindo seu perfeito

desempenho;

12.1.11 — Atender com prioridade, na forma e nos prazos previstos neste instrumento, a
solicitacdo do Fiscal do Contrato, para execucado dos servicos de acordo com o local e

quantitativo indicados na Autorizagao de Servicos;

12.1.12 — Prestar os servigos, objeto deste instrumento, de acordo com as especificagbes
técnicas e projeto executivo, com mao de obra qualificada, instrumentos e ferramentas
recomendados de acordo com as Normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT;

12.1.13 — Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos servigos, ficando claro que a agéo
ou omissao total ou parcial do Fiscal do Contrato ndo eximira a Contratada de sua

responsabilidade quanto a execugao dos servicos;

13



DQEFEITUE/—\ DE
Colatina

12.1.14 — Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou

OBRAS

em parte, o objeto do presente em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes

resultantes da execug¢do ou de materiais empregados;

12.1.15 — Prestar os esclarecimentos desejados, bem como comunicar imediatamente ao
Municipio de Colatina quaisquer fatos ou anormalidades que por ventura possam prejudicar

a prestacao dos servigos;

12.1.16 — Comparecer, sempre que convocada, ao local designado pelo Municipio de
Colatina, por meio de pessoa devidamente credenciada, no prazo maximo de 24 (vinte e
quatro) horas, para exame e esclarecimentos de quaisquer problemas relacionados com os

servigos contratados;

12.1.17 — Responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado ao patrimdnio do Municipio
de Colatina ou a terceiros por qualquer de seus funcionarios, representante ou preposto,

decorrentes de sua culpa ou dolo, na execucao dos servicos;

12.1.18 — Responsabilizar-se por todos os custos e encargos trabalhistas, previdenciarios,

fiscais e comerciais resultantes da execugao do contrato;
12.1.19 — Refazer ou corrigir os servigos nao aceitos com absoluta prioridade;

12.1.20 — Designar, formalmente, um preposto perante o Municipio de Colatina e aceito por
este, responsavel pela execucdo dos servigos, por prestar esclarecimentos e atender as
reclamagdes que por ventura surgirem durante a execugao dos servigos, informando nome
completo, CPF, endereco eletrdnico, telefone de contato do mesmo, e do substituto em suas

auséncias;

12.1.21 — Elaborar a medicdo apés o término dos servigos de acordo com a emissdo das
Autorizacbes e emitir os respectivos Boletins de Medicao, protocolando de acordo com a

clausula terceira deste instrumento;

12.1.22 — Responder pela supervisdo, direcdo técnica e administrativa e mao de obra

necessaria a execugao dos servigos contratados, como Unica e exclusiva empregadora;

12.1.23 — Selecionar, PREFERENCIALMENTE MAO DE OBRA LOCAL para execugdo dos

servigos e encaminhar relagdo contendo o nome e documentos das pessoas contratadas;

12.1.24 — Responsabilizar-se por n&o utilizar, em todas as atividades relacionadas com a
execucao deste instrumento, mao de obra infantil, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicdo da Republica, bem como exigir que a referida medida seja adotada nos
contratos firmados com fornecedores de seus insumos e/ou prestadores de servigos, sob

pena de rescisdo do contrato;
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12.1.25 — Emitir declaracado, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, por escrito, de

OBRAS

que cumpriu ou vem cumprindo a exigéncia contida no subitem anterior;

12.1.26 — Providenciar a retirada imediata de qualquer empregado seu, cuja permanéncia no
local dos servicos seja considerada indesejavel pela Fiscalizagdo, sem Onus para o
CONTRATANTE;

12.1.27 — Manter os seus empregados uniformizados, identificados pelo nome ou logotipo
da CONTRATADA estampado no uniforme e utilizando os equipamentos de protecao

individual, quando couber;

12.1.28 — Planejar os servicos de forma a nao interferir no andamento normal das atividades

desenvolvidas no local de execucéo dos servicos e em seu entorno;

12.1.29 — Nao transferir no todo ou em parte, servicos objeto do Contrato, ressalvadas as
subcontratacbes de servigos especializados, as quais serdo previamente submetidas ao
CONTRATANTE para autorizacao;

12.1.30 — A empresa contratada obriga-se a manter ART — Anotagdo de Responsabilidade

Técnica, durante toda a execugao do contrato;

12.1.31 — Apresentar, no final da execugédo da obra, projeto de "as built" da obra, quando

houver necessidade de alteragao na execugao;

12.1.32 — Realizar a impressao, no final da obra, de caderno com ensaios do controle

tecnoldgicos, caso a fiscalizagao julgar necessario;

12.1.33 — A empresa contratada obriga-se a manter a disposi¢cao da contratante, profissional
técnico habilitado com experiéncia comprovada em execug¢ao de obra semelhante ao do
objeto licitado, bem como, prestar apoio e assessoramento ao fiscal designado pela

Secretaria Municipal de Obras;

12.1.34 — A CONTRATADA afixara placa com dados referentes a obra objeto deste contrato
em parte visivel do local da execugdo dos trabalhos, bem como devera atualizar as

informacoes, caso necessario;

12.1.35 — Qualquer alteracdo feita no Contrato social, ato constitutivo ou estatuto que
modifique as informagdes registradas no certame, devera ser comunicado ao Municipio de

Colatina, mediante documentacao prépria, para apreciagao da autoridade competente;

12.1.36 — A empresa contratada devera dispor de base operacional, neste Municipio, com

0s equipamentos necessarios a execugao satisfatéria do Contrato.
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13. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

OBRAS

13.1 — Exercer a fiscalizacdo da prestacdo dos servicos por meio de servidores com

competéncia técnica e especialmente designados para esse fim;

13.2 — Prestar as informac¢des e os esclarecimentos necessarios a realizagdo do objeto

desta contratagao;

13.3 — Solicitar ao preposto sempre que necessario, a adogao de medidas efetivas de

correcao ou adequacao dos servigos prestados pela CONTRATADA;

13.4 — Observar o cumprimento por parte da CONTRATADA relativo a cessdo de mao de

obra;

13.5 — Manifestar-se, formalmente, em todos os atos relativos a execucédo dos servigos, em

especial quanto a aplicagao de sangdes e alteragbes do mesmo;

13.6 — Rejeitar os servicos em desacordo com as obrigagdes assumidas pela
CONTRATADA, estabelecendo sua corregdo no prazo de 2 (dois) Uteis, sob pena de
aplicacdo de penalidades, ressalvados os casos fortuitos ou de forga maior, devidamente
justificados e aceitos pelo CONTRATANTE;

13.7 — Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA pelos servicos efetivamente

prestados, medidos e faturados;

13.8 — Acompanhar as medi¢cbes dos servigcos procedidas pela CONTRATADA, assinando

os Boletins de Medicao ou oferecendo, de imediato, as impugnagdes que julgar necessarias;

13.9 — Notificar, por escrito, a CONTRATADA, defeitos e irregularidades encontradas na

execucao dos servigos, fixando prazos para sua corregao;

13.10 — Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da aplicacdo de eventuais multas, de notas

de débitos e da suspensao da prestacio de servicos.
14. DA FORMA DE PAGAMENTO

14.1 — Todos os pagamentos se dardo mediante a execugédo dos servicos de acordo com
as necessidades da SEMOB, podendo haver pagamento dos itens pela proporcionalidade
dos dias trabalhados no més.

14.2 — Os pagamentos serado realizados de acordo com os servigos efetivamente prestados
e aceitos, de acordo com as medigcbes elaboradas pelo CONTRATANTE, mediante a
apresentacgao, pela CONTRATADA, de Nota Fiscal ao Municipio de Colatina, acompanhada

dos documentos abaixo relacionados:
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a) Primeira fatura

OBRAS

a.1) Anotacao de Responsabilidade Técnica da obra;

a.2) Matricula da obra junto ao INSS;

a.3) Garantia Contratual, conforme clausula deste contrato;
a4)

Apresentagcao de Composi¢des Analiticas;

b) Todas as faturas:

b.1) Prova de recolhimento junto ao FGTS, referente ao més de execugdo dos
Servigos;

b.2) Nota fiscal dos servigos executados. Sera retido na fonte o valor correspondente
ao ISS (Imposto Sobre Servigo) no percentual de 2% (dois por cento), calculado sobre o
valor total dos servigos executados informado na nota fiscal de servigos;

b.3) DAPS — Documento Auxiliar de Prestacdo de Servigo, caso o Prestador de
Servico seja de fora do Municipio de Colatina;

b.4) GFIP da competéncia da medig¢do, com o preenchimento do campo inscricao com
numero do CEIl da obra ou o DCTFWeb (Declaragdo de Débitos e Créditos Tributarios
Federais Previdenciarios e de Outras Entidades e Fundos);

b.5) Folha de pagamento;

b.6) Guia de INSS, referente ao CEIl da obra, competéncia e comprovante de
pagamento ou DARF Previdenciario acompanhado do comprovante de pagamento.

b.7) Contracheques assinados pelos funcionarios que trabalharam na obra ou folha de
pagamento quitada pelo banco;

b.8) Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com Efeito Negativa, de débitos relativos a
Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido unificando as Contribuicbes Previdenciarias;

b.9) Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —
FGTS;

b.10) Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante
a Fazenda Estadual — Estado Sede da Empresa;

b.11) Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a
Fazenda Municipal — Municipio Sede da Empresa;

b.12) Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante
a Fazenda Municipal de Colatina;

b.13) Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante
a Justica do Trabalho;

b.14) Comprovagao da Inscrigdo no CNPJ;

b.15) Diario de obra atualizado para verificagao do fiscal da obra;

b.16) Planilha de Medigdo referente aos servigos executados, bem como relatdrio

fotografico dos respectivos servigos.
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c) Ultima fatura:

OBRAS

c.1) Termo de Recebimento Provisério da obra.

d) Aditivo contratual — 1? Fatura:

d.1) Reforgo da garantia contratual, conforme Clausula Quarta;

d.2) Apresentacédo de Anotacdo de Responsabilidade Técnica.

143 — A Nota Fiscal e os demais documentos deverdo ser emitidos pela
CONTRATADA e protocolizados no Protocolo Geral do Municipio de Colatina, que
depois de conferidos e visados pelo Fiscal do Contrato, serdao encaminhados para
processamento e pagamento no prazo de 30 (trinta) dias uteis apoés a respectiva

apresentacgao.

14.4 — Os pagamentos somente seréo realizados através de Ordem Bancaria, ficando a
CONTRATADA obrigada a indicar na Nota Fiscal, a Conta-Corrente e Agéncia Bancaria

para emissao da respectiva Ordem Bancaria.

14.5 — Ocorrendo erros na apresentacdo das Notas Fiscais ou nos documentos exigidos
sera solicitada a CONTRATADA providéncias para retificagao, ficando estabelecido que o

prazo para pagamento sera contado a partir da data da regularizagdo da pendéncia.

14.6 — A Nota Fiscal devera conter o mesmo CNPJ e razao social apresentados na etapa de

Credenciamento e acolhidos nos documentos da fase de Habilitacio.

14.7 — O Municipio de Colatina podera deduzir do pagamento importancias que a qualquer
titulo Ihe forem devidos pela Contratada, em decorréncia de descumprimento de suas

obrigagdes.

14.8 — Para a efetivacdo do pagamento a CONTRATADA deverd manter as mesmas

condicoes previstas no edital no que concerne a proposta de preco e a habilitacao.

14.9 — Nenhum pagamento sera efetuado a empresa, enquanto houver pendéncia de

liquidagado de obrigagao financeira, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.
14.10 — N&o havera, sob hipotese alguma, pagamento antecipado.

14.11 — E expressamente vedado ao prestador do servico efetuar cobranga ou desconto de

duplicatas através de rede bancaria ou de terceiros.
15. FISCALIZAGAO

15.1 — A execugao do contrato sera acompanhada e fiscalizada por um representante da
Secretaria Municipal de Obras — SEMOB, permitida a contratagédo de terceiros para assisti-lo

e subsidia-lo de informacdes pertinentes a essa atribuicao.
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15.2 — A CONTRATADA devera manter preposto no local da obra para representa-la na

execucao do contrato.

15.3 — O fiscal do contrato podera recusar quaisquer materiais quando constatar que os
mesmos nao sejam os especificados e ordenara o refazimento dos servicos que néo

atendam as exigéncias do contrato.

15.4 — O fiscal do contrato devera promover o registro de todas as ocorréncias relacionadas
a execugdo dos servicos, determinando o que for necessario a regularizagdo das falhas

observadas, conforme as previsdes deste termo.

15.5 — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do fiscal deverao ser
solicitadas ao Secretario Municipal de Obras, em tempo habil para a adogao das medidas

convenientes.
16. SANGOES ADMINISTRATIVAS

16.1 — No caso da CONTRATADA nao cumprir as obriga¢cdes assumidas ou preceitos

legais, serao aplicadas as seguintes penalidades:

a) Adverténcia;

b) Multa;

¢) Rescisdo do Contrato ou cancelamento da Autorizagao de Servico;
d) Suspensao do direito de licitar junto ao Municipio de Colatina e,

e) Declaragao de inidoneidade.

16.2 — Sera aplicada a multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato, por dia
até o trigésimo dia de atraso, se 0s servigos nao forem realizados quando a CONTRATADA

sem justa causa deixar de cumprir dentro do prazo estabelecido a obrigagcao assumida.

16.3 — Sera aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do Contrato, quando a
CONTRATADA:

a) Prestar informagdes inexatas ou criar embaragos a fiscalizagao;

b) Transferir ou ceder suas obrigacdes a terceiros, sem a prévia autorizagdo do
CONTRATANTE;

c) Desatender as determinagdes da fiscalizagao;

d) Cometer faltas reiteradas na execug¢ao dos servicos;

e) Nao iniciar sem justa causa, a execugao dos servigos contratados no prazo fixado;

16.3.1 — Sera aplicada multa de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor do Contrato,
quando verificado o descumprimento das condigbes de habilitagdo e qualificagéo exigidas

na Licitacao.
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16.4 — Sera aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, quando a
CONTRATADA:

a) Ocasionar, sem justa causa, o atraso superior a 30 (trinta) dias na execucédo dos
servigos contratados;

b) Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, os servicos
contratados;

c) Praticar, por acdo ou omissao, qualquer ato que, por imprudéncia, negligéncia,
impericia, dolo ou ma fé, venha a causar danos ao CONTRATANTE ou a terceiros,
independentemente da obrigagdo da CONTRATADA em reparar os danos causados.

d) Se recuse a assinar o Contrato, aceita-lo ou retira-lo dentro do prazo estabelecido
no Edital.

16.5 — Quando o objeto contratado ndo for entregue e aceito até o vencimento do prazo
estipulado, a suspensao do direito de participar de licitagao promovida pelo CONTRATANTE
sera automatica e perdurara até que seja feita sua entrega, sem prejuizo de outras

penalidades previstas em Lei e neste Edital.

16.6 — Sera aplicada a penalidade de declaragao de inidoneidade quando a CONTRATADA
sem justa causa ndo cumprir as obrigagdes assumidas, praticando falta grave, dolosa ou
revestida de ma fé, a juizo do CONTRATANTE, independentemente das demais sancoes

cabiveis.

16.6.1 — A pena de inidoneidade sera aplicada em despacho fundamentado,
assegurada defesa ao infrator, ponderada a natureza, a gravidade da falta e a

extensao do dano efetivo ou potencial.

16.6.2 — As multas aplicadas deverdao ser recolhidas na Secretaria Municipal da
Fazenda, dentro do prazo improrrogavel de 10 (dez) dias uteis, contados da data da
notificagdo, independentemente do julgamento de pedido de reconsideragcao do

recurso.
17. DISPOSICOES GERAIS

17.1 — Compete a licitante fazer minucioso exame do edital, dos projetos, das planilhas, das
normas e especificagdes técnicas, bem como do local onde os servigos serao executados,
de modo a poder apresentar, por escrito, a impugnacdo ao instrumento convocatorio,
devendo ser protocolizado no prazo de até o 2° (segundo) dia util anteriores a data fixada

para a abertura dos envelopes de habilitacio.
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17.2 — Os documentos deverdo ser apresentados em originais ou em coépias reprograficas
autenticadas, ndo havendo sob hipotese algum desentranhamento de documentos

apresentados no decurso do processo licitatério.

17.3 — Fica eleito o Foro da Comarca de Colatina/ES, para quaisquer litigios decorrentes do

presente Edital.

Colatina, 20 de setembro de 2022.

BERNARDO Assinado de forma digital

MACHADO por BERNARDO MACHADO

CHISTE:12223564739
CHISTE:122235647 Dpados: 2022.09.22 15:30:06

39 -03'00

Responsavel pela Elaboragao
Nome: Bernardo Machado Chisté
Matricula: 007215

Funcao: Presidente da CPL

Assinado de forma digital
JOAO PAULO por JOAO PAULO CALIXTO
CALIXTO DA DA SILVA:05862242627

. Dados: 2022.09.22
SILVA:05862242627 15:30:17 -03'00"
Responsavel pela Aprovagao
Nome: Joao Paulo Calixto da Silva
Decreto: 24.837/2021
Fungao: Secretario Municipal de Obras
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