TERMO DE REFERENCIA

1. DO OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para reforma da Unidade de Satide Nossa Senhora

Aparecida Luiz José Lourenco, bairro Nossa Senhora Aparecida, municipio de Colatina/ES.

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITACAO, FORMA E REGIME DE EXECUCAO E
CRITERIO DE JULGAMENTO

Modalidade: Tomada de precos, nos termos do Art. 1°, I, alinea b) do Decreto 9.412/2018;

Tipo de licitagdo: menor preco, nos termos do art. 45, inciso III, da Lei n.° 8.666/93;

Critério de julgamento: menor valor global estimado;

Forma de execucao: indireta, nos termos do art. 6° inciso VIII, da Lei n.° 8.666/93;

Regime de execucdo: empreitada por preco unitario, nos termos do art. 6°, inciso VIII, alinea "b",

da Lei n.° 8.666/93;

3. JUSTIFICATIVA

3.1 JUSTIFICATIVA PARA REALIZAGAO DO CERTAME

A Unidade Basica de Satde é o contato preferencial dos usuarios, a principal porta de entrada e
centro de comunicacdo com toda a Rede de Atencdo a Satdde. E instalada perto de onde as
pessoas moram, trabalham, estudam e vivem e, com isso, desempenha um papel central na

garantia de acesso a populacdo a uma atencgao a saude de qualidade.

Nas Unidades Basicas de Saide (UBS) sdo realizadas acoes com objetivo de promover e
proteger a sadde, a prevencao de agravos, o diagnostico, o tratamento, a reabilitacdo, a reducdo
de danos e a manutencdo da saiide com o objetivo de desenvolver uma atencdo integral que
impacte na situacdao de saude e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de

sadde das coletividades.

Portanto, reforma de Unidades de Saiude é uma questdao de sadde publica, sobretudo,

promovendo seguranca as pessoas que utilizardo diariamente o espago, bem como a



disponibilizacdo de ambiente confortavel para que os atendentes possam exercer suas funcoes
laborais com uma maior tranquilidade e sobretudo, ofertando um ambiente harmonioso para a

comunidade que precisa deste espaco.

A edificagcdo necessita de reforma, devido ao desgaste da edificagdo ocasionado pela
constante utilizagdo do espaco e o tempo sem receber obras de reparos. Sendo assim, a
reforma tém por objetivo qualificar o ambiente funcional, proporcionando melhor condi¢cbes de

atendimento ao publico alvo.

A reforma da Unidade Bésica de Saide Nossa Senhora Aparecida Luiz José Lourenco
possibilitara a centralizacdo do atendimento a populacdo da regidao dos arredores do bairro para
consultas médicas, encaminhamentos para especialidades, fornecimento de medicagdo basica,
entre outros. Devido ao crescimento populacional do bairro e de suas imediacOes é necessaria
que seja ampliada a rede de atendimento em saide basica na regido, por esse motivo é
indispensavel a constru¢do de uma nova unidade de satide para proporcionar mais conforto e

acessibilidade aos moradores dessa regiao.

3.2 JUSTIFICATIVA PARA CONTRATACAO EM LOTE UNICO

Compete a administragdo buscar o menor dispéndio possivel de recursos, assegurando a
qualidade da aquisicao e/ou da prestacao do servico, o que exige a escolha da solucdao mais
adequada e eficiente dentre as diversas opcdes existentes ja por ocasido da definicdo do objeto e
das condigOes da contratacdo, posto que é essa descricdo que impulsiona a selecdo da proposta

mais vantajosa, objetivo precipuo da licitacdo.

Segundo Marcal Justen Filho, "a obrigatoriedade do fracionamento respeita limites de ordem
técnica e econdmica. Nao se admite o fracionamento quando tecnicamente isso nao for
viavel ou, mesmo, recomendavel. O fracionamento em lotes deve respeitar a integridade
qualitativa do objeto a ser executado. (...) a unidade do objeto a ser executado ndao pode ser
destruida através do fracionamento". Esclarece-nos Carvalho Carneiro acerca do conceito de
viabilidade técnica e econdomica, informando que "a viabilidade técnica diz respeito a
integridade do objeto, nao se admitindo o parcelamento quando tal medida implicar na sua

desnaturacao, onde ha risco a satisfacdo do interesse ptblico em questao.



O certame visa a contratacdao de empresa especializada para constru¢ao da Unidade de Saude
Nossa Senhora Aparecida Luiz José Lourenco, que envolvera a substituicdo de esquadrias,
adequacao de trechos de alvenaria, execucdo de cobertura, instalacdes hidrossanitarias e

elétricas, entre outros.

Desta forma, entendemos que os servicos apresentam correlacdes, todos voltados ao ramo da
engenharia, ndo exibindo uma diversidade de objetos com caracteristicas técnicas distintas, sem
interferéncias, mas sim servicos com dependéncia um dos outros, que ao serem executados em
concomitancia majoram as oportunidades de conclusdo da edificacao em perfeitas condicdes de

funcionamento, ndo sendo assim, o caso em tela, objeto especifico de parcelamento.

Dito isto, a contratacdo em parcelas pulverizaria os servicos intrinsicamente ligados, sendo
exagerada a divisao do objeto, podendo maximizar a influéncia de fatores que contribuem para
tornar dispendiosa a contratacdo e até mesmo a execucao da obra. Portanto, ndo existe evidéncia
de que o parcelamento seria mais vantajoso para a Administracdo, mas pelo contrario, os indicios

sdo coincidentes em considerar a licitacao global mais economica e viavel tecnicamente.

Neste sentido, esclarecemos que nossa anélise aponta para contratacio em LOTE UNICO do
objeto, considerando a obra como um todo e seus servigos intrinsecamente ligados e dependentes

um do outro, para consecucdo do objetivo e seguridade das condic¢des finais da obra.

3.3 JUSTIFICATIVA PARA ADOCAO DO REGIME DE EXECUCAO POR PRECO
UNITARIO

A Lei de Licitagdes conceitua a empreitada por preco unitario como sendo o regime de execucao
no qual se contrata a execucao da obra ou o servico por preco certo de unidades determinadas. E
utilizada sempre que os quantitativos a serem executados ndo puderem ser definidos com grande

precisao.

Entretanto, ndo se deve pressupor que a imprecisdao nos quantitativos dos servicos implique, por
si s0, em deficiéncia do projeto. Mesmo em projetos bem elaborados, existem servigos que
possuem uma imprecisdo intrinseca dos quantitativos, como nos casos de grandes obras de

engenharia, que englobam diversos itens planilhados, cujo calculos podem apresentar



imprecisao.

Ao apreciar estudo sobre o regime de empreitada por preco global o Tribunal de Contas da
Unido, relator Ministro Valmir Campelo, descreve, uma vez assentado na legislacdo, na doutrina
e na jurisprudéncia que "em empreendimentos carregados de incertezas, as empreitadas globais,
em regra, nao se fazem vantajosas" situacdes em que "é preferivel a utilizacdo de empreitadas
por preco unitario, pelas caracteristicas préprias do sistema de medicao" (Acordao 1977/2013-

Plenario, TC 044.312/2012-1).

Neste sentido, a obra em questdo apresenta diversos itens planilhados, necessarios a reforma da
UBS, divididos em servigos de demolicdo, fechamentos, vedagdes e muros, instalagcdes elétricas
e sanitdrias, podendo exigir adequacdes durante a execugdo, sendo pertinente a adogdo do regime

de execugao por preco unitario.

Assim, a remuneracdo nesse regime sera feita em funcao das unidades executadas de servigos,
conforme previamente definido na planilha orcamentaria da obra e ap6s fiscalizacdao detalhada

do engenheiro responsavel, atestando os servicos realmente executados.

3.4 JUSTIFICATIVA PARA EXIGENCIA DE QUALIFICACOES TECNICAS

A Lei Federal n.° 8.666/1993 nao definiu um parametro objetivo e universal para identificacao da
parcela de maior relevancia, cabendo a cada caso concreto a definicdo, ponderando as partes do
objeto licitatério de maior valor, mais criticas, de maior dificuldade técnica ou que representem

risco mais elevado para a perfeita execugao do objeto.

Contudo, o TCU no Acérdiao n° 8.430/2011 - 1* Camara, determinou a um de seus
jurisdicionados que "O edital deve estabelecer, com a necessaria objetividade, a forma de
comprovacao da aptiddo para o desempenho de atividades pertinentes e compativeis em

caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagcao".

Neste sentido, seguindo a indicacdo da Eng. Civil Tatiane Pacifico de Caux, a folha 44 dos autos,

seguem como indicacdo de itens de maior relevancia.

Revestimento ceramico em pastilhas de porcelana;



Grade em barra chata;
Pintura com tinta latex PVA
Reboco tipo paulista

Porta de abrir tipo veneziana em aluminio

4. ESPECIFICACOES GERAIS E TECNICAS

4.1 - A Contratada se obrigard a executar o objeto contratado, empregando mdo de obra
qualificada e obedecendo rigorosamente as Normas e Especificagdes Técnicas, bem como

qualquer instrugao e regulamento complementar.

4.2 - Os quantitativos detalhados, identificando os tipos de servicos a serem executados, bem
como seus custos unitdrios, e demais especificacGes técnicas, encontram-se na planilha

orcamentaria, projetos e demais documentos anexos a este Termo.
4.3 - Nao sera admitida participacdo neste certame as empresas que:

a) Estejam cumprindo pena de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e/ou

impedimento de contratar com o municipio de Colatina;

b) Tenham sido declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a Administracdao Publica,

ndo ocorrendo a reabilitacao;

c) Entre seus dirigentes, gerentes, sOcio, responsaveis e técnicos, haja alguém que

mantenha vinculo empregaticio com o Municipio de Colatina;
d) Sao os autores dos projetos executivos, pessoas fisicas ou juridicas;
e) Sdo pessoas juridicas para as quais os autores dos projetos prestam servicos;

f) Estejam reunidas em consécio ou grupo de firmas ou qualquer outra modalidade de

interdependéncia entre firmas licitantes;



g) Estejam enquadradas no artigo 9° da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracoes;
h) Se facam representar por pessoa sem a devida autorizacao;

i) Que estejam sob processo de concordata, recuperacao judicial ou extrajudicial, ou
faléncia, salvo aquelas empresas que demonstrarem que a recuperacao judicial ou
extrajudicial ja foi concedida ou homologada, respectivamente, na forma prevista na Lei

11.101/2005, desde que tenham capacidade econdmico-financeira.

4.4 - E vedada a subcontratagdo do objeto licitado, a associagio da CONTRATADA com outrem,
a cessdo ou transferéncia total ou parcial do contrato, bem como a fusdo, cisdao ou incorporagao
da CONTRATADA, salvo solicitacio fundamentada e aceita pela Administracdo, nao se
responsabilizando o Municipio de Colatina por nenhum compromisso assumido pela

CONTRATADA com terceiros.

5. DAS CONDIGOES DE REALIZAGAO DOS SERVIGOS

5.1 - A presente contratacao é referente reforma da Unidade de Satide Nossa Senhora Aparecida

Luiz José Lourencgo, bairro Nossa Senhora Aparecida, municipio de Colatina/ES.

5.2 - Podera a SEMOB, a seu critério, exigir que seja refeito e/ou substituido qualquer parte dos
servicos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com

Normas e Especificagdes Técnicas.

5.3 - Para a fiel execucdo dos servicos ora licitados, além das especificacdes da planilha
orcamentaria, deverao também ser atendidas as recomendag0es técnicas da Associacdao Brasileira

de Normas Técnicas - ABNT e demais normatizagdes afins aos servicos a serem realizados.

5.4 - Os projetos deverao ser executados com o maximo cuidado pela CONTRATADA, e em
todos os casos omissos ou suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA recorrer a
FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientacdo, sendo as decisdes finais

comunicadas sempre por escrito.

5.5 - O servico contratado s6 sera recebido, ap6s devidamente atestado pela FISCALIZACAO da



CONTRATANTE.

6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAGAO

6.1 - O valor maximo estimado da referida contratacdo é de R$ 328.411,97 (trezentos e vinte e
oito, quatrocentos e onze reais e noventa e sete centavos), tendo como referencial de precos

SINAPI, IOPES, SCORIO e Composicoes.

6.2 - Nenhum preco proposto podera ultrapassar o valor do preco unitario da planilha

orcamentaria;

6.3 - O valor total para a execugao dos servicos, proposto pelas licitantes, deve obedecer ao valor

limite fixado pela Administracao.

7. REAJUSTES

7.1 - Os precos a serem contratados serdo fixos e irreajustaveis pelo prazo de 12 (doze) meses,

contados a partir da data de apresentacdo da proposta da CONTRATADA.

7.2 - A partir do décimo terceiro més, na hipotese legal do ajuste ser prorrogado, os precos serao
reajustados, anualmente, conforme variacoes dos indices da Fundacdo Gettlio Vargas (FGV), da
coluna relacionada a seguir, tendo como base, o més de apresentacdo da proposta da

CONTRATADA.

7.2.1 - Sera aplicado a titulo de reajuste auferido com base na coluna 35 - Edificacdes - Custo

nacional da construcao civil e obras publicas apurado pela Fundagao Getulio Vargas (FGV).

Onde: R = Valor do reajustamento procurado; V =
Valor da obra ou servigos medidos a serem
reajustados; lo = indice da Fundag&o Getulio
Vargas (FGV) - Coluna 35 - Edifica¢des, relativo ao
més anterior a data de apresentagéo da proposta; |
= ldem ao lo, porém relativo ao més em que
completar periodicidade anual em relacdo ao més
anterior a data de apresentacao da proposta.

7.3 - Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoéria de calculo referente ao

reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.



7.4 - Os reajustamentos de precos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares,
Medidas Provisorias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em fungdo das

medidas economicas de interesse do Pais.

8. DOTAGAO ORGAMENTARIA

8.1 - As despesas decorrentes da presente licitacdo correrdo por conta da Dotacao Orgcamentaria

vigente, conforme:

1.026 — Construcdo, Reforma e Adequacao das Unidades de Satide visando acessibilidade
Elemento de Despesa: 33903900000 — Outros Servicos de Terceiros — Pessoa Juridica
Ficha: 026

Fonte de recurso: 22140000002

9. DOS PRAZOS

9.1 - O prazo de execucdo dos servicos fica fixado em 05 (cinco) meses, contados a partir da
data de recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA, excluindo-se o dia do inicio e

incluindo-se o do vencimento.

9.2 - O prazo de vigéncia do contrato, sera contado do dia subsequente ao da publicacdo do
resumo do contrato no diario oficial, limitando-se a 08 (oito) meses, ficando autorizada sua

prorrogacao, conforme Art. 57 da Lei 8.666/93, com suas respectivas alteracoes.

9.3 - Somente se iniciam ou vencem o0s prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgao
contratante, ficando autorizada sua prorrogacao, conforme Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93,

com suas respectivas alteracoes.

9.4 - O prazo para assinatura do contrato ¢ de 02 (dois) dias tteis, contados a partir da data da

convocagao para esse fim.

9.5 - O prazo maximo para inicio dos servicos fica fixado em 08 (oito) dias tteis contados a
partir da data de recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA, expedida pelo

CONTRATANTE, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.



9.6 - Nao sera concedida pelo Municipio qualquer dilacdo de prazo para execucdo de obra em
decorréncia da rejeicdo de servicos defeituosos. A CONTRATADA obriga-se, neste caso, a

demoli-los e a executa-los na estrita conformidade com o projeto e especificagoes.

9.7 - Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusao e de entrega admitem prorrogacao,
mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutencdo de seu equilibrio
econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art. 57, paragrafo 1°
da Lei n° 8.666/93, com as devidas justificativas por escrito, formalizada mediante Termo

Aditivo.

10. DA VISITA TECNICA

10.1 - A visita técnica ao local de execucdo dos servicos, objeto deste edital, se faz facultativa,
limitada a uma licitante por vez, ndo se permitindo, em nenhuma hipétese, visitas conjuntas ou
concomitantes, a fim de preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do

processo licitatorio.

10.2 - Sera efetuada visita técnica ao local da obra, nos termos do artigo 30, inciso III da lei
8.666/93, cujo requerimento devera ser protocolizado no Protocolo Geral do Municipio de

Colatina/ES.

10.3 - O protocolo e o agendamento da visita técnica somente serdo realizados até o dia previsto

em edital, podendo a visita ser realizada até o primeiro dia util seguinte a referida data.

10.4 - A visita técnica devera ser agendada pelo telefone (27) 3177-7081, por intermédio do

engenheiro civil Sr° Tatiane Pacifico de Caux.

10.5 - No ato da visita sera fornecido termo de participacdo em visita técnica, a ser expedida pelo

engenheiro vinculado a Secretaria Municipal de Obras.

10.6 - Para todos os efeitos, a empresa licitante que ndo participar da visita técnica ndo sera
inabilitada, contudo, considerar-se-a que a empresa licitante tem pleno conhecimento do local e
de todas as informagdes para execucdo do objeto, ndo podendo alegar posteriormente a sua

insuficiéncia, nem pleitear modificacdes nos precos, prazos e condigoes.



11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAGAO

Poderdo participar da presente licitacao as empresas cujo objeto social seja compativel com o

objeto do certame e que satisfacam as condi¢oes deste Termo de Referéncia.

11.1 - HABILITACAO JURIDICA

Conforme disciplina o artigo 28, da Lei 8.666/1993.
11.2 - REGULARIDADE FISCAL
Conforme disciplina o artigo 29, da Lei 8.666/1993

11.3 - QUALIFICAGAO TECNICA

11.3.1 - Certiddo de Registro de Pessoa Juridica (licitante) e Pessoa Fisica (responsavel(is)

técnico(s) indicado(s) pela empresa, no Conselho Regional Competente - CREA.

11.3.2 - Na hipotese da vencedora da licitacdo ter seu registro no Conselho Profissional de outro
Estado, devera apresentar no ato da assinatura do contrato o visto do seu registro no CREA/ES,

conforme Resolugdo n° 266/79 do CONFEA.

11.3.3 - A Comprovacao do vinculo profissional do(s) responséavel(s) técnico(s) com a licitante,
prevista no art. 30 da Lei n° 8.666/93, sera feita por meio de qualquer um dos seguintes
documentos: 1) cdpia da Carteira de Trabalho (CTPS) em que conste o licitante como
contratante, 2) contrato social do licitante em que conste o profissional como socio, 3) contrato
de prestacdo de servicos sem vinculo trabalhista regido pela legislacdo civil ou 4) declaracao de
contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de
declaracao de anuéncia do profissional, especificando a execucao integral da obra/servico

objeto desta licitacao.

11.3.4 - Nao serdo aceitos atestados e/ou certidoes de acervos parciais, referentes a obras em

andamento.

11.3.5 - Sera admitido o somatdrio de atestados para comprovagao da experiéncia anterior.



11.3.6 Qualificacdo Técnica Profissional:

Devera ser indicado(s) o(s) seguinte(s) profissional(is) como responsavel(is) técnico(s) para o
acompanhamento dos servicos objeto desta licitacdo, detentor(es) de Acervo Técnico, conforme

segue:

a) Engenheiro Civil ou outro com atribuicdes correlatas aos itens de maior relevancia.

a.1) A comprovacao sera feita por meio de apresentacdo de no minimo 1 (uma) Certidao de
Acervo Técnico, emitida pelo conselho de fiscalizacdo profissional competente, em nome do
profissional vinculado a empresa, que comprove que 0o mesmo executou Sservigos/obras
compativeis com o objeto desta licitacdo, limitadas as parcelas de maior relevancia técnica e

valor significativo.

a.2) A certiddo de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que facam parte das
atribuicdes legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissionais

competentes.

a.3) Para fins desta licitagdo considerar-se-do como parcelas de maior relevancia as

especificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n° 8.666/19.

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS

a.3.1 |[Revestimento ceramico em pastilhas de porcelana;
a.3.2 |Grade em barra chata;

a.3.3  |Pintura com tinta latex PVA

a.3.4 |Reboco tipo paulista

a.3.5 [Porta de abrir tipo veneziana em aluminio

a.4) A Certiddao de Acervo Técnico podera ser substituida por Atestado de Capacidade Técnica
devidamente certificado pelo CREA, desde que acompanhado da respectiva Anotacdo de

Responsabilidade Técnica (ART).

a.5) O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacdo da capacidade técnico-
profissional devera acompanhar a execucao dos servicos, admitindo-se sua substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracdo.

Para essa substituicdo, a qualificagdo técnica do profissional substituto devera atender as mesmas



exigéncias deste Termo de Referéncia.

a.6) O responsavel técnico pela elaboracdo da planilha orcamentaria, ndo podera responsabilizar-

se por mais de uma empresa participante do certame.

a.7) No caso de dois ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como responsavel

técnico todas serdo inabilitadas.

11.4 - QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA
Conforme disciplina o artigo 31, da Lei 8.666/1993.
12. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

12.1 - A CONTRATADA esta obrigada a satisfazer os requisitos e atender todas as exigéncias e

condigOes a seguir estabelecidas:

12.1.1 - Executar a obra através de pessoas idoneas, assumindo total responsabilidade por
quaisquer danos ou falta que venham a cometer no desempenho de suas fungdes, podendo o

CONTRATANTE solicitar a substituicao daqueles cuja conduta seja julgada inconveniente;

12.1.2 - Facilitar a agdo da FISCALIZACAO na inspecdo da obra, prestando, prontamente, 0s
esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE;

12.1.3 - Responder perante 0 CONTRATANTE, mesmo no caso de auséncia ou omissdo da
FISCALIZACAO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus
interesses, que possam interferir na execucdo do Contrato, quer sejam eles praticados por
empregados, prepostos ou mandatarios seus, em tal caso, a responsabilidade se estendera a danos
causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos,
com fiel observancia das normas emanadas das autoridades competentes e das disposi¢des legais

vigentes;

12.1.4 - Respeitar as normas de seguranca e medicina do trabalho, previstas na Consolidacdo das

Leis do trabalho e legislacdo pertinente;



12.1.5 - Responsabilizar-se pela adocdo das medidas necessarias a protecdo ambiental e as
precaucoes para evitar a ocorréncia de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o
disposto na legislacao federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei Federal n.°

9.605/1998;

12.1.6 - Responsabilizar-se perante os orgaos e representantes do Poder Publico e terceiros por
eventuais danos ao meio ambiente, causados por acdo ou omissao sua, de seus empregados,

prepostos ou contratados;

12.1.7 - Manter, durante toda a execucdo da obra, em compatibilidade com as obrigacGes por ele
assumidas, todas as condic¢Ges de habilitacdo e qualificacdo exigidas na Licitagdo, apresentando,

sempre que exigido, os comprovantes de regularidade fiscal;

12.1.8 - Executar a obra de acordo com as ESPECIFICACOES TECNICAS;

12.1.9 - Atender as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais

normas internacionais pertinentes ao objeto contratado;

12.1.10 - Responsabilizar-se pela conformidade, adequacdo, desempenho e qualidade da obra,
bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo

que ndo sejam de sua fabricacdo, garantindo seu perfeito desempenho;

12.1.11 - Atender com prioridade, na forma e nos prazos previstos neste instrumento, a
solicitacdo do Fiscal do Contrato, para execucdo dos servicos de acordo com o local e

quantitativo indicados na Autorizacdo de Servicos;

12.1.12 - Prestar os servicos, objeto deste instrumento, de acordo com as especificacdes técnicas
e projeto executivo, com mao de obra qualificada, instrumentos e ferramentas recomendados de

acordo com as Normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;

12.1.13 - Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos servicos, ficando claro que a acdo ou
omissdo total ou parcial do Fiscal do Contrato ndo eximira a Contratada de sua responsabilidade

quanto a execucao dos servicos;

12.1.14 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em



parte, o objeto do presente em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da

execucdo ou de materiais empregados;

12.1.15 - Prestar os esclarecimentos desejados, bem como comunicar imediatamente ao
Municipio de Colatina quaisquer fatos ou anormalidades que porventura possam prejudicar a

prestacao dos servigos;

12.1.16 - Comparecer, sempre que convocada, ao local designado pelo Municipio de Colatina,
por meio de pessoa devidamente credenciada, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas,

para exame e esclarecimentos de quaisquer problemas relacionados com os servicos contratados;

12.1.17 - Responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado ao patrimonio do Municipio de
Colatina ou a terceiros por qualquer de seus funciondrios, representante ou preposto, decorrentes

de sua culpa ou dolo, na execugdo dos servicos;

12.1.18 - Responsabilizar-se por todos os custos e encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e

comerciais resultantes da execucao do contrato;

12.1.19 - Refazer ou corrigir os servi¢os nao aceitos com absoluta prioridade;

12.1.20 - Designar, formalmente, um preposto perante o Municipio de Colatina e aceito por este,
responsavel pela execucdo dos servigos, por prestar esclarecimentos e atender as reclamagdes
que porventura surgirem durante a execucdo dos servicos, informando nome completo, CPF,

endereco eletronico, telefone de contato e do substituto em suas auséncias;

12.1.21 - Elaborar a medicdo apés o término dos servicos de acordo com a emissdo das
Autorizacoes e emitir os respectivos Boletins de Medicdo, protocolando de acordo com a

clausula terceira deste instrumento;

12.1.22 - Responder pela supervisao, direcdo técnica e administrativa e mao de obra necessaria a

execucdo dos servicos contratados, como tnica e exclusiva empregadora;

12.1.23 - Selecionar, PREFERENCIALMENTE MAO DE OBRA LOCAL para execucdo dos

servicos e encaminhar relacao contendo o nome e documentos das pessoas contratadas;



12.1.24 - Responsabilizar-se por nao utilizar, em todas as atividades relacionadas com a
execucdo deste instrumento, mdo de obra infantil, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicdo da Reptiblica, bem como exigir que a referida medida seja adotada nos contratos
firmados com fornecedores de seus insumos e/ou prestadores de servicos, sob pena de rescisdo

do contrato;

12.1.25 - Emitir declaracdo, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, por escrito, de que

cumpriu ou vem cumprindo a exigéncia contida no subitem anterior;

12.1.26 - Providenciar a retirada imediata de qualquer empregado seu, cuja permanéncia no local

dos servicos seja considerada indesejavel pela Fiscalizacdao, sem onus para 0 CONTRATANTE;

12.1.27 - Manter os seus empregados uniformizados, identificados pelo nome ou logotipo da
CONTRATADA estampado no uniforme e utilizando os equipamentos de protecdo individual,

quando couber;

12.1.28 - Planejar os servicos de forma a ndo interferir no andamento normal das atividades

desenvolvidas no local de execucdo dos servicos e em seu entorno;

12.1.29 - Nao transferir no todo ou em parte, servicos objeto do Contrato, ressalvadas as
subcontratacoes de servigos especializados, as quais serdo previamente submetidas ao

CONTRATANTE para autorizacao;

12.1.30 - A empresa contratada obriga-se a manter ART - Anotacdo de Responsabilidade

Técnica, durante toda a execugdo do contrato;

12.1.31 - Apresentar, no final da execucdo da obra, projeto de "as built" da obra, quando houver

necessidade de alteracdo na execucao;
12.1.32 - Realizar a impressdo, no final da obra, de caderno com ensaios do controle

tecnoldgicos, caso a fiscalizagdo julgar necessario;

12.1.33 - A empresa contratada obriga-se a manter a disposicdo da contratante, profissional

técnico habilitado com experiéncia comprovada em execucao de obra semelhante ao do objeto



licitado, bem como, prestar apoio e assessoramento ao fiscal designado pela Secretaria Municipal

de Obras;

12.1.34 - A CONTRATADA afixara placa com dados referentes a obra objeto deste contrato em
parte visivel do local da execugdo dos trabalhos, bem como devera atualizar as informagoes, caso

necessario;

12.1.35 - Qualquer alteracao feita no Contrato social, ato constitutivo ou estatuto que modifique
as informacOes registradas no certame, devera ser comunicado ao Municipio de Colatina,

mediante documentagao propria, para apreciacao da autoridade competente;

12.1.36 - A empresa contratada devera dispor de base operacional, neste Municipio, com 0s

equipamentos necessarios a execucao satisfatoria do Contrato.

13. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

13.1 - Exercer a fiscalizacdo da prestacdo dos servicos por meio de servidores com competéncia

técnica e especialmente designados para esse fim;

13.2 - Prestar as informacgOes e os esclarecimentos necessarios a realizacdao do objeto desta

contratacao;

13.3 - Solicitar ao preposto sempre que necessario, a adocdo de medidas efetivas de correcdao ou

adequacao dos servicos prestados pela CONTRATADA;

13.4 - Observar o cumprimento por parte da CONTRATADA relativo a cessdao de mao de obra;

13.5 - Manifestar-se, formalmente, em todos os atos relativos a execucdo dos servicos, em

especial quanto a aplicacdo de sangdes e alteracdes do mesmo;

13.6 - Rejeitar os servicos em desacordo com as obrigacoes assumidas pela CONTRATADA,
estabelecendo sua correcdo no prazo de 2 (dois) tteis, sob pena de aplicacdao de penalidades,
ressalvados os casos fortuitos ou de forca maior, devidamente justificados e aceitos pelo

CONTRATANTE;



13.7 - Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA pelos servicos efetivamente prestados,

medidos e faturados;

13.8 - Acompanhar as medicoes dos servicos procedidas pela CONTRATADA, assinando os
Boletins de Medicdo ou oferecendo, de imediato, as impugnagoes que julgar necessérias;

13.9 - Notificar, por escrito, a CONTRATADA, defeitos e irregularidades encontradas na
execucdo dos servicos, fixando prazos para sua corregao;

13.10 - Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da aplicacdo de eventuais multas, de notas de
débitos e da suspensao da prestacao de servicos.

14. DA FORMA DE PAGAMENTO

14.1 - Todos os pagamentos se dardo mediante a execugao dos servigos de acordo com

as necessidades da SEMOB, podendo haver pagamento dos itens pela proporcionalidade dos dias

trabalhados no meés.

14.2 - Os pagamentos serdo realizados de acordo com os servicos efetivamente prestados e
aceitos, de acordo com as medicdes elaboradas pelo CONTRATANTE, mediante a apresentagao,
pela CONTRATADA, de Nota Fiscal ao Municipio de Colatina, acompanhada dos documentos

abaixo relacionados:

a) Primeira fatura

a.1) Anotacao de Responsabilidade Técnica da obra;
a.2) Matricula da obra junto ao INSS;
a.3) Garantia Contratual, conforme clausula deste contrato;

a.4) Apresentacdao de Composicoes Analiticas.

b) Todas as faturas:

b.1) Prova de recolhimento junto ao FGTS, referente ao més de execugao dos servigos;
b.2) Nota fiscal dos servigos executados. Sera retido na fonte o valor correspondente ao
ISS (Imposto Sobre Servigo) no percentual de 2% (dois por cento), calculado sobre o valor total

dos servigos executados informado na nota fiscal de servicos;



b.3) DAPS - Documento Auxiliar de Prestacao de Servico, caso o Prestador de Servico seja
de fora do Municipio de Colatina;

b.4) GFIP da competéncia da medi¢gdo, com o preenchimento do campo inscricdo com
numero do CEIl da obra ou o DCTFWeb (Declaracao de Débitos e Créditos Tributarios Federais
Previdenciarios e de Outras Entidades e Fundos);

b.5) Folha de pagamento;

b.6) Guia de INSS, referente ao CEIl da obra, competéncia e comprovante de pagamento
ou DARF Previdenciario, acompanhado do comprovante de pagamento;

b.7) Contracheques assinados pelos funcionarios que trabalharam na obra ou folha de
pagamento quitada pelo banco;

b.8) Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com Efeito Negativa, de débitos relativos a
Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido unificando as Contribuicbes Previdenciarias;

b.9) Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico -
FGTS;

b.10) Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a
Fazenda Estadual - Estado Sede da Empresa;

b.11) Certiddo Negativa ou Certidao Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a
Fazenda Municipal - Municipio Sede da Empresa,;

b.12) Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a
Fazenda Municipal de Colatina;

b.13) Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a
Justica do Trabalho;

b.14) Comprovacéao da Inscrigdo no CNPJ;

b.15) Diario de obra atualizado para verificacdo do fiscal da obra;

b.16) Planilha de Medicdo referente aos servigos executados, bem como relatério

fotografico dos respectivos servigos.

) Ultima fatura:

c.1) Termo de Recebimento Provisorio da obra.

d) Aditivo contratual - 1* Fatura:

d.1) Reforco da garantia contratual, conforme Clausula Quarta;

d.2) Apresentacao de Anotacao de Responsabilidade Técnica.

14.3 - A Nota Fiscal e os demais documentos deverao ser emitidos pela CONTRATADA e



protocolizados no Protocolo Geral do Municipio de Colatina, que depois de conferidos e
visados pelo Fiscal do Contrato, serao encaminhados para processamento e pagamento no

prazo de 30 (trinta) dias tteis apés a respectiva apresentacao.

14.4 - Os pagamentos somente serdo realizados através de Ordem Bancéria, ficando a
CONTRATADA obrigada a indicar na Nota Fiscal, a Conta-Corrente e Agéncia Bancaria para

emissdo da respectiva Ordem Bancaria.

14.5 - Ocorrendo erros na apresentacao das Notas Fiscais ou nos documentos exigidos sera
solicitada a CONTRATADA providéncias para retificacdo, ficando estabelecido que o prazo para

pagamento sera contado a partir da data da regularizacdo da pendéncia.

14.6 - A Nota Fiscal devera conter o mesmo CNPJ e razdo social apresentados na etapa de
Credenciamento e acolhidos nos documentos da fase de Habilitagao.

14.7 - O Municipio de Colatina podera deduzir do pagamento importancias que a qualquer titulo
lhe forem devidos pela Contratada, em decorréncia de descumprimento de suas obrigacoes.

14.8 - Para a efetivacdo do pagamento a CONTRATADA devera manter as mesmas condicoes
previstas no edital no que concerne a proposta de preco e a habilitacao.

14.9 - Nenhum pagamento sera efetuado a empresa, enquanto houver pendéncia de liquidacao de
obrigacao financeira, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.

14.10 - Ndo havera, sob hipdtese alguma, pagamento antecipado.

14.11 - E expressamente vedado ao prestador do servico efetuar cobranca ou desconto de

duplicatas através de rede bancaria ou de terceiros.
15. FISCALIZAGAO
15.1 - A execucao do contrato sera acompanhada e fiscalizada por um representante da Secretaria

Municipal de Obras - SEMOB, permitida a contratagdo de terceiros para assisti-lo e subsidia-lo

de informac0es pertinentes a essa atribuicao.



15.2 - A CONTRATADA devera manter preposto no local da obra para representa-la na execucao

do contrato.

15.3 - O fiscal do contrato podera recusar quaisquer materiais quando constatar que 0S mesmos
ndo sejam os especificados e ordenara o refazimento dos servi¢os que ndo atendam as exigéncias

do contrato.

15.4 - O fiscal do contrato devera promover o registro de todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo dos servicos, determinando o que for necessario a regularizacdo das falhas observadas,

conforme as previsoes deste termo.

15.5 - As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do fiscal deverdo ser
solicitadas ao Secretario Municipal de Obras, em tempo habil para a adocdo das medidas

convenientes.

16. SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1 - No caso da CONTRATADA ndo cumprir as obrigacdes assumidas ou preceitos legais,

serao aplicadas as seguintes penalidades:

a) Adverténcia;

b) Multa;

) Rescisao do Contrato ou cancelamento da Autorizacdao de Servico;
d) Suspensao do direito de licitar junto ao Municipio de Colatina e,

e) Declaracdo de inidoneidade.

16.2 - Seréa aplicada a multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato, por dia até o
trigésimo dia de atraso, se os servicos nao forem realizados quando a CONTRATADA sem justa

causa deixar de cumprir dentro do prazo estabelecido a obrigacdo assumida.

16.3 - Serad aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do Contrato, quando a
CONTRATADA:

a) Prestar informacodes inexatas ou criar embaracos a fiscalizacao;

b) Transferir ou ceder suas obrigacGes a terceiros, sem a prévia autorizacdo do

CONTRATANTE;



c) Desatender as determinacoes da fiscalizacdo;
d) Cometer faltas reiteradas na execucao dos servicos;

e) Nao iniciar sem justa causa, a execucdo dos servigos contratados no prazo fixado;

16.3.1 - Sera aplicada multa de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor do Contrato, quando

verificado o descumprimento das condic¢ées de habilitacdo e qualificacdo exigidas na Licitacao.

16.4 - Sera aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, quando a

CONTRATADA:

a) Ocasionar, sem justa causa, o atraso superior a 30 (trinta) dias na execucdo dos servicos
contratados;

b) Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, 0s servicos contratados;

c) Praticar, por acdo ou omissdo, qualquer ato que, por imprudéncia, negligéncia,
impericia, dolo ou ma fé, venha a causar danos ao CONTRATANTE ou a terceiros,
independentemente da obrigacdo da CONTRATADA em reparar os danos causados.

d) Se recuse a assinar o Contrato, aceita-lo ou retira-lo dentro do prazo estabelecido no

Edital.

16.5 - Quando o objeto contratado ndo for entregue e aceito até o vencimento do prazo
estipulado, a suspensdo do direito de participar de licitacdo promovida pelo CONTRATANTE
serd automatica e perdurara até que seja feita sua entrega, sem prejuizo de outras penalidades

previstas em Lei e neste Edital.

16.6 - Sera aplicada a penalidade de declaracdo de inidoneidade quando a CONTRATADA sem
justa causa ndo cumprir as obrigacdes assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de

ma fé, a juizo do CONTRATANTE, independentemente das demais sangdes cabiveis.

16.6.1 - A pena de inidoneidade sera aplicada em despacho fundamentado, assegurada
defesa ao infrator, ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extensdo do dano efetivo

ou potencial.

16.6.2 - As multas aplicadas deverao ser recolhidas na Secretaria Municipal da Fazenda,

dentro do prazo improrrogavel de 10 (dez) dias uteis, contados da data da notificagao,



independentemente do julgamento de pedido de reconsideracdao do recurso.

17. DISPOSICOES GERAIS

17.1 - Compete a licitante fazer minucioso exame do edital, dos projetos, das planilhas, das
normas e especificagdes técnicas, bem como do local onde os servigos serdo executados, de
modo a poder apresentar, por escrito, a impugnagao ao instrumento convocatério, devendo ser
protocolizado no prazo de até o 2° (segundo) dia util anteriores a data fixada para a abertura

dos envelopes de habilitagao.

17.2 - Os documentos deverdao ser apresentados em originais ou em cdpias reprograficas
autenticadas, ndo havendo sob hipotese algum desentranhamento de documentos apresentados no

decurso do processo licitatorio.

17.3 - Fica eleito o Foro da Comarca de Colatina/ES, para quaisquer litigios decorrentes do

presente Edital.

Colatina, 20 de setembro de 2022.
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