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TERMO DE REFERENCIA

1. DO OBJETO

Contratagdo de empresa especializada para construcdo de 05 (cinco) pontes em estradas

vicinais no interior de Colatina.

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAGAO, FORMA E REGIME DE EXECUGAO E CRITERIO DE
JULGAMENTO

Modalidade: Tomada de precos, nos termos do Art. 1°, |, alinea “b” do Decreto 9.412/2018;
Tipo de licitacdo: menor prego, nos termos do art. 45, inciso Ill, da Lei n.° 8.666/93;

Critério de julgamento: menor valor global estimado;

Forma de execucao: indireta, nos termos do art. 6°, inciso VIII, da Lei n.° 8.666/93;

Regime de execucao: empreitada por prego unitario, nos termos do art. 6°, inciso VIII, alinea "b",
da Lei n.° 8.666/93;

3. JUSTIFICATIVA

3.1 JUSTIFICATIVA PARA REALIZAGCAO DO CERTAME

E publica e notéria a necessidade do municipio de Colatina em ter pontes bem estruturadas para
a passagem dos veiculos em nossas estradas rurais, diante disso, necessario se faz a
construgao de pontes nas seguintes regides: Sdo Jodo Grande, proximo a Igreja Luterana; Séo
Julido na entrada do Vilarejo Abilio Rocha; Cérrego do Macuco; Graga Aranha perto da Fazenda

Nardi e uma préxima a cachoeira.

As 5 (cinco) pontes que serao construidas sdo consideradas de suma importancia para o acesso
as comunidades, bem como, no desenvolvimento econdmico e social do Municipio como um
todo. Essas estruturas possibilitardo a entrada de insumos nas propriedades, o escoamento da

producédo e o livre deslocamento da populagao rural.

A falta de pontes nessas regides dificulta o deslocamento da populacdo a sede do Municipio e
as demais localidades, criando assim, transtornos diversos para a populacéo rural, no que tange
aos mais importantes setores de atividade, tais como assisténcia médica com suas ambulancias,

apoio a estudantes e transportes em geral.

E dever da Administracdo Publica procurar otimizar o acesso a todas as localidades do Municipio,

proporcionando uma melhoria na infraestrutura de transporte e consequentemente na qualidade
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de vida da populacgéo rural, em especial, que depende desses acessos para seu deslocamento

diario.

Diante da necessidade de melhorar a infraestrutura das estradas vicinais do Municipio é
imprescindivel a realizagao de licitacdo para contratacdo de empresa para construcido de pontes

que facilitardo o acesso da populagao rural.
JUSTIFICATIVA PARA CONTRATACAO EM LOTE UNICO

Compete a administracdo buscar o menor dispéndio possivel de recursos, assegurando a
qualidade da aquisicdo e/ou da prestacao do servigo, o que exige a escolha da solugao mais
adequada e eficiente dentre as diversas opgdes existentes ja por ocasido da definicdo do objeto
e das condicbes da contratacdo, posto que é essa descricdo que impulsiona a selecdo da

proposta mais vantajosa, objetivo precipuo da licitagao.

Segundo Justen Filho, "a obrigatoriedade do fracionamento respeita limites de ordem técnica e
econdmica. Nao se admite o fracionamento quando tecnicamente isso nao for viavel ou,
mesmo, recomendavel. O fracionamento em lotes deve respeitar a integridade qualitativa do
objeto a ser executado. (...) a unidade do objeto a ser executado nao pode ser destruida
através do fracionamento”. Esclarece-nos Carvalho Carneiro acerca do conceito de viabilidade
técnica e econdbmica, informando que "a viabilidade técnica diz respeito a integridade do
objeto, nao se admitindo o parcelamento quando tal medida implicar na sua desnaturagao,

onde ha risco a satisfagao do interesse publico em questao.

Desta forma, o objeto do certame visa a contratagdo de empresa especializada para construgéao
de cinco pontes em estradas vicinais no interior de Colatina que envolvera servicos de
infraestrutura, supraestrutura e cortinas nas cabeceiras, servigos estes que levarao em conta as
caracteristicas especificas de cada regiao e que influenciam diretamente nas etapas construtivas

€ no cumprimento do cronograma de execucao e afins.

Como se nota, os objetos do certame possuem a mesma natureza, caracteristicas técnicas
similares e em regides do mesmo municipio, que podem ser realizadas conjunta e
concomitantemente, em respeito ao principio da eficiéncia e da competitividade, ndo sendo viavel

licita-los de forma parcelada.

Em resumo, o edital ndo abrange uma diversidade de objetos com caracteristicas técnicas
distintas, sem interferéncias, mas sim servigos com dependéncia um dos outros, para que no
conjunto de execugao conclua-se a obra, portanto, ndo sendo possivel licita-los de forma

parcelada.
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Dito isto, a contratagcdo em parcelas pulverizaria os servigcos intrinsicamente ligados, sendo
exagerada a divisdo do objeto, podendo maximizar a influéncia de fatores que contribuem para
tornar dispendiosa a contratacao e até mesmo a execugcdo da obra. Portanto, nao existe
evidéncia de que o parcelamento seria mais vantajoso para a Administragao, mas pelo contrario,
os indicios sao coincidentes em considerar a licitagdo global mais econdmica e viavel

tecnicamente.

Neste sentido, esclarecemos que nossa analise aponta para contratacdo em LOTE UNICO do
objeto, considerando a obra como um todo e seus servigos intrinsecamente ligados e

dependentes um outro, para consecug¢ao do objetivo e seguridade das condigbes finais da obra.
3.3 JUSTIFICATIVA PARA ADOCAO DO REGIME DE EXECUCAO POR PRECO UNITARIO

A Lei de Licitagdes conceitua a empreitada por preg¢o unitario como sendo o regime de execugao
no qual se contrata a execucéo da obra ou o servigo por preco certo de unidades determinadas.
E utilizada sempre que os quantitativos a serem executados ndo puderem ser definidos com

grande precisao.

Entretanto, ndo se deve pressupor que a imprecisdo nos quantitativos dos servicos implique, por
si sO, em deficiéncia do projeto. Mesmo em projetos bem elaborados, existem servigos que
possuem uma imprecisio intrinseca dos quantitativos, como nos casos de grandes obras de
engenharia, que englobam diversos itens planilhados, cujo célculos podem apresentar

imprecisao.

Ao apreciar estudo sobre o regime de empreitada por preco global o Tribunal de Contas da Uniéo,
relator Ministro Valmir Campelo, descreve que uma vez assentado na legislacao, na doutrina e
na jurisprudéncia que “em empreendimentos carregados de incertezas, as empreitadas globais,
em regra, nao se fazem vantajosas” situagées em que “é preferivel a utilizagdo de empreitadas
por preco unitario, pelas caracteristicas préprias do sistema de medicao” (Acérdao 1977/2013-
Plenario, TC 044.312/2012-1).

Neste sentido, a obra em questdo apresenta diversos itens planilhados, divididos em macro
servigos de infraestrutura e superestrutura, cortinas nas cabeceiras, entre outros, voltados a
construgao de cinco pontes em estradas vicinais no interior de Colatina, podendo exigir
adequagdes durante a execucgao, sendo pertinente a adog¢ao do regime de execugao por preco

unitario.

Assim, a remuneragao nesse regime sera feita em fungéo das unidades executadas de servigos,
conforme previamente definido na planilha orgamentaria da obra e apéds fiscalizagao detalhada

do engenheiro responsavel, atestando os servigcos realmente executados.
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3.4 JUSTIFICATIVA PARA EXIGENCIA DE QUALIFICAGOES TECNICAS

A Lei Federal n.° 8.666/1993 nao definiu um parametro objetivo e universal para identificacao da
parcela de maior relevancia, cabendo a cada caso concreto a definicdo, ponderando as partes
do objeto licitatorio de maior valor, mais criticas, de maior dificuldade técnica ou que representem

risco mais elevado para a perfeita execug¢ao do objeto.

Contudo, o TCU no Acordao n° 8.430/2011 — 1% Cémara, determinou a um de seus
jurisdicionados que “O edital deve estabelecer, com a necessaria objetividade, a forma de
comprovacao da aptiddao para o desempenho de atividades pertinentes e compativeis em

caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagao”.

Neste sentido, o Relator Ministro Francisco Falc&o instrui que:

“A Administragao Publica tem o poder discricionario de fixar os critérios que
possam ndo s6 proteger a seguranga juridica do contrato, mas também a
consideragao de certos fatores que integram a finalidade das licitagdes, maxime
em se tratando daquelas de grande complexidade e de vulto financeiro tamanho
que imponha ao administrador a elaboragao de dispositivos, sempre em atengao
a pedra de toque do ato administrativo - a lei -, mas com dispositivos que
busquem resguardar a administracdo de aventureiros ou de licitantes de
competéncia estrutural, administrativa e organizacional duvidosa (STJ: Resp
144750 / SP; RECURSO ESPECIAL 1997/0058245-0)".

Corroborando ao feito, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte - DNIT editou a
Portaria n.° 108/2008, com orienta¢des que regem a determinagéo dos itens de maior relevancia

técnica e financeira, vejamos.
Portaria DNIT n° 108/2008:

"Art. 1° Determinar que a exigéncia de Capacitagao Técnica se restrinja aos
itens de maior relevancia técnica e financeira contidos no objeto a ser licitado
em numero maximo de 8 (oito) e ndo superior a 50% (cinquenta por cento) das
quantidades licitadas para o servigo especifico.

Art. 2° Os itens de maior relevancia sdo entendidos como aqueles que constem
do objeto licitado em valor igual ou superior a 4% (quatro por cento)".

Desta forma, o Municipio acolhendo as prerrogativas vigentes e acérdaos optou por balizar a
comprovacgao de qualificagao técnica utilizando seis itens da planilha orcamentaria de referéncia,

sejam eles:

e Estaca Hélice Continua, Didmetro De 30 Cm, Incluso Concreto Fck=30Mpa E Armadura

Minima (Exclusive Mobilizagdo, Desmobilizagcdo E Bombeamento). Af_12/2019;

o Fornecimento, Dobragem E Colocacdo Em Forma, De Armadura Ca-50 A Grossa,
Diametro De 12.5 A 25.0Mm;
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e Fornecimento E Aplicacdo De Concreto Usinado Fck=30 Mpa - Considerando

Bombeamento (5% De Perdas J& Incluido No Custo) (6% De Taxa P/ Concr. Bombeavel);

e Forma Em Chapa De Madeira Compensada Plastificada 12Mm Para Estrutura Em Geral,
5 Reaproveitamentos, Reforcada Com Sarrafos De Madeira 2.5X10Cm (Incl Material,

Corte, Montagem, Escoras Em Eucalipto E Desforma);
e Aterro Com Argila C/ Compac Mecéanica.

Os itens supramencionados apresentam influéncia no valor final da obra, sendo que o servigo

de execucao de Estaca Hélice Continua, Didmetro De 30 Cm, Incluso Concreto Fck=30Mpa E

Armadura Minima (Exclusive Mobilizacdo, Desmobilizacdo E Bombeamento) corresponde a 7%;

Fornecimento, Dobragem E Colocacdo Em Férma, De Armadura Ca-50 A Grossa, Didmetro De

12.5 A 25.0Mm corresponde a 17%; Fornecimento E Aplicacdo De Concreto Usinado Fck=30

Mpa - Considerando Bombeamento corresponde a 5%; Férma Em Chapa De Madeira

Compensada Plastificada 12Mm Para Estrutura Em Geral, 5 Reaproveitamentos, Reforcada

Com Sarrafos De Madeira 2.5X10Cm corresponde a 8%; e Aterro Com Argila C/ Compac

Mecanica corresponde a 17% do orcamento base, estando a escolha dos itens como de maior

relevancia de acordo com o estipulado na Portaria DNIT 108/2008.

Em suma, restaram caracterizados como sendo parcelas de maior relevancia os servigos
identificados como sendo de maior complexidade técnica e vulto econémico, cuja auséncia de

comprovacgao por parte do licitante importe em risco mais elevado para a Administragao.
4. ESPECIFICAGOES GERAIS E TECNICAS

4.1 — A Contratada se obrigara a executar o objeto contratado, empregando mao de obra
qualificada e obedecendo rigorosamente as Normas e Especificagdes Técnicas, bem como

qualquer instru¢ao e regulamento complementar.

4.2 — Os quantitativos detalhados, identificando os tipos de servigos a serem executados, bem
como seus custos unitarios, e demais especificacbes técnicas, encontram-se na planilha

orcamentaria, projetos e demais documentos anexos a este Termo.
4.3 — Nao sera admitida participacao neste certame as empresas que:

a) Estejam cumprindo pena de suspensao temporaria de participagdo em licitagao e/ou

impedimento de contratar com o municipio de Colatina;

b) Tenham sido declaradas iniddneas para licitar ou contratar com a Administragéo Publica,

nao ocorrendo a reabilitagao;
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c) Entre seus dirigentes, gerentes, socio, responsaveis e técnicos, haja alguém que

mantenha vinculo empregaticio com o Municipio de Colatina;
d) Sao os autores dos projetos executivos, pessoas fisicas ou juridicas;
e) Sao pessoas juridicas para as quais os autores dos projetos prestam servigos;

f) Estejam reunidas em consécio ou grupo de firmas ou qualquer outra modalidade de

interdependéncia entre firmas licitantes;
g) Estejam enquadradas no artigo 9° da Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteragdes;
h) Se fagcam representar por pessoa sem a devida autorizagao;

i) Que estejam sob processo de concordata, recuperacgéo judicial ou extrajudicial, ou
faléncia, salvo aquelas empresas que demonstrarem que a recuperacdo judicial ou
extrajudicial ja foi concedida ou homologada, respectivamente, na forma prevista na Lei

11.101/2005, desde que tenham capacidade econdmico financeira.

4.4 — E vedada a subcontratagdo do objeto licitado, a associacdo da CONTRATADA com outrem,
a cessao ou transferéncia total ou parcial do contrato, bem como a fusdo, cisdo ou incorporagao
da CONTRATADA, salvo solicitagdo fundamentada e aceita pela Administragdo, nao se
responsabilizando o Municipio de Colatina por nenhum compromisso assumido pela
CONTRATADA com terceiros.

5. DAS CONDIGOES DE REALIZAGAO DOS SERVICOS

5.1 — A presente contratacao é referente a construgao de cinco pontes em estradas vicinais no

interior de Colatina/ES.

5.2 — Podera a SEMOB, a seu critério, exigir que seja refeito e/ou substituido qualquer parte dos
servigos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com

Normas e Especificacbes Técnicas.

5.3 — Para a fiel execugdo dos servicos ora licitados, além das especificacbes da planilha
orcamentaria, deverdo também ser atendidas as recomendacgbes técnicas da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e demais normatizagdes afins aos servigcos a serem

realizados.

5.4 — Os projetos deverao ser executados com o maximo cuidado pela CONTRATADA, e em

todos os casos omissos ou suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA recorrer a
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FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientacdo, sendo as decisdes finais

comunicadas sempre por escrito.

5.5 — O servigo contratado s6 sera recebido, apds devidamente atestado pela FISCALIZACAO
da CONTRATANTE.

6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAGAO

6.1 — O valor méaximo estimado da referida contratagdo é de R$ 2.914.508,08 (dois milhées,
novecentos e quatorze mil quinhentos e oito reais e oito centavos), tendo como referencial
de precos IOPES, SINAPI, SCORIO e CESAN.

6.2 — Nenhum preco proposto podera ultrapassar o valor do prego unitario da planilha

orcamentaria.
7. REAJUSTES

7.1 — Os pregos a serem contratados serdo fixos e irreajustaveis pelo prazo de 12 (doze) meses,

contados a partir da data de apresentacdo da proposta da CONTRATADA.

7.2 — A partir do décimo terceiro més, na hipétese legal do ajuste ser prorrogado, os precos seréao
reajustados, anualmente, conforme variagdes dos indices da Fundacgao Getulio Vargas (FGV),
da coluna relacionada a seguir, tendo como base, o0 més de apresentagdo da proposta da
CONTRATADA.

7.2.1 — A partir do décimo terceiro més, na hipotese legal do ajuste ser prorrogado, os pregos
serao reajustados, anualmente, conforme variagbes dos indices da Fundagédo Getulio Vargas
(FGV), da coluna relacionada a seguir, tendo como base, o més de apresentagdo da proposta
da CONTRATADA.

7.2.1 — Sera aplicado a titulo de reajuste auferido com base na coluna 35 — Edificagées — Custo

nacional da construgao civil e obras publicas apurado pela Fundacao Getulio Vargas (FGV).

Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;

V = Valor da obra ou servigos medidos a serem
reajustados;

(I -10) lo = indice da Fundag&o Getulio Vargas (FGV)
Vx T - Coluna 35 — Edificagdes, relativo ao més
anterior a data de apresentagao da proposta;

R =

| = ldem ao lo, porém relativo ao més em que
completar periodicidade anual em relagdo ao
més anterior a data de apresentagdo da
proposta.
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7.3 — Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoéria de calculo referente ao

reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.4 — Os reajustamentos de pregos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares,
Medidas Provisérias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em fun¢ao das

medidas econdmicas de interesse do Pais.
8. DOTAGAO OR(}AMENTARIA

8.1 — As despesas decorrentes da presente licitagdo correrdo por conta da Dotagdo Or¢gamentaria

vigente, conforme:

1.060 — Obras, conservagao e reparacao de infraestrutura urbana
Elemento de Despesa: 44905100000 — Obras e Instalacdes
Ficha: 536

Fonte de recurso: 19200010006 - FINISA

9. DOS PRAZOS

9.1 — O prazo de execugao dos servigos fica fixado em 06 (seis) meses, contados a partir da
data de recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA, excluindo-se o dia do inicio e

incluindo-se o do vencimento.

9.2 — O prazo de vigéncia do contrato, sera contado do dia subsequente ao da publicagdo do
resumo do contrato no diario oficial, limitando-se a 09 (nove) meses, ficando autorizada sua

prorrogacao, conforme Art. 57 da Lei 8.666/93, com suas respectivas alteracgoes.

9.3 — Somente se iniciam ou vencem o0s prazos estabelecidos em dia de expediente no érgao
contratante, ficando autorizada sua prorrogacao, conforme Art. 57, inciso Il, da Lei 8.666/93, com

suas respectivas alteracdes.

9.4 — O prazo para assinatura do contrato € de 02 (dois) dias uteis, contados a partir da data

da convocacéo para esse fim.

9.5 — O prazo maximo para inicio dos servicos fica fixado em 08 (oito) dias uteis contados a
partir da data de recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA, expedida pelo

CONTRATANTE, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

9.6 — Nao sera concedida pelo Municipio qualquer dilagdo de prazo para execucéo de obra em
decorréncia da rejeicdo de servigos defeituosos. A CONTRATADA obriga-se, neste caso, a

demoli-los e a executa-los na estrita conformidade com o projeto e especificagdes.
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9.7 — Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogacao, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutencao de seu
equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art. 57,
paragrafo 1° da Lei n°® 8.666/93, com as devidas justificativas por escrito, formalizada mediante

Termo Aditivo.
10. DA VISITA TECNICA

10.1 — A visita técnica ao local de execugao dos servigos, objeto deste edital, se faz facultativa,
limitada a uma licitante por vez, ndo se permitindo, em nenhuma hipoétese, visitas conjuntas ou
concomitantes, a fim de preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do

processo licitatorio.

10.2 — Sera efetuada visita técnica ao local da obra, nos termos do artigo 30, inciso Il da lei
8.666/93, cujo o requerimento devera ser protocolizado no Protocolo Geral do Municipio
de Colatina/ES.

10.3 — O protocolo e 0 agendamento da visita técnica somente serdo realizados até o dia previsto

em edital, podendo a visita ser realizada até o primeiro dia util seguinte a referida data.

10.4 — A visita técnica devera ser agendada pelo telefone (27) 3177-7081, por intermédio

do engenheiro civil Sr. Felipe D. Torezani.

10.5 — No ato da visita sera fornecido termo de participagado em visita técnica, a ser expedida

pelo engenheiro vinculado a Secretaria Municipal de Obras.

10.6 — Para todos os efeitos, a empresa licitante que nao participar da visita técnica nao sera
inabilitada, contudo, considerar-se-a que a empresa licitante tem pleno conhecimento do local e
de todas as informagdes para execug¢ao do objeto, ndo podendo alegar posteriormente a sua

insuficiéncia, nem pleitear modificagdes nos precgos, prazos e condicdes.
11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAGAO

Poderao participar da presente licitagcdo as empresas cujo objeto social seja compativel com o

objeto do certame e que satisfagam as condigbes deste Termo de Referéncia.
11.1 - HABILITAGAO JURIDICA

Conforme disciplina o artigo 28, da Lei 8.666/1993.

11.2 - REGULARIDADE FISCAL

Conforme disciplina o artigo 29, da Lei 8.666/1993
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11.3 - QUALIFICAGAO TECNICA

11.3.1 - Certiddo de Registro de Pessoa Juridica (licitante) e Pessoa Fisica (responsavel(is)

técnico(s) indicado(s) pela empresa), no Conselho Regional Competente — CREA.

11.3.2 — Na hipotese da vencedora da licitagao ter seu registro no Conselho Profissional de outro
Estado, devera apresentar no ato da assinatura do contrato o visto do seu registro no CREA/ES,
conforme Resolugao n° 266/79 do CONFEA.

11.3.3 — A Comprovacéao do vinculo profissional do(s) responsavel(s) técnico(s) com a licitante,
prevista no art. 30 da Lei n° 8.666/93, sera feita por meio de qualquer um dos seguintes
documentos: 1) cépia da Carteira de Trabalho (CTPS) em que conste o licitante como
contratante, 2) contrato social do licitante em que conste o profissional como sécio, 3) contrato
de prestagdo de servigos sem vinculo trabalhista regido pela legislagao civil ou 4) declaracao de
contratacao futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada
de declaracao de anuéncia do profissional, especificando a execugdo integral da

obra/servigo objeto desta licitagao.

11.3.4 - O contrato de prestacao de servigos que se refira a obrigacao futura do profissional em
responder tecnicamente pelo licitante devera especificar sua vinculagdo a execucao integral da

obra/servigo objeto desta licitagao

11.3.5 — Nao serao aceitos atestados e/ou certidoes de acervos parciais, referentes a obras em

andamento
11.3.6 — Sera admitido o somatério de atestados para comprovacao da experiéncia anterior.

11.3.7 Qualificacdo Técnica Profissional:

Devera ser indicado(s) o(s) seguinte(s) profissional(is) como responsavel(is) técnico(s) para o
acompanhamento dos servigos objeto desta licitagdo, detentor(es) de Acervo Técnico, conforme

segue:
a) Engenheiro Civil ou outro com atribuigdes correlatas aos itens de maior relevancia.

a.1) A comprovagao sera feita por meio de apresentagdo de no minimo 1 (uma) Certiddo de
Acervo Técnico, emitida pelo conselho de fiscalizagdo profissional competente, em nome do
profissional vinculado a empresa conforme o item 9.4.3, que comprove que 0 mesmo executou
servigos/obras compativeis com o objeto desta licitagdo, limitadas as parcelas de maior

relevancia técnica e valor significativo.
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a.2) A certidao de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que fagcam parte das
atribuicdes legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissionais

competentes.

a.3) Para fins desta licitagdo considerar-se-40 como parcelas de maior relevancia as

especificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n° 8.666/19.

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS

Estaca Hélice Continua, Diametro De 30 Cm, Incluso Concreto Fck=30Mpa E Armadura
Minima (Exclusive Mobilizagdo, Desmobilizacdo E Bombeamento). Af 12/2019
Fornecimento, Dobragem E Colocagcdo Em Férma, De Armadura Ca-50 A Grossa, Didmetro
De 12.5 A 25.0Mm.

Fornecimento E Aplicagdo De Concreto Usinado Fck=30 Mpa - Considerando Bombeamento
(5% De Perdas Ja Incluido No Custo) (6% De Taxa P/ Concr. Bombeavel).

Férma Em Chapa De Madeira Compensada Plastificada 12Mm Para Estrutura Em Geral, 5
a.3.4 | Reaproveitamentos, Reforgada Com Sarrafos De Madeira 2.5X10Cm (Incl Material, Corte,
Montagem, Escoras Em Eucalipto E Desforma).

a.3.1

a.3.2

a.3.3

a.3.5 | Aterro Com Argila C/ Compac Mecanica.

a.4) A Certidao de Acervo Técnico podera ser substituida por Atestado de Capacidade Técnica
devidamente certificado pelo CREA, desde que acompanhado da respectiva Anotacao de
Responsabilidade Técnica (ART).

a.5) O profissional indicado pela licitante para fins de comprovagao da capacidade técnico-
profissional devera acompanhar a execucao dos servicos, admitindo-se sua substituicao por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.
Para essa substituicdo, a qualificacdo técnica do profissional substituto devera atender as

mesmas exigéncias deste Edital.

a.6) O responsavel técnico pela elaboracdo da planilha or¢gamentaria, ndo podera

responsabilizar-se por mais de uma empresa participante do certame.

a.7) No caso de dois ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como responsavel

técnico todas serdo inabilitadas.

11.3.7 — Comprovacao da Qualificacdo Técnica — Operacional da Empresa Licitante:

11.3.7.1 - A comprovagao ocorrera através de apresentagao de no minimo 1 (um) Atestado de
Capacidade Técnica, emitido em nome da licitante, devidamente assinado e carimbado pelo
orgao ou entidade publica ou privada declarante, acompanhado da Certiddo de Acervo Técnico
(CAT) emitida pelo conselho de fiscalizagéo profissional competente em nome do profissional
vinculado ao referido atestado, que comprove que a licitante executou servigcos compativeis com

0 objeto desta licitagao, limitadas as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo.

11
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11.3.7.3 - Caso a comprovacgao da capacidade técnico-operacional seja feita através de atestado

do Responsavel Técnico da empresa, devera estar expresso na Certidao de Acervo Técnico que

o profissional que a detém estava a época da execugao da obra/servigo vinculado ao licitante,

podendo essa vinculagdo também ser comprovada na forma do ltem 11.3.6.

a.1) Para fins desta licitagdo considerar-se-d0 como parcelas de maior relevancia as

especificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n° 8.666/1993.

QUANTIDADE
QUANTITATIVO A
~ SER
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE | ORCADA COMPROVADO
(30%)
Estaca Hélice Continua, Didmetro De 30 Cm,
Incluso Concreto Fck=30Mpa E Armadura
a.3.1 |Minima (Exclusive Mobilizagao, m 1170,00 351,00
Desmobilizagéo E Bombeamento).
Af_12/2019
Fornecimento, Dobragem E Colocagdo Em
a.3.2 |Férma, De Armadura Ca-50 A Grossa, kg 32.253,50 9.676,05
Didmetro De 12.5 A 25.0Mm.
Fornecimento E Aplicacdo De Concreto
Usinado Fck=30 Mpa - Considerando 3
a3.3 Bombeamento (5% De Perdas Ja Incluido No m 214,50 64,35
Custo) (6% De Taxa P/ Concr. Bombeavel).
Férma Em Chapa De Madeira Compensada
Plastificada 12Mm Para Estrutura Em Geral, 5
Reaproveitamentos, Reforcada Com Sarrafos 2
a3.4 De Madeira 2.5X10Cm (Incl Material, Corte, m 1.643,50 493,05
Montagem, Escoras Em Eucalipto E
Desforma).
a.3.5 | Aterro Com Argila C/ Compac Mecanica. m? 4.675,50 1.403,65

11.4 — QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

Conforme disciplina o artigo 31, da Lei 8.666/1993.

12. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

12.1 — A CONTRATADA esta obrigada a satisfazer os requisitos e atender todas as exigéncias

e condigcbes a seguir estabelecidas:

12
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12.1.1 — Executar a obra através de pessoas idéneas, assumindo total responsabilidade por
quaisquer danos ou falta que venham a cometer no desempenho de suas fung¢des, podendo o

CONTRATANTE solicitar a substituicdo daqueles cuja conduta seja julgada inconveniente;

12.1.2 — Facilitar a agdo da FISCALIZACAO na inspecéo da obra, prestando, prontamente, os

esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE;

12.1.3 — Responder perante 0 CONTRATANTE, mesmo no caso de auséncia ou omissao da
FISCALIZACAO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus
interesses, que possam interferir na execu¢do do Contrato, quer sejam eles praticados por
empregados, prepostos ou mandatarios seus, em tal caso, a responsabilidade se estendera a
danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses
danos, com fiel observancia das normas emanadas das autoridades competentes e das

disposic¢des legais vigentes;

12.1.4 — Respeitar as normas de segurang¢a e medicina do trabalho, previstas na Consolidacao

das Leis do trabalho e legislagéo pertinente;

12.1.5 — Responsabilizar-se pela adogdo das medidas necessarias a protecdo ambiental e as
precaugdes para evitar a ocorréncia de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o
disposto na legislacdo federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei Federal n.°
9.605/1998;

12.1.6 — Responsabilizar-se perante os 6rgéos e representantes do Poder Publico e terceiros por
eventuais danos ao meio ambiente, causados por agcdo ou omissdo sua, de seus empregados,

prepostos ou contratados;

12.1.7 — Manter, durante toda a execugdo da obra, em compatibilidade com as obriga¢des por
ele assumidas, todas as condi¢cdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na Licitagao,

apresentando, sempre que exigido, os comprovantes de regularidade fiscal,
12.1.8 — Executar a obra de acordo com as ESPECIFICACOES TECNICAS;

12.1.9 — Atender as normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais

normas internacionais pertinentes ao objeto contratado;

12.1.10 — Responsabilizar-se pela conformidade, adequagao, desempenho e qualidade da obra,
bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo

qgue nao sejam de sua fabricagao, garantindo seu perfeito desempenho;

13
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12.1.11 — Atender com prioridade, na forma e nos prazos previstos neste instrumento, a
solicitacdo do Fiscal do Contrato, para execugcdo dos servicos de acordo com o local e

quantitativo indicados na Autorizagao de Servicos;

12.1.12 — Prestar os servigos, objeto deste instrumento, de acordo com as especificagbes
técnicas e projeto executivo, com mao de obra qualificada, instrumentos e ferramentas

recomendados de acordo com as Normas da Associacgao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;

12.1.13 — Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos servicos, ficando claro que a acao ou
omisséo total ou parcial do Fiscal do Contrato ndo eximira a Contratada de sua responsabilidade

quanto a execugao dos servigos;

12.1.14 — Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do presente em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da

execugao ou de materiais empregados;

12.1.15 — Prestar os esclarecimentos desejados, bem como comunicar imediatamente ao
Municipio de Colatina quaisquer fatos ou anormalidades que por ventura possam prejudicar a

prestacdo dos servigos;

12.1.16 — Comparecer, sempre que convocada, ao local designado pelo Municipio de Colatina,
por meio de pessoa devidamente credenciada, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas,
para exame e esclarecimentos de quaisquer problemas relacionados com o0s servigos

contratados;

12.1.17 — Responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado ao patriménio do Municipio de
Colatina ou a terceiros por qualquer de seus funcionarios, representante ou preposto,

decorrentes de sua culpa ou dolo, na execugao dos servigos;

12.1.18 — Responsabilizar-se por todos os custos e encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais

e comerciais resultantes da execug¢ao do contrato;
12.1.19 — Refazer ou corrigir 0s servigos nao aceitos com absoluta prioridade;

12.1.20 — Designar, formalmente, um preposto perante o Municipio de Colatina e aceito por este,
responsavel pela execugdo dos servigos, por prestar esclarecimentos e atender as reclamacgdes
que por ventura surgirem durante a execugao dos servigos, informando nome completo, CPF,

endereco eletronico, telefone de contato do mesmo, e do substituto em suas auséncias;

14
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12.1.21 — Elaborar a medicdo apds o término dos servicos de acordo com a emissao das
Autorizacbes e emitir os respectivos Boletins de Medigéo, protocolando de acordo com a clausula

terceira deste instrumento;

12.1.22 — Responder pela supervisao, direcao técnica e administrativa e mao de obra necessaria

a execucao dos servigos contratados, como Unica e exclusiva empregadora;

12.1.23 — Selecionar, PREFERENCIALMENTE MAO DE OBRA LOCAL para execugdo dos

servigos e encaminhar relagdo contendo o nome e documentos das pessoas contratadas;

12.1.24 — Responsabilizar-se por ndo utilizar, em todas as atividades relacionadas com a
execucao deste instrumento, mao de obra infantil, nos termos do inciso XXXIIl do art. 7° da
Constituicdo da Republica, bem como exigir que a referida medida seja adotada nos contratos
firmados com fornecedores de seus insumos e/ou prestadores de servigos, sob pena de rescisao

do contrato;

12.1.25 — Emitir declaragao, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, por escrito, de que

cumpriu ou vem cumprindo a exigéncia contida no subitem anterior;

12.1.26 — Providenciar a retirada imediata de qualquer empregado seu, cuja permanéncia no
local dos servicos seja considerada indesejavel pela Fiscalizagdo, sem O6nus para o
CONTRATANTE;

12.1.27 — Manter os seus empregados uniformizados, identificados pelo nome ou logotipo da
CONTRATADA estampado no uniforme e utilizando os equipamentos de protecao individual,

quando couber;

12.1.28 — Planejar os servigos de forma a né&o interferir no andamento normal das atividades

desenvolvidas no local de execucéo dos servigos e em seu entorno;

12.1.29 — Né&o transferir no todo ou em parte, servigos objeto do Contrato, ressalvadas as
subcontratacbes de servicos especializados, as quais serdo previamente submetidas ao
CONTRATANTE para autorizacao;

12.1.30 — A empresa contratada obriga-se a manter ART — Anotacdo de Responsabilidade

Técnica, durante toda a execugao do contrato;

12.1.31 — Apresentar, no final da execucao da obra, projeto de "as built" da obra, quando houver

necessidade de alteragao na execucao;

12.1.32 — Realizar a impressao, no final da obra, de caderno com ensaios do controle

tecnoldgicos, caso a fiscalizagao julgar necessario;
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12.1.33 — A empresa contratada obriga-se a manter a disposicdo da contratante, profissional
técnico habilitado com experiéncia comprovada em execugao de obra semelhante ao do objeto
licitado, bem como, prestar apoio e assessoramento ao fiscal designado pela Secretaria

Municipal de Obras;

12.1.34 — A CONTRATADA afixara placa com dados referentes a obra objeto deste contrato em
parte visivel do local da execug¢ao dos trabalhos, bem como devera atualizar as informacoes,

caso necessario;

12.1.35 — Qualquer alteracéo feita no Contrato social, ato constitutivo ou estatuto que modifique
as informagdes registradas no certame, devera ser comunicado ao Municipio de Colatina,

mediante documentagao proépria, para apreciacao da autoridade competente;

12.1.36 — A empresa contratada devera dispor de base operacional, neste Municipio, com os

equipamentos necessarios a execucao satisfatéria do Contrato.

13. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

13.1 — Exercer a fiscalizacido da prestacao dos servigos por meio de servidores com competéncia

técnica e especialmente designados para esse fim;

13.2 — Prestar as informacgbes e os esclarecimentos necessarios a realizacdo do objeto desta

contratacio;

13.3 — Solicitar ao preposto sempre que necessario, a ado¢ao de medidas efetivas de correcao

ou adequacao dos servicos prestados pela CONTRATADA;
13.4 — Observar o cumprimento por parte da CONTRATADA relativo a cessdo de méo de obra;

13.5 — Manifestar-se, formalmente, em todos os atos relativos a execucido dos servicos, em

especial quanto a aplicagao de sangdes e alteragbes do mesmo;

13.6 — Rejeitar os servigos em desacordo com as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA,
estabelecendo sua corregao no prazo de 2 (dois) uteis, sob pena de aplicagao de penalidades,
ressalvados os casos fortuitos ou de forca maior, devidamente justificados e aceitos pelo
CONTRATANTE;

13.7 — Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA pelos servigos efetivamente prestados,

medidos e faturados;

13.8 — Acompanhar as medi¢des dos servigos procedidas pela CONTRATADA, assinando os

Boletins de Medigao ou oferecendo, de imediato, as impugnagdes que julgar necessarias;
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13.9 — Notificar, por escrito, a CONTRATADA, defeitos e irregularidades encontradas na

execucao dos servicos, fixando prazos para sua corregao;

13.10 — Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da aplicacdo de eventuais multas, de notas de

débitos e da suspensédo da prestacao de servicos.
14. DA FORMA DE PAGAMENTO

14.1 — Todos os pagamentos se dardo mediante a execucdo dos servicos de acordo com
as necessidades da SEMOB, podendo haver pagamento dos itens pela proporcionalidade dos

dias trabalhados no més.

14.2 — Os pagamentos serao realizados de acordo com os servigos efetivamente prestados e
aceitos, de acordo com as medicbes elaboradas pelo CONTRATANTE, mediante a
apresentacgao, pela CONTRATADA, de Nota Fiscal ao Municipio de Colatina, acompanhada dos

documentos abaixo relacionados:

a) Primeira fatura

a.1) Anotacéo de Responsabilidade Técnica da obra;

a.2) Matricula da obra junto ao INSS;

a.3) Garantia Contratual, conforme clausula deste contrato;
a.4)

Apresentagcao de Composi¢des Analiticas;

b) Todas as faturas:

b.1) Prova de recolhimento junto ao FGTS, referente ao més de execuc¢ao dos servigos;

b.2) Nota fiscal dos servigos executados. Sera retido na fonte o valor correspondente ao
ISS (Imposto Sobre Servi¢o) no percentual de 2% (dois por cento), calculado sobre o valor total
dos servigos executados informado na nota fiscal de servicos;

b.3) DAPS — Documento Auxiliar de Prestacéo de Servigo, caso o Prestador de Servigo
seja de fora do Municipio de Colatina;

b.4) GFIP da competéncia da medi¢gdo, com o preenchimento do campo inscricdo com
numero do CEI da obra ou o DCTFWeb (Declaragéo de Débitos e Créditos Tributarios Federais
Previdenciarios e de Outras Entidades e Fundos);

b.5) Folha de pagamento;

b.6) Guia de INSS, referente ao CEI da obra, competéncia e comprovante de pagamento;

b.7) Contracheques assinados pelos funciondrios que trabalharam na obra ou folha de
pagamento quitada pelo banco;

b.8) Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com Efeito Negativa, de débitos relativos a

Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido unificando as Contribuicbes Previdenciarias;
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b.9) Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico —
FGTS;

b.10) Certiddo Negativa ou Certidao Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a
Fazenda Estadual — Estado Sede da Empresa;

b.11) Certiddo Negativa ou Certidao Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a
Fazenda Municipal — Municipio Sede da Empresa,;

b.12) Certiddo Negativa ou Certidao Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a
Fazenda Municipal de Colatina;

b.13) Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a
Justica do Trabalho;

b.14) Comprovagao da Inscrigdo no CNPJ;

b.15) Diario de obra atualizado para verificagdo do fiscal da obra;

b.16) Planilha de Medicdo referente aos servigcos executados, bem como relatério

fotografico dos respectivos servigos.

c) Ultima fatura:

c.1) Termo de Recebimento Provisério da obra.

d) Aditivo contratual — 12 Fatura:

d.1) Reforgo da garantia contratual, conforme Clausula Quarta;

d.2) Apresentagao de Anotacéo de Responsabilidade Técnica.

14.3 — A Nota Fiscal e os demais documentos deverao ser emitidos pela CONTRATADA e
protocolizados no Protocolo Geral do Municipio de Colatina, que depois de conferidos e
visados pelo Fiscal do Contrato, serdao encaminhados para processamento e pagamento

no prazo de 30 (trinta) dias uteis apés a respectiva apresentacao.

14.4 — Os pagamentos somente serdo realizados através de Ordem Bancéria, ficando a
CONTRATADA obrigada a indicar na Nota Fiscal, a Conta-Corrente e Agéncia Bancaria para

emissao da respectiva Ordem Bancaria.

14.5 — Ocorrendo erros na apresentacao das Notas Fiscais ou nos documentos exigidos sera
solicitada a CONTRATADA providéncias para retificagao, ficando estabelecido que o prazo para

pagamento sera contado a partir da data da regularizacdo da pendéncia.

14.6 — A Nota Fiscal devera conter o mesmo CNPJ e razdo social apresentados na etapa de

Credenciamento e acolhidos nos documentos da fase de Habilitagéo.

14.7 — O Municipio de Colatina podera deduzir do pagamento importancias que a qualquer titulo

lhe forem devidos pela Contratada, em decorréncia de descumprimento de suas obrigagoes.
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14.8 — Para a efetivagdo do pagamento a CONTRATADA devera manter as mesmas condigcbes

previstas no edital no que concerne a proposta de preco e a habilitagéo.

14.9 — Nenhum pagamento sera efetuado a empresa, enquanto houver pendéncia de liquidagao

de obrigagao financeira, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.
14.10 — Nao haver3, sob hipétese alguma, pagamento antecipado.

14.11 — E expressamente vedado ao prestador do servigo efetuar cobranca ou desconto de

duplicatas através de rede bancaria ou de terceiros.
15. FISCALIZAGAO

15.1 — A execugdo do contrato sera acompanhada e fiscalizada por um representante da
Secretaria Municipal de Educacdo — SEMED, permitida a contratacao de terceiros para assisti-

lo e subsidia-lo de informagdes pertinentes a essa atribuicao.

15.2 — A CONTRATADA devera manter preposto no local da obra para representa-la na

execucao do contrato.

15.3 — O fiscal do contrato podera recusar quaisquer materiais quando constatar que os mesmos
nao sejam os especificados e ordenara o refazimento dos servigos que nao atendam as

exigéncias do contrato.

15.4 — O fiscal do contrato devera promover o registro de todas as ocorréncias relacionadas a
execugao dos servigos, determinando o que for necessario a regularizagdo das falhas

observadas, conforme as previsdes deste termo.

15.5 — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do fiscal deverdo ser
solicitadas ao Secretario Municipal de Obras, em tempo habil para a adocdo das medidas

convenientes.
16. SANGOES ADMINISTRATIVAS

16.1 — No caso da CONTRATADA nao cumprir as obrigagbes assumidas ou preceitos legais,

serdo aplicadas as seguintes penalidades:

a) Adverténcia;

b) Multa;

c¢) Rescisao do Contrato ou cancelamento da Autorizacdo de Servigo;
d) Suspensao do direito de licitar junto ao Municipio de Colatina e,

e) Declaragao de inidoneidade.
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16.2 — Sera aplicada a multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato, por dia até
o trigésimo dia de atraso, se os servicos nao forem realizados quando a CONTRATADA sem

justa causa deixar de cumprir dentro do prazo estabelecido a obrigagdo assumida.

16.3 — Sera aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do Contrato, quando a
CONTRATADA:

a) Prestar informacgdes inexatas ou criar embaracos a fiscalizacao;

b) Transferir ou ceder suas obrigagdes a terceiros, sem a prévia autorizacdo do
CONTRATANTE;

c) Desatender as determinagdes da fiscalizagao;

d) Cometer faltas reiteradas na execucgao dos servicos;

e) Nao iniciar sem justa causa, a execucao dos servicos contratados no prazo fixado;

16.3.1 — Sera aplicada multa de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor do Contrato, quando

verificado o descumprimento das condi¢des de habilitacao e qualificagao exigidas na Licitacao.

16.4 — Sera aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, quando a
CONTRATADA:

a) Ocasionar, sem justa causa, o atraso superior a 30 (trinta) dias na execugao dos servigos
contratados;

b) Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, os servigos contratados;

c¢) Praticar, por agdo ou omissao, qualquer ato que, por imprudéncia, negligéncia, impericia,
dolo ou ma fé, venha a causar danos ao CONTRATANTE ou a terceiros, independentemente da
obrigagdo da CONTRATADA em reparar os danos causados.

d) Se recuse a assinar o Contrato, aceita-lo ou retira-lo dentro do prazo estabelecido no
Edital.

16.5 — Quando o objeto contratado n&o for entregue e aceito até o vencimento do prazo
estipulado, a suspensao do direito de participar de licitagdo promovida pelo CONTRATANTE
sera automatica e perdurara até que seja feita sua entrega, sem prejuizo de outras penalidades

previstas em Lei e neste Edital.

16.6 — Sera aplicada a penalidade de declaragéo de inidoneidade quando a CONTRATADA sem
justa causa ndo cumprir as obrigacdes assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de

ma fé, a juizo do CONTRATANTE, independentemente das demais san¢des cabiveis.

16.6.1 — A pena de inidoneidade sera aplicada em despacho fundamentado, assegurada
defesa ao infrator, ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extensao do dano efetivo

ou potencial.
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16.6.2 — As multas aplicadas deverao ser recolhidas na Secretaria Municipal da Fazenda,
dentro do prazo improrrogavel de 10 (dez) dias uteis, contados da data da notificacao,

independentemente do julgamento de pedido de reconsideragao do recurso.
17. DISPOSICOES GERAIS

17.1 — Compete a licitante fazer minucioso exame do edital, dos projetos, das planilhas, das
normas e especificagdes técnicas, bem como do local onde os servigos serdo executados, de
modo a poder apresentar, por escrito, a impugnagao ao instrumento convocatério, devendo ser
protocolizado no prazo de até o 2° (segundo) dia util anteriores a data fixada para a abertura dos

envelopes de habilitagao.

17.2 — Os documentos deverao ser apresentados em originais ou em copias reprograficas
autenticadas, ndo havendo sob hipotese algum desentranhamento de documentos apresentados

no decurso do processo licitatério.

17.3 — Fica eleito o Foro da Comarca de Colatina/ES, para quaisquer litigios decorrentes do

presente Edital.

Colatina, 20 de outubro de 2022.
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