

ANEXO II - ORÇAMENTO SINTÉTICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029169/2023 - CONCORRÊNCIA Nº xx/2024

Objeto: ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO, EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS DE LIGAÇÃO DE COLATINA/ES À RODOVIA FEDERAL BR-259, NO TRECHO DA RUA PEDRO EPICHIM – ENTR. BR-259 KM 44.

Local: Colatina/ES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR PARCIAL	VALOR P/ km R\$	% sobre o Total
1.0	ESTUDOS E PROJETOS COMPLEMENTARES	R\$ 617.544,13	R\$ 105.925,24	1,07%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.609.825,27	R\$ 276.127,83	2,78%
3.0	TERRAPLENAGEM	R\$ 24.404.621,05	R\$ 4.186.041,35	42,15%
4.0	DRENAGEM E O.A.C.	R\$ 6.598.079,13	R\$ 1.131.745,99	11,40%
5.0	INTERFERÊNCIAS	R\$ 124.844,00	R\$ 21.414,07	0,22%
6.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 9.135.399,15	R\$ 1.566.963,83	15,78%
7.0	FORNECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS	R\$ 4.738.002,30	R\$ 812.693,36	8,18%
8.0	BONIFICAÇÃO SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS	R\$ 723.966,75	R\$ 124.179,55	1,25%
9.0	TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS	R\$ 412.573,38	R\$ 70.767,30	0,71%
10.0	SERVIÇO DE TERCEIROS - DESTINAÇÃO DE RCC	R\$ 92.066,75	R\$ 15.791,90	0,16%
11.0	BONIFICAÇÃO SOBRE AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R\$ 14.067,79	R\$ 2.413,00	0,02%
12.0	SINALIZAÇÃO	R\$ 700.673,64	R\$ 120.184,16	1,21%
13.0	OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 3.768.126,30	R\$ 646.333,84	6,51%
14.0	SERVIÇO DE TERCEIROS - DESTINAÇÃO DE RCC	R\$ 5.879,52	R\$ 1.008,49	0,01%
15.0	BONIFICAÇÃO SOBRE AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R\$ 898,39	R\$ 154,10	0,00%
16.0	SERVIÇOS AMBIENTAIS	R\$ 1.083.772,09	R\$ 185.895,73	1,87%
17.0	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 652.260,49	R\$ 111.880,02	1,13%
18.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 107.370,20	R\$ 18.416,84	0,19%
19.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 3.106.651,56	R\$ 532.873,34	5,37%
TOTAL		R\$ 57.896.621,89	R\$ 9.930.809,93	100,00%