COLATINAL)
PREFETURA MUNICIPAL DE COLATINA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

TERMO DE REFERENCIA

Requerimento N°: 000161 / 2021 - 22/06/2021

Local/Setor: 18000000 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO

PROJETO BASICO

1 DA DESCRICAO DO OBJETO |

1.1 Contratacdo de empresa especializada para a execugdo dos servicos de:

*manutencio corretiva e reparacio das marquises e cobertura do CEIM Luiza de Marilac, que fica localizada na
Praca Anita Costa, 07, Bairro Operano no Municipio de Colatina/ES.

*demolicdo e construgdo do muro da EMEIF "Benildo Bragatto”, que fica localizada na R. Jilio Moura, 01, Bairro
Avyrton Senna, Colatina ES no Municipio de Colatina/ES.

*construgdo do padrio de energia e thuminacio da quadra de esportes da EMEF Cel Virgmio Calmon, localizado na
Rua S30 Carlos, 01, Vila Lenira no Municipio de ColatinaES.

P DA JUSTIFICATIVA |

2.1 Solicitamos a autorizacio necessaria para que os setores competentes providenciem a contratacdo de empresa
especializada para a execugio dos servigos de mamrencio corretiva e reparacio das marquises e cobertura do
CEIM "Luiza de Marilac", que atende a demanda de alhmos da Educacio Infantil do Batrro Operdrio e suas
proximidades, a demolic3o e construgio do muro da EMEIF "Benildo Bragatto", que fica localizada na R. Jilio
Moura, 01, Bairro Ayrton Senna, Colatina ES no Municipio de Colatina/ES e a construgo do padrio de energia e
fliminacdo da quadra de esportes da EMEF Cel Virginio Calmon, localizado na Rua S0 Carlos, 01, Vila Lenira no
Municipio de Colatina/ES.

2.2 Os referidos espagos necessitam que sejam realizadas intervengdes para resolver situagdes problemas sendo
que no CEIM Luiza de Marilac, as marquises em questdo estdo apresentando o desplacamento de reboco e ja
causou danos aos veiculos estacionados proximos a calgada, gerando também nisco para pessoas que transitam por
ali, conforme demonstrade nos processos de n° 102007/2020 e 6325/202. Por isso, tal contratacio se faz necessdria
em virtude da urgéncia na execugdo das agdes com a finalidade de mitigar o risco identificado e garantir a
seguranca dos transeuntes e no entorno. Outra necessidade da Unidade de Enstno estd na manutencdo da cobertura
que apresenta problemas tais como telhas com perfuracdes e rachaduras, partes estruturais do telhado com
patologias devido a infiltracdes, conforme projetos e planithas em anexo.

2.3 Na EMEIF Cel Virginio Calmon, hd a necessidade da execugio das instalagdes elétricas visto que a referida
quadra foi constnida com recursos provenientes de repasses de convénios e neles ndo foram contemplados a
construcdo do padrdo e das instalacdes elétricas. no entanto, a quadra em questio fica em anexo a Unidade de
Ensino e para que sejam desenvolvidas atividades noturnas como reunides de pais e projetos culturais sera
necessaria a iluminac3o da mesma, por isso a presente contratagdo se torna indispensavel.

2.4 Na EMEIF "Benildo Bragatto, os problemas foram relatados por meio do relatério da Coordenadoria Municipal
de Defesa Cmil - CONDEC que demonstra a necessidade de que sejam feitas mtervencdes a fim de ewvitar
possivels acidentes.

B DA PRESTACAO DE SERVICOS/OBRA |

3.1 A execucdo da obra e servigos necessarios a manutengio corretiva do CEIM Luiza de Marilac, serd constituida
por:

a) servigos preliminares gerais;
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b) marquise;

c) cobertura;

d) revestimento;

e) pinfura;

f) reservatonio;

g) servigos complementares.

32 A execucdo da obra e servicos necessdrios a manutencdo corretiva da MEF Cel Virginio Calmon, serd
constituida por:

a)centro de distribuigio;

b)caixas de passagem;

c)instalagdes aparentes;

d)fios e cabos;

e)ponto e aparelhos elétricos;

finstalagdes de aterramento;

g)servigos finais

3.3 A execucdo da obra e servigos necessirios a manuten¢do corretiva da EMEIF Benildo Bragatto, serd
constituida por:

a} Servicos preliminares;

b)demolicdo;

c)construgdo do muro;

3.4 A execucio devera seguir:

3.4.1 Projeto arquitetinico;

3.4.2 Projeto elétrico;

3.4.3 Projeto Estrutural

3.4 4 Planilha orgamentiria. cronograma fisico-fmanceiro, composigdes de custo, memona de célculo, detalhamento
de BDIL memorial descritivo, Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART/RRT.

3.5 A prestacdo dos servicos deverd observar também as normas pertinentes da Associago Brasilewra de Normas
Técnicas - ABNT e outras apliciaveis.

3.6 A Anotagdo de Responsabiidade Técnica - ART/RRT referente 4 execucdo da obra e deverd ser emitida no
prazo maximo de 10 (dez) dias apos a hberacio da ordem de servigo, desde que nio esteja caracterizado o tnicio da
atividade. na forma do §1° do artigo 28 da Resolugio CONFEA n® 1.025, de 30 de outubro de 2009

3.7 O BDI (beneficios e despesas indiretas) adotado na planilha orcamentiria de referéncia (anexa) é de 34.53%
(trinta e quatro e cinquenta e trés por cento). conforme Resolugdo 329/2019/TCUES.

3.8 O percentual de Encargos Sociais e Complementares de horistas, adotado € de 157 27% (cento e cinquenta e
sete virgula vinte e sete por cento).
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k DO PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS |

4.1 O prazo de execugdo serd de 60 (sessenta) dias corridos, conforme cronograma fisico e financeiro desenvolvido
pelo MUNICIPIO, que segue anexo, a contar da data constante na ordem de servigo.

4.2 O prazo maximo para inicio da execucio dos servicos fica fixado em 5 (cinco) dias corridos apos ser expedida,
pela autoridade competente, a ordem de inicio dos servigos.

4.3 O prazo para conclusdo da obra e servigos somente sera alterade por autorizagdo da Autoridade competente
apos solicitagio devidamente findamentada da LICITANTE VENCEDORA ao MUNICIPIO.

4.4 Nio serd concedida pelo MUNICIPIO qualquer dilacio de prazo para execugdo da obra em decorréncia da
rejeicdo de servicos defeituosos. A LICITANTE VENCEDORA obriga-se, neste caso, a demoli-los e a executa-
los na estrita conformidade com o projeto e especificagdes.

4.5 DA PARALISACAO DA EXECUCAO DA OBRA

451 Havendo necessidade justificada de paralisar a execucio da obra, mediante requerimento da parte
interessada, deve ser encaminhado o pedido para o Chefe do Poder Executivo Mumnicipal o qual solicitara
manifestagdo técnica (do Engenheiro Fiscal) e no final poderd deferir ou ndo sua paralisagdo mediante a
elaboracdo do termo de paralisacdo de obra.

4.52 O termo de paralisacio de servico ndo suspende a vigéncia do respectivo contrato, e diante da suspensio do
prazo de execugido hi necessidade de repactuacio do cronograma fisico-financeiro.

453 Findo o prazo de paralisacdo, devera ser retomada sua execucio, a qual se dard por meio de termo de retnicio

de obra.

5 DA VIGENCIA |

5.1 O prazo de vigéncia do Contrato serd de 120 (cento e vinte) dias, sendo (praze de execucio 60 dias.
acrescido de 60 dias referentes ao recebimento provisério, recebimento definitivo, assinatwa de contrato e
assinatura da ordem de servigo), a partir da sua publicago.

5.2 Todos os prazos serdo sempre contados em dias corridos, salve indicacdo em contrario.

6 DO VALOR MAXIMO E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS |

6.1 O valor global estimado para a presente contratacio € de RS 261.703,97 (duzentos e sessenta e um mil
setecentos e trés reais e noventa e sete centavos), conforme Planlha Orcamentaria de Precos que segue
anexo.

6.1.1 Referéncia: O valor maximo a ser pago pelo Municipio teve como base as tabelas de custos referenciais: DER
- ES, SINAPT. 02/2021 e 3CO RIO.

6.2 As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de na dotagio orgamentiria abaixo

3
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elencada:

- 1.024- Acdo destinada Construg3o, reforma, adequacio de Centros de Educagio Infantil
Elemento de despesa: 44905100000

Fonte de recurso: 11110000001-MDE

- 1.023- Acdo destinada Construgdo, Ampliagdo, reforma, adequagio das escolas do Ensino Fundamental.
Elemento de despesa: 44905100000
Fonte de Recurso: 29900000002-Cota parte de compensacio fimanceira de recursos minerais.

- 1.023- Acdo destinada Construgdo, Ampliagdo, reforma, adequagio das escolas do Ensino Fundamental.
Elemento de despesa: 44905100000
Fonte de Recurso: 11110000001-MDE

7 DAS OBRIGACOES DA LICITANTE VENCEDORA |

7.1 Além das obrigagdes resultantes da observancia da Lei 8.666/93, bem como todas as demais estipuladas para a
contratacdo, sdo obrigacdes da LICITANTE VENCEDOERA:

7.1.1 Executar os servigos através de pessoas idineas e tecnicamente capacitadas;

7.1.2 Recrutar e contratar a mio-de-obra especializada em seu nome e sob sua responsabilidade, sem qualquer
solidariedade do MUNICIPIO. cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos ichisive os relativos aes encargos
previstos na legislacdo trabalhista, previdencidria e fiscal bem como de seguros e gquaisquer outros decorrentes de
sua condicio de empregada, assumindo ainda, com relagio ao contingente alojado, total responsabilidade pela
coordenacdo e supervis3o dos encargos admimistrativos, tais como: controle de frequéncia, fiscalizagio e onientacdo
técnica, controle, auséncias permitidas. hcencas autorizadas, féras, punigdes, admissdes, demissdes, transferéncias,
promocoes, efc.

7.1.3 Dar ciéncia ao MUNICIPIO. imediatamente e por escrito de qualquer anormalidade que verificar na
execugdo da obra, mesmo que estes ndo sejam de sua competéncia;

7.1.4 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICIPIO. cujas reclamacées se obriza a atender
prontamente;

7.1.5 Permitir e facilitar a qualquer tempo o acesso da fiscalizac3o do MUNICIPIO, para inspecdo de materiais.
obras e servigos.

7.1.6 Diligenciar para que os seus empregados tratem com wrbanidade o pessoal do MUNICIPIO. clientes.
visitantes e demais contratadoes;

7.1.7 Reparar, corrigir, remover, reconstrur ou substifuir, as suas expensas no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucio ou de materiais empregados;

7.1.8 Nio permitir que seus empregados executem servigos além dos previstos no objeto deste projeto bdsico e
demais projetos anexos;
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7.1.9 Respeitar e fazer cumprir as normas legais e regulamentares e administrativas aplicaveis & seguranca, higiene
e medicina do trabalho previstas na legislacd3o pertinente, assim como aos aspectos ambientais, adotando e
assumindo todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes de trabalho
quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados no desempenho dos servigos ou em conexdo
com eles, ainda que verificadas nas dependéncias do MUNICIPIO:

7.1.10 Prover para todos seus funciondrios uniforme completo. crachds de identificacio e Equipamentos de
Protecdo Individual (EPI), em obediéncia as normas de seguranca do trabalho (prescricées da NE6 e demais
normas complementares), devendo ainda prever os EPI's necessarios para a equipe de fiscalizacdo e visitantes;

7.1.11 Fiscalizar o perfeito cumprimento das obras e servigos a que se obrigou cabendo-lhe integralmente, os dnus
decorrentes. Tal fiscalizacdo dar-se-a mdependentemente da que sera exercida pelo MUNICIPIO.

7.1.12 Assumir todas as despesas relativas 3 pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas ou conexas com o
contrato, ficando. ainda. para todos os efeitos legais declarada pela LICITANTE VENCEDORA a inexisténcia de
qualquer vinculo empregaticio entre seus empregados e/ou prepostos e 0o MUNICIPIO;

7.1.13 Indenizar todos os custos financeiros que porventura venham a ser suportados pelo MUNICIPIO por forca
de sentenca judicial que reconheca a existéncia de vinculo empregaticio e demais obrigacdes legais que constarem
na condenacio entre o0 MUNICIPIO e os empregados da LICITANTE VENCEDORA. ao tempo em que autoriza
a0 MUNICIPIO a descontar o valor correspondente 3 condenacio. diretamente das faturas pertinentes aos
pagamentos que lhe forem devidos ou da garantia contratual;

7.1.14 Responder por todo e qualquer dano que causar ao MUNICIPIO ou a terceiros ainda que culposo, praticado
por seus prepostos empregados ou mandatario nio exchunde ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo oun
acompanhamento pelo MUNICIPIO.

7.1.15 A LICITANTE VENCEDORA autoriza aoc MUNICIPIO a descontar o valor correspondente aos referidos
danos, diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos ou da garantia confratual
independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial;

7.1.16 Responder perante o MUNICIPIO por qualquer tipo de autuac3io ou acio que venha a sofrer em
decorréncia da obra, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam
eventuais decisbes judiciais, assegurando ao MUNICIPIO o exercicio do direito de regresso, eximindo o
MUNICIPIO de qualquer solidariedade ou responsabilidade;

7.1.17 Responder, por danos causados a prédios circunvizinhos, & via piblica ou a terceiros, devendo a
LICITANTE VENCEDORA adotar medidas preventivas, contra os citados danos, com fiel observincia das

exigéncias das autoridades publicas competentes e das disposigdes legais em vigor;

7.1.18 A auséncia ou omissdo da fiscalizacio do MUNICIPIO nio eximird a LICITANTE VENCEDORA das
responsabiidades previstas neste projeto bdsico e demais projetos anexos;

7.1.19 Ndo caucionar ou utllizar o presente contrato para qualquer operacdo financeira. sem prévia e expressa
autorizacio do MUNICIPIO;

7.1.20 Atender, através de seus responsaveis técnicos e/ou administratives, eventuais convocagdes do

5
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MUNICIPIO.

7.1.21 Manter todas as condigcdes de habilitacio e qualificacdo exigidas no ato convocatorio, durante toda a
execugido do contrato;

7.1.22 Manter durante toda a vigéncia do contrato a garantia integralizada, refor¢ando-a ou reconstituindo-a quando
ze fizer necessario;

7.1.23 Promover as gesties junto a Prefeftura Municipal da localidade, e outros concessiondrios dos servigos
publicos (dgua, luz, telefone, etc.) no sentindo de obter junto aos drgdos competentes licencas, concessdes de uso
temporario e alvard, bem como remanejamento, desvios temporarios de infraestruturas de redes;

7.1.24 Promover a instalacdo de placa de obra, observando-se as orientagées e modelos do MUNICIPIO.

7.1.25 A LICITANTE VENCEDORA respondera pela solidez, qualidade, quantidade. seguranca e perfeicio dos
servicos e'ou obras executadas nos termos do Codigo Civil Brasileiro, sendo ainda responsédvel por quaisquer danos
pessoais ou materiais, inclusive contra terceiros, ocornidos durante a execucdo da obra ou deles decorrentes;

7.1.26 Fornece toda a mioc-de-obra, material de construcio, todos os equipamentos, ferramentas, maquinas, e
veiculos para os servigos de sua competéncia, correndo por sua mteira conta e risco, as despesas com o
equipamento, e, também com almentacdo, alojamento de toda equipe de trabalho, transporte e encargos sociais
decorrentes de contrato de trabatho de seus empregados, indenizacdes trabalhistas, inclusive as apuradas pela
Justica do Trabalho, nos termos da legislacdo trabalhista, civil previdenciiria ou penal em wigor, bem como
indenizacées por danes causados ao MUNICIPIO e ou 2 terceiros:

7.1.27 Indenizar a terceiros e a Administrac3o todo e qualquer prejuizo ou dano, decorrentes de dolo ou culpa,
durante a execugdo do contrato, ou apds o seu término, em conformidade com o previsto no Codigo Civil Brasileiro;

7.1.28 Deverd manter o local de execugio da obra permanentemente sinalizado, conforme CTB (Codigo de
Transito Brasileiro). seus anexos e resolugdes, visando a seguranca de veiculos e pedestres em transito, bem como,
a lmpeza do local onde estiver efetuando os servios, com a devida remogdo de entulhos e materiais
remanescentes;

7.1.29 Executar os servigos sob a supervisdo de profissional (is) de nivel superior, registrado (s) no CREA com
habilitacdo para execugdo de obras civis como responsavel (is) Técnico (s) pela obra objeto deste projeto basico e
demais projetos anexos, o qual serd considerado preposto da mesma;

7.1.30 Serd considerado como responsavel técnico direto pela execugdo da obra o profissional que foi indicado na
fase de habilitacdo, portador do atestado de capacidade técnica apresentado. com a respectiva ART (Anotagdes de
Responsabilidade Técnica);

7.1.31 Dotar o canteiro de obras de toda infraestrutura exigida e demais determinacdes em estrita obediéncia a
Norma Regulamentadora n® 18 do Ministério do Trabalho - NR-18 que trata das "Condigdes de Trabalho na
Indiistria da Construgdo”, sendo que a observancia do estabelecido na referida NR nfo desobrigard a LICITANTE
VENCEDORA do cumprimento das disposigdes relativas as condigdes e meio ambiente de trabalho, determinadas
na legislacio federal estadual e/ou municipal e em outras estabelecidas em negociacdes coletivas de trabatho;
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7.1.32 A LICITANTE VENCEDOFRA ndo poderd ceder ou subcontratar total ou parcialmente os servigos objeto
desta licitagdo;

7.1.33 Manter durante a execugio da obra, livro didno (Didrio de Obras) no canteiro de obras, onde se fard constar:
condigées meteorologicas e do canteiro, recursos humanos efetivos, recursos materiais efetivos e terceirizados.
entrada de materiais e equipamentos e sua aprovagio ou ndo por parte da fiscalizacio caso esteja sendo adotado
material equivalente ou similar ao especificado (inclusive a justificativa para sua adogHo). servigos iniciados.
executados, em execucio e os conclidos no dia, atrasos verificados e os eventos que lhe deram causa, dividas
encaminhadas a fiscalizacio e as solugdes propostas pela mesma. Este Didrio, devidamente rubricado pela
Fiscalizacdo e pela LICITANTE VENCEDORA em todas as vias, ficard em poder do MUNICIPIO apés a
conchisdo das obras/servigos;

7.1.34 Apresentar ao MUNICIPIO a Meméria de Calculo (MC), Relatorio Fotografico (RF), Didrio de Obra (DO,
a cada medic3o. por meio de protocolo;

7.1.35 Entregar a obra completamente impa_ acabada, desembaragada de andaimes. maquinas, sobras de material e
com todos os equipamentos e instalagdes em perfeito funcionamento;

7.1.36 A LICITANTE VENCEDORA serd a tunica responsavel pela ocorréncia de qualquer acidente com seus
empregados e ou terceiros, no canteiro de obras. pela inobservancia ou descumprimento de qualquer medida de
seguranga;

7.1.37 Manter em dia as apoélices de seguro;

7.1.38 Manter seu pessoal segurado contra acidentes de trabalho e seguro de wida;

7.1.39 Apresentar Anotacdo de responsabilidade técnica - ART referente a execugdo da obra, a qual devera ser
emitida no prazo maximo de 10 (dez) dias apos a beracio da ordem de servigo, desde que nfio esteja caracterizado

o inicio da atividade, na forma do §1° do artigo 28 da Resolugio CONFEA n° 1.025, de 30 de outubro de 2009;

7.1.40 Apresentar Certificado de matricula da obra (CEI) no INSS em até 10 (dez) dias da expedig3o da ordem de
SErVICO;

7.1.41 Executar as obras e servicos em obediéncia ao plano de trabalho, presente Projeto Basico e demais projetos
anexos/complementares, normas técmicas brasileiras, sendo-lhe vedado introduzir modificacdes nos projetos,
especificagdes técnicas e encargos gerais, sem o consentimento prévio, por escrito, do MUNICIPIO;

7.1.42 ALICITANTE VENCEDORA deverad executar as obras e servigos dentro do prazo estipulado;

7.1.43 Aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressies que se fizerem necessarios até o
limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial do contrato;

7.1.44 A LICITANTE VENCEDORA, responderd, ainda:
a) pela observancia das Leis, Posturas e Regulamentos;

b) por acidentes e multas;
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c) pela execugdo de medidas preventivas contra os referidos acidentes;

d) pela vigilincia da obra.

7.1.45 A LICITANTE VENCEDORA n3o podera substituir o(s) Responsavel(is) Técnico(s). salvo nos casos de
forca maior, e mediante préwvia concordancia do MUNICIPIO, apresentando para tal fim. o acervo do nove técnico,
que devera ser igual ou superior ao(s) anterior(es);

7.1.46 O MUNICIPIO poderd paralisar os servicos se os empregados nio estiverem devidamente protegidos. O
dmus de paralisacdo correra por conta da LICITANTE VENCEDORA, mantendo-se malterados os prazos de
execugdo e confratual;

7.1.47 A LICITANTE VENCEDORA é responsavel, perante a legislagdo ambiental aplicavel por todas as obras e
instalacdes de apoio e servicos que estiver realizando/mantendo, bem como pelas consequéncias legais das
omissies ou das agdes empreendidas pelos seus empregados e prepostos, em conformidade com as especificacdes.
normas e planos basicos ambientais.

B DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DO MUNICIPIO |

8.1 Constituem obrigagdes e responsabilidades do Municipio de Colatina:

8.1.1 Exercer a fiscalizacio da prestacdo dos servicos por meio de servidores com competéncia técnica e
especialmente designados para esse fim;

8.1.2 Solicitar, no decorrer da execugdo do contrato. controle tecnologico, devendo este ser custeado pela
Contratada;

8.1.3 Prestar as informagdes e os esclarecimentos necessdrios 3 realizag3o do objeto desta contratagdo;

8.1.4 Solicitar ao preposto sempre gue necessdrio, a ado¢do de medidas efetivas de correco ou adequagio dos
servigos prestados pela Contratada;

8.1.5 Observar o cumprimento por parte da CONTRATADA relativo a cessdo de m3o de obra;

8.1.6 Manifestar-se, formalmente, em todos os atos relativos 4 execugdo dos servigos, em especial quanto a
aplicacdo de sangdes e alteragdes do mesmo;

8.1.7 Rejeitar os servigos em desacordo com as obrigacdes assumidas pela Contratada, estabelecendo sua correcdo
no prazo de 2 (dois) uteis, sob pena de aplicacio de penalidades, ressalvados os casos fortuitos ou de forga maior,
devidamente justificados e aceitos pelo Contratante;

8.1.%8 Efetuar os pagamentos devidos 4 CONTRATADA pelos servicos efetivamente prestados, medidos e
faturados;

8.1.9 Acompanhar as medicdes dos servigos procedidas pela CONTRATADA, assinando os Boletins de Medig3o
ou oferecendo, de imediato, as impugnacdes que julgar necessarias;

8
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8.1.10 Notificar, por escrito, 8 CONTRATADA defeitos e #rregularidades encontradas na execucdo dos servigos,
fixando prazos para sua correcdo;

8.1.11 Notificar, por escrito, & CONTRATADA, da aplicacie de eventuais multas, de notas de débitos e da
suspensido da prestagdo de servigos.

0 DA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO |

9.1 Da fiscalizacdo da obra e servigos de engenharia:

91.1 A fiscalizacio da obra e dos servicos serd feita pelo MUNICIPIO, cabendo toda e qualquer acdo de
orientacdo geral controle e fiscalizac3o, obrigando-se a LICITANTE VENCEDORA a facilitar, de modo amplo e
completo, a acdo fiscal

9.1.2 Fica a LICITANTE VENCEDORA obrigada a permitir e facilitar a qualquer tempo a fiscalizacdo das obras e
servicos objeto do futuro contrato facultando Hvre acesso do MUNICIPIO ao seu escritério, bem todos os registros
e documentos pertinentes com o negdcio ora contratado, sem que esta fiscalizacdo importe a qualquer titulo em
responsabilidade por parte do MUNICIPIO.

9.1.3 A fiscalizacdo da obra deverd apontar quaisquer servigos incompativeis com os padrdes técnicos e de
qualidade definidos neste Projeto Bdsico e demais projetos anexos/complementares;

9.14 A fiscalizacdo do MUNICIPIO podera sustar a execucdo de qualquer trabatho que esteja sendo feito em
desacordo com o disposto do futuro contrato.

9141 Nos casos descritos acima a LICITANTE VENCEDORA deverd corrigir, remover, reconstnur, ou
substituir, &s suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrate em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo da obra ou de materiais empregados.

9.1.5 Solicitar ao preposto da LICITANTE VENCEDORA que os empregados estejam sempre usando uniformes.
crachds de identificacdo e equipamentos de protegio individual - EPT;

916 Solicitar 4 LICITANTE VENCEDORA a substitnicdo em até 03 (trés) dias de qualgquer material ou
equipamento que apresente defeito durante seu uso;

9.1.7 Anotar em registro proprio, comunicando ao preposto da LICITANTE VENCEDOERA, as #rregularidades
constatadas, informando prazo para sua regulanizacdo, propondo 4 Administracdo. quando for o caso. a aplicacdo
das penahidades previstas no contrato.

9.1.8 A Fiscalizag3o poderd determinar, a dnus da LICITANTE VENCEDORA, a substituic3o dos equipamentos,
servicos e materiais julgados deficientes ou ndo-conformes com as especificagies definidas em projeto, cabendo
LICITANTE VENCEDORA providenciar a troca dos mesmos no prazo maximo definido pela fiscalizagdo, sem
direito 4 extensdo do prazo final de execucdo dos servigos.

9.1.9 Anotar, em registro proprio as ocorréncias relativas 4 execugdo do contrato.
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9.1.10 Caberd a LICITANTE VENCEDORA o fornecimento e mamutencio do lvro DIARIO DE OBRA
permanentemente disponivel para lancamentos no local da obra, sendo que, a sua manuteng3o, aquisicio e guarda é
de inteira responsabiidade da mesma, onde se fard constar: condicdes meteorologicas e do cantetro, recursos
humanos efetivos, recursos materiais efetivos e terceirizados, entrada de mateniais e equipamentos e sua aprovagio
ou ndo por parte da fiscalizacio caso esteja sendo adotado material equivalente ou similar ao especificado (inclusive
a justificativa para sua adogdo), servigos imiciados, executados, em execucdo e os conchudos no dia, atrasos
verificados e os eventos que lhe deram causa, dividas encaminhadas 3 fiscalizacdo e as solugdes propostas pela
mesma. Este Didrio, devidamente rubricadoe pela Fiscalizacio e pela LICITANTE VENCEDORA em todas as
vias, ficard em poder do MUNICIPIO apés a conclis3o das obras/servigos:

9.1.11 O livro DIARIO DE OBRA permanecerd disponivel no canteiro de obras até que o objeto do contrato a ser
pactuado seja concluido e sera entregue ao MUNICIPIO como uma das condicionantes para emissdo do TERMO
DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA.

9.1.12 Em caso de diuvidas quanto 4 interpretacdo das especificacdes constantes do Memorial Descritivo e dos
projetos deverad ser consultado a Fiscalizacdo, sendo desta o parecer definitivo. A deciso tomada pela Fiscalizagio
deverd ser comunicada a LICITANTE VENCEDORA obrigatoriamente de forma escrita e oficial.

9.1.13 As decisies e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscahzac3o do contrato serfo submetidas &
apreciacdo da autoridade superior do municipio, para ado¢3o das medidas cabiveis, consoante disposto no artigo 67,
§§1°e 2° da Lein® 8.666/93;

9.1.14 Fica ressalvado que a efetiva ocorréncia da fiscalizag8o nio exchi nem restringe a responsabilidade da
LICITANTE VENCEDORA na execugdo da obra, que deverd apresentar perfeicio absoluta

9.1.15 A amacg3o ou a eventual omissdo da Fiscalizac3o durante a realizacio do objeto contratado nio poderd ser
invocada para eximir a LICITANTE VENCEDORA da responsabilidade pela execugdo dos servigos.

9.1.16 O descumpnmento total ou parcial das demais obrigacdes e responsabilidades assumidas pela LICITANTE
VENCEDORA ensejard a aplicagio de sangdes administrativas, previstas neste Projeto Basico e demais projetos
anexos/complementares.

9.2 Da fiscalizacido do Contrato:

9.2.1 Ao(s) servidor(es) investido(s) na funcio de fiscal do contrato, especialmente designado(s) peloe MUNICIPIO,
compete:

9.2.2 Exercer de modo sistemdtico a fiscalizacdo e o acompanhamento da execucdo do contrato, objetivando
verificar o cumprimento das disposigdes contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos, inclusive
o cumprimento das obrigacdes previdencidrias, sociais e trabalhistas com os empregados que prestam servigos.

10 DO PROCEDIMENTO DE MEDICAOQ |

10.1 A cada etapa conchida nas datas previstas no Cronograma Fisico-Financeiro, corresponderd uma medicdo da
obra ou servigos executados.

10.2 A cada etapa corresponderd uma fatura normal cujo valor sera apurado pelo Boletim de Medicio emitido pela
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fiscalizacdo.
10.3 O procedimento da medigio obedecerd a seguinte sequéncia:

10.3.1 Sera protocolada mensalmente perante o MUNICIPIO no maxime 01 (uma) medicio que poderd ser
aprovada e liberada pela fiscalizacdo do MUNICIPIO, devendo conter:

10.3.1.1 Boletim de Medicio (BM);
10.3.1.2 Relatorio Fotografico (RF);

10.3.2 Nas aferigies somente serdo computadas as obras e servicos efetivamente realizados apos a aferigdo
antecedente;

10.3.3 O prazo para a fiscalizacdo do MUNICIPIO se manifestar sobre a aprovacdo e liberac3o da medicdo
apresentada serd de até 10 (dez) dias corndos, contados da data do protocolo.

10.3.4 Apds manifestacio do setor de fiscalizac3o favordvel & aprovacdo e liberac3o da medigdo, a mesma serd
encaminhada para a autoridade superior autorizar o faturamento e posterior pagamento. desde que observadas as
obrigacdes contratuais por parte da LICITANTE VENCEDORA;

10.3.5 Apds aprovacdo da autoridade superior a medigio seri encaminhada para o Setor de Compras para
solicitacdo da nota fiscal e a documentacdo completa que comprove cumprimento da legislagdo em vigor quanto as
obrigacdes assumidas na contratacio. como encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios, securitarios. tributirios e
Comerciais, quais sejam:

10.3.5.1 Documentos fiscais:

a) Notas Fiscais de servigos onde constardo obrigatoriamente, a etapa que se refere e o valor total das retengdes e
a Matricula da obra (CEI);

b) Declaragdo de que mantém contabilidade regular (12 e dltima medig3o);

c) Certidio de regularidade com as Fazendas Federal Estadual e Municipal;

d) Certidio Negativa de débitos trabalhistas;

e) Certidio de regularidade com o FGTS;

f) Certidio de Faléncia e Concordata;

g) Certidio de Registro e Quitacio do CREA-ES (pessoa fisica e yuridica) e;

h) ART paga (para o pagamento da 1* medig3o).

10.3.5.2 Documentos pessoais:

a) Relacio dos trabalhadores efetivos da obra do Municipio de $30 Roque do Canai;

11
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b) Folha de pagamento analitica - especifica da obra, com relag3o dos efetivos;

c) Contracheques, copias devidamente assinadas dos efetivos;

d) Relacio mensal dos trabalhadores segurados e comprovante de pagamento do seguro de vida e pessoal;

10.3.5.3 Encargos trabalhistas, previdencidrios e fiscais:

a) GFIP, SEFIP, RET e protocolo conectividade;

b) Comprovante de recolhimento do FGTS (GRF);

c) Comprovante de recolhimento do INSS (GPS);

d) Comprovante de recolhimento do CSLL, IRPJ. PIS e COFINS.

10.3.6 Comprovag3o de quitacdo de todas as obrigagdes sociais, trabalhistas, previdencidrias e sindicais.

10.3.7 As copias da folha de pagamento, INSS (GRPS especifica) e GFIP emitidas pela LICITANTE
VENCEDORA, deverdo ser apresentadas com informacdes especificas para a obra e com identificacio de todos
0s segurados que executaram servigos na obra e suas respectivas remunerages.

10.3.8 A LICITANTE VENCEDORA devera apresentar imediatamente apos a ultima medi¢3o uma comunicacdo
escrita solicitando 0 TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, sob pena de ndo aprovacio e
liberagdo daltima afericdo pelo Setor de Fiscalizac3o competente.

1039 A CONTRATADA devera apresentar & fiscalizacfo do contrate a documentacdo dos funciondrios

comprovando vinculo empregaticio sempre que um nove funciondrio imiciar/encerrar a prestacio de servicos na
obra em questio.

11 DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO

11.1 FATURAMENTO

11.1.1 O faturamento serid apresentado pela LICITANTE VENCEDORA em (02 (duas) vias, no caso de NFS
manual e ou por correio eletrinico (e-mail) para WFS eletrénica.

11.1.2 Ocorrendo erros na apresentacio dos documentos fiscais, os mesmos serdo devolvidos a LICITANTE
VENCEDORA para corregdo, ficando estabelecido que o prazo para pagamento serd contado a partir da data de
apresentagdo da nova fatura, devidamente cornigida sem qualquer 6nus ou corregdo a ser paga pelo MUNICIPIO;

11.2 PAGAMENTO

11.2.1 Constituem condigdes para o pagamento da primeira parcela a regularizac3o da obra junto ao CREA/ES, a
emissdo da Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART referente & obra e a comprovacio de matricula da obra
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junto & Previdéncia Social e apresentacio das apolices de seguro exigidas dentro da vigéncia, em especial o seguro
de risco de engenharia.

11.2.2 O pagamento somente serd efetuado apos atestado do fiscal e autorizacdo da autoridade maxima municipal
da medicio apresentada pela LICITANTE VENCEDORA, acompanhada dos demais documentos exigidos neste
Projeto Bdsico e demais projetos anexos/complementares (caso existam certidées e/ou documentos, apolices com a
validade expirada na data da efetuacdo do pagamento, devem ser reapresentadas).

11.2.3 Na ocasido do pagamento, serdo retidos, na fonte, os tributos e contribuigées sobre os pagamentos
mensalmente efetuados, utiizando-se as aliquotas previstas nas legislagdes aplicdveis para cada tipo de servigo,
exceto se a LICITANTE VENCEDORA for optante do SIMPLES NACIONAL. que cbedecerd a legislacdo
especifica.

11.2.4 O pagamento serd efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante depésito em conta corrente,
na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela LICITANTE VENCEDORA, sendo considerada como data
do pagamento o dia em que constar como emifida a correspondente Ordem Bancania de Crédito.

11.2.5 O MUNICIPIO nio responde solidariamente pelas contribuicdes sociais previdencidrias decorrentes da
execucdo do contrato, conforme artigo 157 da Instrugdo Normativa n® 971/2009 da Receita Federal do Brasil.

11.2.6 Nenhum pagamento serd efetuado a LICITANTE VENCEDORA enquanto ndo forem apresentados os
documentos relacionados neste item, bem como quando pendentes as condigdes de habilitacio e qualificacio e
ainda quando vencidas as apolices de seguro exigidas.

11.2.7 Fica a LICITANTE VENCEDORA obrigada a informar qualquer alteracdo de sua condicio de optante pelo
SIMPLES NACIONAL, sob pena da aplicac3o das sangdes contratuais e legais cabiveis.

11.2.8 O MUNICIPIO poderd reter o pagamento das faturas nos seguintes casos:
I - Imperfeicdo dos servigos executados;
IT - Obrigacio da LICITANTE VENCEDORA com terceiros que. possa prejudicar o MUNICIPIO.

ITI - Débito da LICITANTE VENCEDORA para o0 MUNICIPIO quer provenha da execucio do contrato, quer
resulte de outras obrigacgdes;

IV - Nio cumprimento das obrigacdes confratuais, hipotese em que o pagamento ficard refido até que a
LICITANTE VENCEDOERA atenda a clausula infringida.

V- Em caso de acdo reclamatoria trabalhista contra a LICITANTE VENCEDORA em que o MUNICIPIO seja
incluido no polo passive da demanda, independente da garantia ofertada, serd retido, até o final da lide, valores
suficientes para garantir eventual indenizacio.

11.2.9 Nenhum pagamento isentarda a LICITANTE VENCEDOERA das responsabilidades e obrigagdes, nem
implicarad aceitacio definitiva das obras e servicos executados.

11.2.10 Incluem no prego ajustado todas as despesas verificadas para a execugdo das obras, servigos, instalagdes e
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fornecimentos contratados, iclusive mio-de-obra comum, técnica especializada, e de supervisdo, transporte de
pecas e empregados, utilizacdo de ferramentas e de instrumentos especiais necessdrios i correta execugdo das
obras, servigos. mstalacdes e fornecimentos. obrigacdes tributdrias trabalhistas, prémio de seguro. acidentes de
trabatho, parafiscais. infortunistica, providenciarias, ficais, etc.

11.2.11 O pagamento serd realizado no prazo de 10 (dez) dias
titeis contados da apresentacio da fatura'nota fiscal exceto nos casos de convénios que dependam de aprovacgio
do érgdo concedente.

11.2.12 Para a efetivagio do pagamento a LICITANTE VENCEDORA deverd manter as mesmas condigdes
previstas no edital no que concerne a proposta de preco e a habilitagdo;

11.2.13 A madimpléncia da LICITANTE VENCEDORA com relago aos encargos sociais, trabalhistas, fiscais e
comerciais ou indenizagdes, ndo transfere ao MUNICIPIO, a responsabilidade por seu pagamento, nem poderd
onerar o objeto contratado, de acordo com o artigo 71, pardgrafo 1°, da Lei Federal n®. 8.666/93.

12 DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVICOS |

12.1 A obra e/ou servigos serdo recebidos conforme consta no artigo 73, alineas "a" e "b" do inciso I e pardgrafo 2°
e 3° da Lei Federal n° 8.666/93:

12.1.1 Provisoriamente, através dos seguintes procedimentos:

12.1.1.1 Protocole de requerimento de emissio do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO pela
LICITANTE VENCEDOERA, devendo ocorrer imediatamente apés a tltima medig3o, sob pena de ndo aprovagio e
liberacdo do pagamento da ltima medic3o pela Fiscalizagio.

12.1.1.2 Apdés o protocolo, a fiscalizacie devera realizar inspecio minuciosa de todos os servicos e obras
executadas, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequacio dos
servigos e constatar e relacionar as adequacides finais que se fizerem necessarios. bem como verificar as condigdes
de funcionamento de todo sistema de esgotamento samitario, apds realizados todos os testes das mstalagdes.
equipamento, vistorias, e servigos piblicos.

12.1.1.3 Apos tal inspecdo, a fiscalizacdo lavrarda o Termo de Recebimento Provisorio, relatando eventuais
pendéncias verificadas e o prazo de que dispde a LICITANTE VENCEDORA para sana-las.

12.1.1.4 Em caso de serem apontadas pendéncias no referido Termo de Recebimento Provisério, no prazo assinado
pelo fiscal do contrato, a LICITANTE VENCEDORA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, s suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nio atestar a ltima e/ou unica medigio
de servigos até que sejam todas elas devidamente sanadas.

12.1.14.1 Dentro do prazo assinalado pelo fiscal do contrato no Termo de Recebimento Provisorio e apds o
atendimente das pendéncias apontadas, a LICITANTE VENCEDORA deve realizar nove protocelo ao
MUNICIPIO, solicitando a realizacio de nova wvistoria, a fim de comprovar a adequagdo do objeto aos termos
contratuais.
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12.1.1.5 O Recebimento Provisorio so podera ocorrer se satisfeitas as seguintes condigdes:
a} realizacdo de todos os ensaios e testes. envolvendo a completude de todos os servigos envolvidos na obra;
b) realizacio de todas as medigdes e/ou apropriacies referentes a redugdes, acréscimos e modificagdes;

¢} assessoria técnica do MUNICIPIO realizard o levantamento de eventuais pendéncias executivas da obra que
deverdo ser satisfeitas pela LICITANTE VENCEDORA.

12.1.1.6 Na hipotese de o Termo de Recebimento Provisério ser lavrado sem a indicagdo de pendéncias,
transcorrido o prazo de observacio, a que se refere o artigo 73, L "b". da Lein® 8.666/93, sera lavrado o Termo de
Recebimento Definitivo pelo MUNICIPIO.

12.1.2 Defmnitivamente, apés o MUNICIPIO aprovar o término da obra, cujo Termo de Recebimento Definitivo
sera assinado pelas partes, em até 20 (noventa) dias apos o recebimento provisorio.

12121 O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados somente serd lavrado apos o
atendimento de eventuais exigéncias da fiscalizacio quanto as pendéncias relatadas no Termo de Recebimento
Provisorio.

12122 Até a data de emissdo do Termo de Recebimento Definitive das obras e servigos. a LICITANTE
VENCEDORA fica responsavel pela guarda dos bens imoveis, equipamentos, objetos, zelando pelo Patriménio
Piiblico, assumindo inteira responsabilidade civil penal e administrativa, por gquaisquer danos e/ou prejuizos que
diretamente ventha causar ao Estado ou a terceros decorrentes de sua culpa ou dolo.

12.1.2.3 O RECEBIMENTO DEFINITIVO da Obra somente sera efetivado apos a conclusio de todos os servigos
contratados e a apresentacdo pela LICITANTE VENCEDORA dos seguintes documentos:

a} Dois (02) jogos de projetos "As built" (como construido aprovado pela Fiscalizacdo) da obra, impressos em papel
sulfite e assmados pelo(s) respectivo(s) responsavei(s) técnico(s), bem como copia em meio digital gravados em
arquivos alterdveis, devidamente identificadas, contendo os seguintes projetos:

b) Cumprimento de todas a Obrigacdes da LICITANTE VENCEDORA listadas no item 7 deste Projeto Basico e
projetos anexos/complementares e confrato.

12.1.2.4 Verificado o adequade cumprimento de todas as condigdes confrafuais, a assessoria técmica do
MUNICIPIO recebera definitivamente os servigos, e emitirtd ¢ TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, em
duas vias, sendo uma entregue & LICITANTE VENCEDORA.

12.1.2.5 O Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos nio isentos a LICITANTE VENCEDORA das
responsabiidades cominadas no artigo 618 do Codigo Civil Brasileiro e demais normas legais.

13 DA GARANTIA DO OBJETO CONTRATUAL E SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA

13.1 Garantia do objeto:

13.1.1 Garantia minima de 05 (cinco) anos, cujo micio serd contado a partir do recebimento definitivo das
instalacdes. para defeito de fabricacdo de materiais, obras e servigos fornecidos, mchindo eventuais avarias durante
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o transporte ate o local da entrega, bem come para erros de mstalagdoe verificados, mesmo apos sua aceitagio pelo
MUNICIPIO;

13.1.2 Durante o prazo de garantia a LICITANTE VENCEDORA fica obrigada a reparar qualquer defeito
relacionade & md execugdo dos servigos objeto deste Projeto Basico e demais projetos anexos/complementares,
sempre que houver solicitagc3o, e sem dnus para o MUNICIPIO;

13.1.3 A empresa deverd atender as solicitagdes para conserto, corrigir defeitos apresentados ou efetuar
substituigcdes, em prazo ndo superior a 10 (dez) dias corridos dentro do periodo de garantia;

13.1.4 Caso o reparo nio possa ser conchido, o material obra ou servigo defeituoso devera ser substituido
imediatamente por outro idéntico ou superior, em perfeitas condigdes de utthzacdo.

13.2 Garantia Contratual:

13.2.1 Para garantia do fiel comprimento das obrigacdes contratuais, a LICITANTE VENCEDORA fica obrigada
a prestacio de garantia, na forma do § 1° do art. 56 da Lei n.® 8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor do Contrato, que deverd ser efetuada até a data da assinatura do contrato.

13.2.2 A garantia prestada em dinheiro pela LICITANTE VENCEDORA serd restitnida pelo MUNICIPIO, em 60
(sessenta) dias apds a entrega definitiva da obra, aceita pela Administracio Municipal desde que requerida de
forma expressa.

13.2.3 A caugdo imicial serd reforcada durante a execugdo dos servigos contratados, de forma a totalizar sempre
5% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (precos iniciais mais termos aditivos), que serd apresentada até a
data da assinatura do aditivo.

1324 Os recursos provementes da caucdo em dinheiro, serdo depositados na Agéncia n® 0117 do Banco
18622845 . em Conta Corrente especifica em nome da Prefeitura Municipal de Colatina/ES.

13.2.5 A apropriacio total ou parcial da garantia pelo MUNICIPIO por madimplemento das obrigacées contratuais
far-se-a de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial e sem prejuizo das
demais san¢des previstas no contrato.

13.3 Seguro Risco de Engenharia

13.3.1 A LICITANTE VENCEDORA deverd providenciar as suas custas, seguro de Responsabihdade Ciwvil
seguro por acidentes de trabalho em grupo dos funcionarios, contendo danos materiais, morais, causados a terceiros,
seguro de vida em até 30 (trinta) dias apés assinatura do contrate. A Apélice de Risco de Engenharia. com as
coberturas previstas, devera ter também o MUNICIPIO como BENEFICIARIO, no valor da contratacio.

13.4 Os seguros acima descritos serdo calculados inicialmente com base no prazo de vigéncia do contrato (Item 05
deste projeto basico).

13.4.1 O valor segurado devera ser corrigido toda vez que incidir correspondente correcdo no montante contratual.

13.4.2 Se houver prorrogagdo do prazo de execugdo e/ou contratual a vigéncia de todas as apélices deverd ser
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prorrogada por igual periodo.

13.5 Ocorrendo simistro, as partes atingidas serfo totalmente reparadas e ressarcidas pela LICITANTE
WVENCEDOEA.

13.6 Nas apélices deverdo constar, no minimo, as seguintes informacdes:

a) Numero completo da licitacio ou, quando se tratar de aditamento, o mimero do contrato e convénio (se houver);
b) O Servico e a obra a ser contratada, especificados neste projeto basico;

c) Locahdade do nisco, destacando o nome da obra onde sera executado o objeto hicitado;

d) Nome e mimero do CNPJ do emitente (seguradora);

e) Nome e mimero do CNPJ da LICITANTE VENCEDORA (contratante da apdlice).

14 DAS SANCOES E PENALIDADES |

14.1 Independente de outras sancdes legais cabiveis. 0 CONTRATANTE podera aplicar cominagdes a
CONTRATADA, em caso de descumprimento das condigdes previstas para a contratacdo, de acordo com a
previsdo do artigo 7* da Lei n® 10.520, de 17/07/2002 (se for o caso) e de conformidade com o estabelecido nos
artigos 86 e 87 da Lei n® 8.666/93.

15 DA QUALIFICACAO TECNICA |

15.1 Capacidade técnico-operacional:

15.1.1 Registro ou Inscricdo do kcitante no Conselho Regional da regifio da sede da empresa que ateste sua
habilitacdo e atribuigdes para a execucio de obras/servicos de caracteristicas técnicas semelhantes ou superiores
ao objeto deste termo de referéncia (art. 30, I, da Lei Federal n® 8.666/93).

15.2 Capacidade técnico-profissional:

15.2.1 Registro ou Inscricdo do responsavel técnico mdicado no Conselho Regional da regido da sede da empresa
que ateste sua habilitacdo e atribuigdes para a execugdo de obras/servigos de caracteristicas técnicas semelhantes
ou superiores ao objeto deste termo de referéncia (art. 30, I da Lei Federal n® 8.666/93).

15.2.2 Comprovacio de que o licitante possui em seu quadro permanente profissional devidamente reconhecido pelo
Conselho Regional de nivel superior, e que seja detentor de no minimo 01 (uma) Certidio de Acervo Técnico por
execucdo de servicos/obras de caracteristicas técnicas semelhantes ou superiores ao objeto deste edital e
considerando-se amnda as parcelas de maior releviancia a seguir definidas:

t[tem |;—'u:en'u minimo ao servico |
I Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha
ondulada de fibrocimento
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2 Fornecimento, preparc e aplicacio de concreto Fck = 30 MPa
3 Alvenaria de blocos de concreto.
i Eletroduto de aco galvanizado
] Cabo ou fio de cobre
5 Refletor de LED

15.2.2.1 O responsavel técnico indicado, podera ocupar a posigdo de diretor, sécio ou integrar o quadro permanente
do licitante na condicio de empregado ou de prestador de servigos, devendo ser comprovada sua vinculagio com o
licitante, até a data da apresentacio dos documentos de habilitacio. por meio de carteira de trabalho e previdéncia
social (CTPS). contrato de prestacio de servicos, ficha de registro de empregado ou contrate social conforme o
caso.

15222 Seri admitido o somatorio de atestados para comprovacdo da expeniéncia anterior do Responsavel
Técnico, podendo inclusive indicar mais de um Responsavel Técnico, na execugdo de todos os servigos
discriminados.

15223 O contrato de prestacdo de servicos que se refira & obrigacfo futwra do profissional em responder
tecnicamente pelo licitante deverd especificar sua vinculagcio a execugio integral da obra'servigo objeto desta
licitagéo.

15.2.3 O profissional mdicado pelo hicitante para fins de comprovacio da capacidade técnica-profissional devera ser
responsavel técnico por toda a execugio dos servigos, admitindo-se sua substituicio por profissionais de expenéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Secretaria de Obras. Para essa substituicio, a gqualficagio
técnica do profissional substituto deverd atender as mesmas exigéncias deste edital.

15.2.4 No caso de dois ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como responsavel técnico todas serdo

mabilitadas.

1525 Nio serio aceitos atestados e/ou Certidées de Acervos parciais. referente a obras e/ou servigos em
andamento.

15.3 Declaragdes para qualificag3o técnica:

15.3.1 Declaragdo de compromisso do profissional técnico que aceita assumir a Responsabilidade Técnica a ele
indicada;

15.3.2 Relagio de maquinas e equipamentos que serdo mobilizados para atender ao objeto desta licitacdo,
quantificando e discriminando os de sua propriedade e os equipamentos que serfo alugados e/ou adquiridos para
execugio do contrato;

15.3.3 DECLARACAO da empresa proponente:

a) de que tera quantidade de mio-de-obra necessdna para a execugio dos servigos;

b) de que o exame dos documentos técnicos anexos ao edital é suficiente para adequada avaliagio do servigo a
executar, dos custos a considerar e da elaboracdo de proposta;

18



COLATINAL)
PREFETURA MUNICIPAL DE COLATINA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

TERMO DE REFERENCIA

Requerimento N°: 000161 / 2021 - 22/06/2021

Local/Setor: 18000000 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO

c) de que utihzard na execucdo dos trabalhos as técnicas e equipamentos exigidos nas especificacdes técnicas
anexas, bem como as Normas Técnicas adequadas (ABNT), na falta daquelas;

d) de que recebeu os documentos e de que tomou conhecimento de todas as mformacides e das condigdes locais
para o cumprimento das obrigacies decorrentes do objeto desta licitacio, (inciso ITL Art. 30, Lei 8666/93). nio
podendo alegar em momento futuro quaisquer acréscimos de custos devidos a desconhecimento do local e de suas
possiveis mterferéncias e peculiaridades.

16 DA VISITA TECNICA |

16.1 O local onde a obra sera executada estard a disposicio das empresas proponentes para visitagio. As
empresas interessadas deverdo agendar, antecipadamente, para que efetuem a Visita Técnica, em dia e hora
designados, para que juntamente com o Técnico do Setor de Engenharia e um representante da Secretaria
Municipal de Educagio esta Mumicipalidade, realizem a wisita técnica no referido local de cwja wisita a
Municipalidade fornecerd o competente atestado.

16.1.1 Durante a realizacio da wvisita técnica ao local da obra, a empresa proponente poderd requerer todas as
informacdes referentes as condicdes do local para o fiel cumprimento das obrigagdes constantes deste imstrumento.

16.2 A wvisita técnica NAO E OBRIGATORIA. No entanto, as empresas que ndo a fizerem deverdo apresentar
uma DECLARACAOQ, assumindo toda responsabilidade e as consequéncias por ndo ter comparecido 3 visita,
devidamente assinada pelo socio/proprietirio ou representante legal A empresa que nido realizar a visita técnica e
ndo emitir a declaracdo de responsabilidade serd automaticamente INABILITADA.

16.3 Sera efetuada visita técnica ao local que serd contemplado com os projetos, nos termos do artigo 30, inciso III
da Lei §.666/93, a qual deverd ser protocolado o requerimento no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de
Colatina-ES. situada na Av. Angelo Giuberti n.° 343, Bairro Esplanada. Colatina/ES. em até 72 (setenta e duas)
horas antes da data do certame e em seguida serd agendada pela Secretaria Municipal de Educacio, por intermédio
da servidora Karla Andressa Bulian Santos que entrard em contato com a licitante.

17 DAS BOAS PRATICAS AMBIENTAIS |

17.1 Respeitados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, a LICITANTE VENCEDORA devera
adotar praticas de sustentabihdade e de natureza ambiental na execugio do objeto, observando, no que for cabivel

critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicio de bens, contratacio de servigos e obras pela Admimstragcio
Priblica.

17.2 Devera atender, no que couber, critérios, praticas e diretrizes para a promogio do desenvolvimento nacional
sustentavel dentre outras:

17.2.1 menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e dgua;
17.2.2 preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
17.2.3 maior eficiéncia na utthzacio de recursos naturais como agua e energia;

17.2 4 maior geracido de empregos, preferencialmente com mio de obra local;
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17.2.5 uso de inovagdes que reduzam a pressdo sobre recursos naturais; e

17.2.6 origem ambientalmente regular dos recursos naturais utihzados nos bens, servigos e obras.

18 DA FUNDAMENTACAO LEGAL |

18.1 O presente Projeto Basico foi elaborado com amparo legal nos seguintes dispositivos e suas atualizacdes:
18.1.1 Lein® 8.666/1993 e suas alteragdes;

18.1.2 Resolugio CONFEA n° 1.025, de 30 de outubro de 2009;

18.1.3 NBR 14645-1 e alteracdes;

18.1 4 Demais legislagdes correlatas.

19 DO RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO PROJETO BASICO |

19.1 Responsdveis pela elaboragdo: Eveline da Silva Rodrigues e Karla Andressa Bulian Santos

19.2 Gestor da unidade requisitante: Cidimar Andreatta

P0 DO RESPONSAVEL PELA APROVACAO |

20.1 O projeto basico de obra e servigos serd aprovado pela autoridade competente conforme artigo 7°, pardgrafo
2° inciso I da Lei Federal n® 8.666/93:

20.2 Autoridade competente para aprovagdo: Jodo Guerino Balestrassi

Assinatura da Secretaria Emitente Assinatura da Geréncia de Almoxarifado

Assinatura da Superintendéncia

Gestor do Processo Fiscal do Contrato
Ciente da responsabilidade em: / / Ciente da responsabilidade em: / /
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