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PROJETO BASICO

Colatina/ES, Maio de 2021



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Obras

Rua Melvin Jones, n° 90 — Bairro Esplanada

Tel.: (27) 3177-7080/7081

obrascolatina@gmail.com

ORGAO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras

1. DO OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para Gerenciamento, Fiscalizacdo, Elaboracéo de
Projetos Elétricos e Servicos de Eficiéncia Energética do Parque de lluminacdo Publica,
neste Municipio de Colatina/ES.

2. JUSTIFICATIVA

Essa contratagdo tem como objetivo prover um suporte técnico especializado para que a
Prefeitura Municipal de Colatina possa atuar mediante o desenvolvimento de acdes
estratégicas e servigos técnicos especializados para a modernizacdo e a eficientizagéo
energética do sistema de iluminagdo publica, através de estudos e diagndsticos técnicos,
bem como a elaboracdo de projetos em todo o sistema de iluminag&o publica de cidade.
A secretaria responsavel pela conducao e gestao do contrato, sera a SEMOB (Secretaria

Municipal de Obras).

Um dos principais objetivos com os estudos e projetos desenvolvidos por meio desse
contrato, € criar estratégias de extensdo, manutencdo e modernizacdo do sistema de
iluminacdo publica de forma a potencializar esse superavit. Apenas com as acdes
implantadas no ambito da substituicdo das lampadas atuais do parque de iluminag&o por

LED, estima-se um incremento de receita anual na ordem de 20%.

Essa contratagdo ir4 proporcionar ao municipio, através do assessoramento técnico
especializado junto a Secretaria Municipal de Obras, mais segurancga e eficiéncia nas
tomadas de decisdes, além de dinamizar o processo de moderniza¢do do sistema de
iluminagdo publica, garantindo maior eficiéncia e celeridade da maquina publica e,

consequentemente, mais economia.

Um estudo recente publicado em “O Globo - Economia”

(https://oglobo.globo.com/economia/prefeituras-aderem-as-lampadas-de-led-vao-investir-

2-bilhoes-14006082) mostra que ha uma tendéncia mundial nas grandes cidades pela

modernizagao do sistema de iluminacao publica. Cidades como: Nova Yorque, Los Angeles
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e até Buenos Aires ja adotaram como politica a troca de 100% do seu atual parque por
LED. Ben Ferrari, diretor do Climate Group, salienta que o investimento inicial parece alto,
mas a recuperagcao ocorre em poucos anos. Nao bastasse a economia projetada, o
professor da USP, José Goldembreg, destaca que com a tendéncia da mudanca da matriz
energética brasileira que, em alguns anos, tera uma maior contribuicdo das centrais

termoelétricas, projetos como esse sdo vitais para a iluminacao publica em todo o Brasil.

Em Colatina, o avang¢o do desenvolvimento urbano € notdrio nos ultimos anos, entretanto,
a modernizagédo do parque de ilumina¢cdo ndo acompanhou esse processo. A cidade ainda
dispbe de 1.104 pontos com lampadas de vapor de mercurio, 8.274 de vapor de sédio,
3.831 de vapor metélico e apenas 1.460 de LED. O municipio ndo tem estudo
luminotécnico desenvolvido para a luminosidade de suas vias e, com isso, além de pagar
uma conta de mais de R$ 500.000,00 mensais, ndo proporciona uma iluminagéo segura e
confortavel para a populagdo. Somado a isso, existem diversos pontos da cidade que

sequer receberam postes com a mais retrégada iluminagao.

A melhoria nos servicos de extensdo, manutencdo e modernizacdo do parque de
lluminacdo Pudblica se faz urgente no municipio, bem como a potencializacdo do
acompanhamento e fiscalizacdo "in loco” dos servigos prestados ao municipio por
terceiros. Dessa forma, além dos beneficios ja apresentados, sera possivel através dessa
contratagdo: subsidiar tecnicamente e otimizar a fiscalizacdo com a entrega de relatérios
técnicos especializados de evolugéo, vistorias, diagnosticos, desempenho dos servigos
prestados, analise de falhas e da qualidade de energia (fornecida pela concessionaria
distribuidora de energia elétrica ao parque de iluminagédo publica), o que atualmente ndo é

possivel devido as limitagBes técnicas do setor.

Por fim, é importante salientar que a Prefeitura Municipal de Colatina € corresponsavel,
junto a empresa concessionaria distribuidora de energia elétrica EMPRESA LUZ E FORCA
SANTA MARIA (ELFSM) pela manutencéao do cadastro atualizado do pargue de lluminacao
Pablica do municipio, através do levantamento em campo e cadastro dos pontos de
iluminacdo existentes e dos novos pontos instalados. O municipio deve executar o
desenvolvimento e a apresentacdo dos projetos elétricos das extensdes de redes, dos
projetos luminotécnicos junto a Concessionaria de Energia, a fim de comprovar a eficiéncia

energética aplicada e consequentemente reduzir os custos de consumo energético com o
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parque de iluminacdo publica, e caso ndo execute estes servicos o0 mesmo pode ser
obrigado a pagar valores retroativos pela auséncia ou cadastro deficiente. Assim, nesse
contexto, o contrato também ir4 garantir o monitoramento e agilidade nesse processo

propiciando a atualizacdo constante do cadastro.

A prestacdo desses servicos prezando por um dos principios fundamentais da
administracdo publica, da eficiéncia, se configura como natureza continua, pois, uma vez
implantado, a sua interrupgéo acarretara prejuizos significativos no curto e principalmente

no médio e no longo prazo ao erario publico.

Assim, esta contratacdo se justifica como indispensavel para o desenvolvimento
sustentavel e eficiente do sistema de iluminacdo publica da cidade de Colatina, pois,
através dos diagnosticos, estudos e projetos de eficiéncia energética sera possivel
alcancar o pleno desenvolvimento das fun¢des sociais da cidade e a garantia do bem estar
geral e melhoria da qualidade de vida da populacao.

3. DAS ESPECIFICACOES TECNICAS

A Contratada se obrigard a executar o objeto contratado, empregando mé&o de obra
gualificada e obedecendo rigorosamente as Normas e Especificagdes Técnicas NBR 6814,
NBR 5419, NBR 5032, NBR 5101, NBR 5410, NBR 5434, NBR 8452, NBR 8453, NBR
13570, NBR 7195, NBR 14744, NBR 14039, ABNT, da Concessionaria de Energia,
DER/ES, e DNIT.

Os quantitativos detalhados, identificando os tipos de servi¢cos a serem executados como
gerenciamento, fiscalizacdo, projetos e levantamentos topograficos, bem como seus
custos unitarios, e demais especificagbes técnicas, encontram-se na Planilha

Orcamentaria.

4. DAS CONDICOES DE REALIZACAO DOS SERVICOS

A presente contratacdo se refere a atividades profissionais referentes aos servigos de
elaboracdo de projetos elétricos, assessoria técnica, gerenciamento, supervisdo e
fiscalizag&o de obras de lluminagdo Publica e extenséo de redes elétricas, de acordo com
as normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, da Concessionaria de
Energia, DER/ES, e DNIT.
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¢ Normas de Construcdo de Redes da Concessionaria de Energia;

e Normas da ABNT — NBR 6814, NBR 5419, NBR 5032, NBR 5101, NBR 5410,
NBR 5434, NBR 8452, NBR 8453, NBR 13570, NBR 7195;

e Conter todos o0s elementos indispensaveis e perfeitamente definidos,
acompanhados de memdéria de célculo e descricdo, de forma a torna-los auto-
explicativos, permitindo a realizacdo das obras, aquisicdo de materiais,
equipamentos e respectivas montagens;

e Adotar solucdo construtiva pratica, elegendo sempre que possivel sistema de
modulacao e padronizacao compativeis com as caracteristicas do municipio;

e Adotar solugbes que oferegcam facilidades de operacdo e manutencdo dos
diversos componentes e sistemas de iluminacao publica;

e Adotar solugBes técnicas economicamente viaveis;

e Nos projetos deverdo estar inclusos todas as orientacbes para a perfeita
execucao dos servicos tais como: trechos de Média Tensédo e Baixa Tensdo,
detalhes das caixas de passagem, da fundacdo para fixacdo dos postes; das
tubulacbes subterraneas, das subidas laterais, aterramentos e outros quando

necessarios.

Os servicos serdo realizados mediante emisséo de Ordem de Servigo.

Os servicos serdo solicitados conforme necessidade desta Secretaria de Obras (SEMOB),
ficando a disposi¢édo para quaisquer duvidas e/ou esclarecimentos necessarios, inclusive

acompanhamento a vistorias “in loco”.

Poderd a SEMOB, a seu critério, exigir que seja refeito e/ou substituido qualquer parte dos
servicos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com

Normas e Especificacdes Técnicas.

Para a fiel execucdo dos servicos ora licitados, além das especificacdes da planilha

orcamentaria, deverdo também ser atendidas as recomendacdes técnicas da Associacao

Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e demais normatizacdes afins aos servicos a serem

realizados.
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Os projetos, as especificacbes e 0s memoriais, deverdao ser executados com o maximo
cuidado pela CONTRATADA, e em todos 0s casos omissos ou suscetiveis a davida, devera
a CONTRATADA recorrer & FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou

orientacéo, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificacbes de servicos ja entregues deverdo ser comunicadas com
antecedéncia, para ndo prejudicar o andamento de qualquer etapa de realizacdo dos

trabalhos.

Todos os servicos contratados sO serdo recebidos, apdés devidamente atestados pela
FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

5. DESCRICAO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES

As principais atividades a serem desenvolvidas neste objeto sdo:

e Gerenciamento: Subsidiar tecnicamente a equipe técnica com a entrega de relatorios
técnicos especializados de evolugéo, vistorias, diagnésticos, desempenho dos servi¢cos
prestados, analise de falhas e da qualidade de energia. Analisar o cumprimento do
cronograma fisico financeiro das diversas fases das obras e servigos, coordenando
equipe técnica de profissionais habilitados, com formagdes e praticas diversas. Realizar
0 gerenciamento da manutencdo preditiva, preventiva e corretiva do parque de
iluminag&o publica. Realizar cadastramento dos pontos e manter atualizado o mapa do
sistema de iluminacdo publica. Construir ferramenta de gestdo que auxilie o
acompanhamento da execucdo das obras e servicos, como também no
acompanhamento contratual, tendo como ferramenta, sistema ou similar que permita
ser alimentada diariamente e que possibilite que o contratante tenha informacdes em
tempo real. Este sistema devera conter no minimo: descricao do objeto; localidade; tipo
de intervencdo; nimero da O.S; data do recebimento; data de conclusao; nivel de
prioridade; observacfes; numeros de série do ponto; cronograma de atividades;

relatérios; gréficos, etc.

e Fiscalizacdo: Atividade a ser realizada de modo sistematico, com a finalidade de

verificar o cumprimento das disposi¢cdes contratuais, técnicas e administrativas em
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todos o0s seus aspectos. Consiste ho acompanhamento "in loco" das obras e servi¢os
contratados, aportando techicamente a fiscalizacdo com a entrega de relatérios
técnicos, vistorias, diagnésticos, e também elaborando planilha de medicdo, memdria
de calculo, registro fotografico e demais documentos necessarios, dos servicos
efetivamente realizados no periodo. A fiscalizagdo também se qualifica como uma
postura preventiva, buscando alertar com antecedéncia para possiveis falhas, evitando
ou minimizando as nao conformidades, e caso isto hdo seja possivel, ensejando a rapida

implementacéo de medidas corretivas.

e Elaboracao de Projetos: Serdo executados projetos para extensao de rede elétrica
de iluminagdo publica, projetos luminotécnicos, projetos de melhorias visando a
eficientizacdo energética do parque de iluminacdo publica, entre outros. Projetos
executivos deverdo conter orcamento, composicdes de custo, cotacdes de mercado,
memoria de calculo, cronograma fisico-financeiro, planos de manutencédo (se houver),
arquivo digital, projetos “as-built”, incorporacdo ao sistema da concessionaria,

impressao projetos, dentre outros documentos necessarios as contratagoes.

e Assessoria técnica para eficientizacdo energética: Prestacdo de assessoria na
identificacdo de eventos criticos, reais ou potenciais, capazes de acarretar impacto
financeiro ou variagdo cronoldgica, que interfiram na execugéo dos projetos, servi¢os de
manutencédo, melhorias e obras para eficientizacdo energética do parque de iluminacao
publica, recomendando a SEMOB providéncias pertinentes a sua prevencao ou
correcdo. A assessoria devera analisar a viabilidade técnica e financeira dos servicos
propostos pela municipalidade, emitir laudos e/ou pareceres, realizar vistorias,
diagnosticos, prestar assessorias, realizar estudos de impacto, realizar estudos de

viabilidade técnica e econémica, dentre demais servicos solicitados pelo contratante.

6. DAS ATRIBUIGOES DA EQUIPE TECNICA

A equipe desenvolvera os servicos de assessoria técnica para eficientizacdo energética,
gerenciamento e fiscalizagdo das obras e servigos do parque de lluminacdo Publica,
contratados pela municipalidade e ainda, elaborard laudos de vistoria, relatérios,
diagnosticos, estudos e pareceres técnicos de demais situagbes que possam surgir no

decorrer da execucéo deste Contrato.
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Sera ainda atribuicdo da equipe técnica:

1. Acompanhar diariamente ‘in loco’ a execuc¢do de obras e servicos contratados pela
Prefeitura Municipal de Colatina, garantindo a qualidade dos materiais empregados, 0
cumprimento dos projetos, das orientacdes técnicas, o cronograma fisico financeiro, o
fluxo dos trabalhos contratados, bem como o correto preenchimento do diario de
obra/livro de ocorréncias, devendo o Contratante ser acionado em caso de constatacdes

de ocorréncias nas obras e/ou servigos gerenciados;

2. Elaborar mensalmente medi¢&o de servicos, contendo: planilha de medi¢cdo, memoria
de célculo, relatorio fotogréfico, relatério de acompanhamento/evolugdo da obra com
histérico do andamento dos servicos, indicando atrasos, ocorréncias e outras
informacfes que possam ser solicitadas pela contratante (entregues via digital e
impressa), apresentacao de copia do diério de obra, relatorio de ensaios tecnoldgicos
(quando necessario);

3. Efetuar o planejamento para a execucao do conjunto de atividades e processos que
permitem o uso das fontes de energia com mais economia, através da eficientizacdo
energética do parque de iluminagdo publica, elaborar estudos técnicos, relatorios,
diagnosticar as agBes necessérias para implantacdo das melhorias, propor e executar

todas as etapas para a sua implantagdo, monitorar e acompanhar os resultados;

4. Em caso de necessidade de realizacdo de adequagfes de projetos, deve-se elaborar
relatério técnico de aditivo, indicando as alteracdes a serem realizadas, contendo:
justificativa, projetos revisados, planilha de acréscimos e decréscimos, memoéria de
calculo, relatério fotografico, novo cronograma fisico financeiro e demais informacdes
gue sustentem o pleito de aditivo (via digital e impressa); Os acréscimos e decréscimos
devem ser computados separadamente, ndo ultrapassando o limite previsto em Lei, ndo
sendo aceito compensacéao de valores, em cumprimento a Lei 8.666/93.

O aditivo deve ainda respeitar 0 escopo originalmente contratado, cabendo a aprovacao

do pleito exclusivamente a contratante;
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5. Acompanhar a SEMOB em vistorias técnicas, sempre que solicitado pelo

contratante. A contratada estara diretamente subordinada a fiscalizacdo da SEMOB;

6. Quando de competéncia da administracdo publica, podera ser utilizada a assessoria
técnica para emissdo de laudos, pareceres, vistorias com avaliacdo especifica e com
emissdo de ART, para verificacdo de possivel ocorréncia de sinistro

em obras de terceiros.

ESPECIFICACOES TECNICAS DOS SERVICOS A SEREM DESENVOLVIDOS

ELABORACAO DE PROJETOS

Os projetos devem seguir as normas de acordo com cada modalidade, apresentando
todos os estudos que forem necessarios. Deverdo ser entregues na forma digital e
impressa, acompanhados da ART do responséavel técnico. As ART's deverdo abranger
a elaboracdo de projetos, orcamentos, memodrias de calculos, cronograma,
composicdes, ou seja, todos os documentos técnicos elaborados. Todos os documentos
deverdo possuir midia digital e impressa. Deverdo possuir projeto as-built e
cadastramento no sistema da concessionaria local.

Critério de medic¢é&o: Conforme indicado na planilha orcamentaria.

OUTROS SERVICOS

EQUIPE DE CAMPO

A equipe devera dispor de todos os equipamentos e ferramentas necessarios para a
realizacdo dos levantamentos de campo demandados pela CONTRATANTE. O servigco
sera de acordo com a necessidade da SEMOB, devendo previamente ser aprovado o
valor do servico de campo pela fiscalizagdo da SEMOB.

Critério de medicédo: Por més trabalhado (més).

LOCA(;AO DE VEICULO TIPO GOL 1.6 A GASOLINA OU EQUIVALENTE, COM
ATE 1 (UM) ANO DE USO, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO.
Consiste na locacéo de veiculos para apoiar os servicos relacionados a coordenacao,

assessoria técnica, gerenciamento, supervisao e fiscalizacdo das obras.
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Deverd ser mantido 01 veiculo a disposicdo mensal para uso da coordenacdo do
contrato e servicos de assessoria técnica.

Critério de medicdo: Por més trabalhado (més).

7.1 - Todos os pagamentos se dardo mediante a execucdo dos servicos de acordo com
a necessidade da SEMOB, podendo haver pagamento pela proporcionalidade dos dias

trabalhados no més.

8. QUALIFICACAO TECNICA

De acordo com o que dispde artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais consideragoes,

conforme abaixo:

8.1 - Apresentar Comprovante de Registro ou Inscricdo na Entidade Profissional
Competente - Pessoa Juridica (licitante) e Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s)

indicado(s) pela empresa), no Conselho Regional Competente — CREA.

8.1.1 - Na hipotese de a vencedora da licitagdo ter seu registro no Conselho
Profissional de outro Estado, devera apresentar no ato da assinatura do Contrato o

visto do seu registro no CREA/ES.

8.2 - A comprovacdo do vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a
licitante, prevista no art. 30 da Lei n° 8.666/1993, deve admitir apresentacdo de cépia
de carteira de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato
social do licitante em que conste o profissional como sécio, do contrato de trabalho ou,
ainda, de declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado
apresentado, desde que acompanhada de declaracédo de anuéncia do profissional .

8.3 - Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certiddo(des) de acervo técnico (CAT), do(s)
profissional(is) habilitado(s), em conformidade com o disposto na Lei Federal n°
5.194/66, responsavel técnico da empresa que comprove que foi responsavel
tecnicamente pela execugdo de servicos compativel(is), com o objeto desta licitagdo,

limitadas as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo.
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8.4 - O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(ao) ter nivel superior
ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, estarem devidamente
registrado(s) como tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para

a entrega das propostas, de acordo com o inciso |, 8 1°, do artigo 30 da Lei n° 8.666/93.

a) Qualificacdo Técnica — Profissional:
Devera ser indicado(s) o(s) seguinte(s) profissional(is) como responsavel(is)
técnico(s) para o acompanhamento dos servi¢os objeto desta licitagdo, detentor(es)

de acervo técnico, conforme segue:

o Coordenador Geral (Gerenciamento): Engenheiro Eletricista conforme
Artigo 8° e 9° da resolucdo 218/73 do Confea com experiéncia
profissional 2 10 anos;

e Técnico Pleno (Fiscalizagdo): Técnico em eletrotécnica conforme
resolucdo n°® 74/19 do CFT com experiéncia profissional 2 5 anos em

iluminacé&o publica.

a.l) A certiddo de acervo técnico deverd referir-se as atividades técnicas que facam
parte das atribuicdes legais do profissional, devidamente registradas nas

entidades profissionais competentes.

a.2) Para fins desta licitag@o considerar-se-ado como parcelas de maior relevancia as
especificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n°
8.666/93.

Profissional Descricao dos Servicos de Relevancia

Fiscalizagcao de Obras de Extensdo de Rede Elétrica

para lluminacéo Publica;
Coordenador Geral

Fiscalizacdo de Servicos de Manutencéo de

lluminacao Publica;
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Elaboracédo de Projeto de Eficiéncia Energética para
lluminacao Publica inclusive com extensao de rede

de baixa e média tensao

8.5 - Nao serdo aceitos atestados e/ou certiddes de acervos parciais, referentes a

servigcos em andamento.

8.6 - O profissional indicado pela licitante para fins de comprovagédo da capacidade
técnica-profissional devera acompanhar a execucao dos servigos, admitindo-se sua
substituicBo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administracéo.

8.6.1 - Para essa substituicdo, a qualificacdo técnica do profissional substituto

devera atender as mesmas exigéncias deste Termo.

8.7 - O responsavel técnico pela elaboracdo da planilha orcamentaria, ndo podera

responsabilizar-se por mais de uma empresa.

9. CRITERIO DE JULGAMENTO

O julgamento desta licitacéo sera feito pelo critério de MAIOR NOTA FINAL: PROPOSTA
TECNICA E PRECO.

Onde:
NF =5 NPT + 5 NPP NF = NOTA FINAL
10 NPT = NOTA DA PROPOSTA TECNICA

NPP = NOTA DA PROPOSTA DE PRECOS

9.1 - PROPOSTA TECNICA

A proposta técnica terd a pontuagdo maxima de 100 pontos (NPT), conforme tabela

abaixo:
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Critério de Avaliacao Pontuacdo Maxima:
1 Plano de Trabalho 30,0
2 Capacidade Técnica da Equipe 40,0
3 Capacidade Técnica da Empresa 30,0
Licitante
NPT | Nota da Proposta Técnica (1+2+3): | 100,0

A proposta técnica, a ser elaborada em conformidade com as condi¢des indicadas neste

termo devera apresentar 0s seguintes elementos, contendo:

1) Plano de Trabalho:

O Plano de Trabalho devera ser estruturado com no maximo 50 (cinquenta) paginas
utilizando fonte Arial, tamanho da fonte 12, (incluindo gréaficos, desenhos, etc.), quando a
quantidade maxima de paginas indicadas for ultrapassada, aquelas Ultimas que

ultrapassarem este limite serdo desprezadas.

O Plano de Trabalho devera conter:

1.1- Metodologia de Trabalho:

A empresa devera apresentar uma breve introdugéo, com indicativo de conhecimento
sobre o0 parque de iluminagcdo publica do municipio, bem como prévia das acdes
necessdrias para a melhoria e eficiéncia do sistema de iluminacé@o. Devera apresentar
ainda uma apresentacao técnica do portfélio de projetos elaborados pela empresa,
dando énfase as obras fiscalizadas, em especial ao objeto da contratacdo, através de
obras de iluminacao publica, iluminacao de implementos externos e paisagismo.

A empresa devera apresentar o seu plano de fiscalizacdo e gerenciamento das obras
de extenséo de rede, e também o plano para a manutencdo do parque de iluminagao
publica explanando sobre a estratégia a ser utilizada pela empresa para o alcance dos
objetivos.

Por fim, indicar a relagdo das atividades e em que consiste cada uma delas, devendo

informar ainda seu alcance e a abrangéncia em relacdo ao objeto. Deveréd ainda informar
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como serd executada cada uma das tarefas propostas (exemplo: implantac&o geral do
servico de apoio; linha de acdo para acompanhamento e fiscalizacdo das obras;
elaboracdo e revisdo dos projetos de engenharia), devendo propiciar uma visao da
metodologia geral da proponente em relacdo a natureza, porte e complexidade do objeto

da licitacéo.

1.2- Estrutura funcional para execucao do objeto:

Devera ser apresentado um organograma da equipe a ser alocada com a indicacao dos
responsaveis. Além disso, a empresa devera indicar como sera realizada a gestao e
sinergia das atividades profissionais para atendimento ao objeto contratual. A empresa

devera deixar claro como sera realizada sua rotina técnica e administrativa.

N&o abordado
Iltem: | Descricéo: ou abordado | Insatisfatorio: | Satisfatorio:
erroneamente:
1.1 Metodologia de Trabalho 0,0 5,0 15,0
1.2 Estrutura funcional 0,0 4,0 15,0
TOTAL 0,0 9,0 30,0

objetivo.

completa do tema abordado;

A classificacdo para cada quesito devera ser feita segundo os seguintes conceitos:
NAO ABORDADO OU ERRONEAMENTE ABORDADO: o texto ndo aborda o tema
indicado; as informacdes do texto ndo correspondem ao objeto da proposta;

INSATISFATORIO: texto com informagBes incompletas para a compreensio

SATISFATORIO: texto com informacdes completas sobre o tema, coerente, claro e

2) Capacidade Técnica da Equipe

N&o serdo aceitos atestados e/ou certiddes de acervos parciais, referentes a servicos em

andamento.

Comprovar a experiéncia profissional dos responsaveis técnicos abaixo indicados, por

meio de Atestados com suas respectivas Certiddes de Acervo Técnico - CAT:
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Coordenador Geral:
— Tempo de registro no conselho profissional: minimo de 10 anos;
— Critério de pontuacdo: Comprovacao de experiéncia profissional, maximo de 40

(quarenta) pontos:

2.1 — Gerenciamento e Fiscalizacéo de Servigos de Manutencao de lluminagéo Publica
— maximo de 20 (vinte) pontos.

Pontuacgao 2.1

_ Quantidade de pontos fiscalizados em manutencdo de Iluminagao Publica
B 8000

x 20

2.2 — Consultoria em Eficiéncia Energética para Elaboracdo de Projetos de lluminacao
Publica — maximo de 20 (vinte) pontos.

Pontuacdo 2.2

_ Quantidade de Pontos de [luminagao Publica geridos para Eficiencia Energértica
- 8000

X

A pontuagédo total para a capacidade técnica da equipe sera o somatério das notas do

integrante da equipe e esté limitada a 40 (quarenta) pontos.

Capacidade Técnica da Equipe = Pontuacao 2.1 + Pontuacdao 2.2

A exigéncia relativa ao tempo de registro dos profissionais no conselho justifica-se pela
necessidade de compatibilizagdo com os precos base do DER para 0s pregos unitarios
estabelecidos na planilha orcamentaria. Ademais, o tipo de servico que sera objeto da
contratacdo demanda que os profissionais responsaveis técnicos da empresa possuam
maior tempo de formacgédo combinada com experiéncia profissional comprovada, 0 que se

d& a partir das Certiddes de Acervo Técnico em conformidade com o objeto da licitagdo.

A quantidade estabelecida para pontuacdo maxima de cada uma das notas individuais foi
definida com base na quantidade de pontos previstos no contrato, adotando-se como limite
superior 50% da quantidade prevista na planilha, em consonancia com o Art. 30, Inciso |
da Lei 8.666/1993 e com os Acordédos 1.284/2003 e 2.383/2007 do TCU.
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3) Capacidade Técnica da Empresa Licitante

Comprovar a experiéncia da licitante interessada (pessoa juridica), por meio de Atestado

(s) que evidenciem ter executado os servi¢os abaixo relacionados:

3.1 — Gerenciamento e Fiscalizagédo de servicos de manutencgéo de lluminag&o Publica

— maximo de 15 (quinze) pontos.

Pontuacao 3.1

_ Quantidade de Pontos fiscalizados em manutengdo de [luminagdo Publica
B 8000

x 15

3.2- Consultoria em Eficiéncia Energética para Elaboracédo de Projetos de lluminacdo

Publica — maximo de 15 (quinze) pontos.

Pontuacdo 3.2

_ Quantidade de Pontos de Iluminagdo Publica geridos para Eficiencia Energértica
- 8000

X

A pontuacéo total para a capacidade técnica da empresa licitante sera o somatorio das

notas de cada um dos servigos e esté limitada a 30 (trinta) pontos.

Capacidade Técnica da Empresa Licitante = Pontuagao 3.1 + Pontuagéo 3.2
A quantidade estabelecida para pontuagdo maxima de cada uma das notas individuais foi
definida com base na quantidade de pontos previstos no contrato, adotando-se como limite
superior 50% da quantidade prevista na planilha, em consonancia com o Art. 30, Inciso |

da Lei 8.666/1993 e com os Acordaos 1.284/2003 e 2.383/2007 do TCU.

9.2 - PROPOSTA DE PRECOS
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A proposta de precos da empresa qualificada e aprovada serd atribuida uma nota da
proposta de preco (NPP) com a seguinte formulacéo:

Onde:

NPP = Nota da Proposta de Preco;

Pm = Menor preco apresentado dentre as

propostas validas;
NPP =100 X Pm P = Preco da empresa em analise;
P

Obs.: considera-se o calculo feito com 2 (duas)

casas decimais;

Considera-se o valor total.

As propostas apresentadas deverdo ser analisadas por setor técnico competente da
SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissédo de Licitacdo, caso se

configure matéria estritamente técnica de engenharia.

Os precos globais e unitarios ndo poderdo ultrapassar os valores or¢cados pelo Municipio,

constante na planilha orgamentaria.

Seréo analisados os precos globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar
possiveis disparidades de precos, apresentadas em precos, supostamente,

excessivamente elevados ou manifestamente inexequiveis.

Para a afericdo de exequibilidade dos pregcos conforme disposto no artigo 48, da Lei n°
8.666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitagdo de menor
preco para obras e servicos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a

70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor orcado pela Administracéo; ou

b) Valor orcado pela Administracéo.

O célculo acima também sera aplicado aos prec¢os unitérios, todavia, conforme Sumula n°
262/2010 — TCU, “o critério definido no art. 48, inciso Il, § 1°, alineas “a” e “b”, da Lei n°
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8.666/93 conduz a uma presuncéo relativa de inexequibilidade de precos, devendo a
Administracdo dar a licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua

proposta”.

Dos licitantes classificados na forma do Paragrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n® 8.666/93,
cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se
referem as alineas "a" e "b" anteriores, sera exigida, para assinatura do contrato, prestacao
de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no Paragrafo Primeiro do Art. 56,
da mesma Lei, igual a diferenca entre o valor resultante das alineas ja citadas e o valor da
correspondente proposta.

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA N° 05/2017, do Ministério
de Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para
Elaboracé@o do Ato Convocatorio, Iltem 9 e seus respectivos subitens.

A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02 (dois)
dias Uteis para apresentar justificativas e comprovacdes em relacdo aos custos com

indicios de inexequibilidade, sob pena de desclassificagdo da proposta.

Evidenciados erros passiveis de corre¢do, que ndo tenham cunho substancial, sera
concedido a licitante o prazo de 03 (trés) dias Uteis para adequacéo dos erros, sendo que
a adequacao ndo podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de

desclassificagédo da proposta.

Tanto as justificativas e comprovacdes, quanto as propostas reformuladas poderédo ser
analisadas por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a analise técnica de

engenharia, antes que seja procedido o julgamento pela Comisséo de Licitacéo.

9.3- CLASSIFICA(;AO DAS PROPONENTES (NOTA FINAL)
Em funcao de se tratar de uma concorréncia publica do tipo técnica e preco, e que 0 minimo
exigido para esta contratacao € a obtencédo de servicos de qualidade, com maior preciséao,

o calculo da NOTA FINAL de cada proponente ocorrera de acordo com a média ponderada
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das notas das propostas técnicas e da proposta de precos de cada empresa, com pesos

da seguinte forma:

Onde:

NF = NOTA FINAL

NPT = NOTA DA PROPOSTA TECNICA
NPP = NOTA DA PROPOSTA DE PRECOS

NF = 5 NPT + 5 NPP
10

Sera declarada vencedora da licitagdo a empresa que obtiver a maior nota final.

Colatina, 03 de Maio de 2021.

EVANDRO BRAGHIN RAIMUNDO
Engenheiro Eletricista
CREA/GO 1014815215/D
Visto CREA/ES 20200531

JOAO PAULO CALIXTO DA SILVA
Secretéario Municipal de Obras
Decreto 24.837/2021
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