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TERMO DE REFERENCIA

Colatina/ES, Maio de 2021



. ESTADO DO ESPIRITO SANTO

5’; o , PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
" A & Secretaria Municipal de Obras

l - | Rua Melvin Jones, n° 90 — Bairro Esplanada

Tel.: (27) 3177-7080/7081
obrascolatina@gmail.com

ORGAO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras

1. DO OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para Gerenciamento, Fiscalizacdo, Elaboracdo de
Projetos Elétricos e Servicos de Eficiéncia Energética do Parque de lluminacgéo Publica, neste
Municipio de Colatina/ES.

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITACAO, FORMA E REGIME DE EXECUCAO E CRITERIO
DE JULGAMENTO

A modalidade a ser empregada ser4 Tomada de Precos;

Tipo de licitacdo técnica e preco, nos termos do art. 45, inciso lll;

Forma de execucéo indireta, nos termos do art. 6°, inciso VIII;

Regime de execucdo de empreitada por preco unitario, nos termos do art. 6°, inciso VI, alinea
b

Critério de julgamento de técnica e prego.

3. JUSTIFICATIVA

Essa contratagdo tem como objetivo prover um suporte técnico especializado para que a
Prefeitura Municipal de Colatina possa atuar mediante o desenvolvimento de acdes
estratégicas e servicos técnicos especializados para a modernizagdo e a eficientizagcdo
energética do sistema de iluminacéo publica, através de estudos e diagnosticos técnicos, bem
como a elaboragdo de projetos em todo o sistema de iluminagdo publica de cidade. A
secretaria responsavel pela conducdo e gestdo do contrato, sera a SEMOB (Secretaria

Municipal de Obras).

Um dos principais objetivos com os estudos e projetos desenvolvidos por meio desse contrato,
€ criar estratégias de extensdo, manutencdo e modernizacdo do sistema de iluminacdo
publica de forma a potencializar esse superavit. Apenas com as a¢fes implantadas no ambito
da substituicdo das lampadas atuais do parque de iluminacdo por LED, estima-se um

incremento de receita anual na ordem de 20%.
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Essa contratacdo irA proporcionar ao municipio, através do assessoramento técnico
especializado junto a Secretaria Municipal de Obras, mais seguranca e eficiéncia nas tomadas
de decisbes, além de dinamizar o processo de modernizacdo do sistema de iluminacédo
publica, garantindo maior eficiéncia e celeridade da maquina publica e, consequentemente,

mais economia.

Um estudo recente publicado em “‘O Globo - Economia”

(https://oglobo.globo.com/economia/prefeituras-aderem-as-lampadas-de-led-vao-investir-2-

bilhoes-14006082) mostra que ha uma tendéncia mundial nas grandes cidades pela

moderniza¢ao do sistema de iluminagao publica. Cidades como: Nova Yorque, Los Angeles e
até Buenos Aires ja adotaram como politica a troca de 100% do seu atual parque por LED.
Ben Ferrari, diretor do Climate Group, salienta que o investimento inicial parece alto, mas a
recuperacao ocorre em poucos anos. Nao bastasse a economia projetada, o professor da
USP, José Goldembreg, destaca que com a tendéncia da mudanca da matriz energética
brasileira que, em alguns anos, tera uma maior contribuicdo das centrais termoelétricas,

projetos como esse sao vitais para a iluminacao publica em todo o Brasil.

Em Colatina, o avan¢o do desenvolvimento urbano é notério nos ultimos anos, entretanto, a
modernizagdo do parque de iluminacdo ndo acompanhou esse processo. A cidade ainda
dispde de 1.104 pontos com lampadas de vapor de mercurio, 8.274 de vapor de sédio, 3.831
de vapor metdlico e apenas 1.460 de LED. O municipio ndo tem estudo luminotécnico
desenvolvido para a luminosidade de suas vias e, com isso, além de pagar uma conta de mais
de R$ 500.000,00 mensais, ndo proporciona uma iluminagcdo segura e confortavel para a
populacdo. Somado a isso, existem diversos pontos da cidade que sequer receberam postes

com a mais retrogada iluminacao.

A melhoria nos servigos de extensdo, manutencdo e modernizacao do parque de lluminacdo
Publica se faz urgente no municipio, bem como a potencializacdo do acompanhamento e
fiscalizacdo "in loco" dos servicos prestados ao municipio por terceiros. Dessa forma, além
dos beneficios ja apresentados, sera possivel através dessa contratacdo: subsidiar
tecnicamente e otimizar a fiscalizacdo com a entrega de relatérios técnicos especializados de
evolucdo, vistorias, diagndsticos, desempenho dos servicos prestados, analise de falhas e da

gualidade de energia (fornecida pela concessionaria distribuidora de energia elétrica ao
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parque de iluminacéo publica), o que atualmente nao é possivel devido as limitagdes técnicas

do setor.

Por fim, é importante salientar que a Prefeitura Municipal de Colatina é corresponsavel, junto
a empresa concessionaria distribuidora de energia elétrica EMPRESA LUZ E FORCA SANTA
MARIA (ELFSM) pela manutencéo do cadastro atualizado do parque de lluminagéo Publica
do municipio, através do levantamento em campo e cadastro dos pontos de iluminacéo
existentes e dos novos pontos instalados. O municipio deve executar o desenvolvimento e a
apresentacdo dos projetos elétricos das extensdes de redes, dos projetos luminotécnicos
junto a Concessionaria de Energia, a fim de comprovar a eficiéncia energética aplicada e
consequentemente reduzir os custos de consumo energético com o parque de iluminacéo
publica, e caso ndo execute estes servicos o0 mesmo pode ser obrigado a pagar valores
retroativos pela auséncia ou cadastro deficiente. Assim, nesse contexto, o contrato também
ird garantir o monitoramento e agilidade nesse processo propiciando a atualizagcdo constante
do cadastro.

A prestacédo desses servigos prezando por um dos principios fundamentais da administracéo
publica, da eficiéncia, se configura como natureza continua, pois, uma vez implantado, a sua
interrupcdo acarretara prejuizos significativos no curto e principalmente no médio e no longo

prazo ao erario publico.

Assim, esta contratacdo se justifica como indispensavel para o desenvolvimento sustentavel
e eficiente do sistema de iluminagcdo publica da cidade de Colatina, pois, através dos
diagnosticos, estudos e projetos de eficiéncia energética sera possivel alcangcar o pleno
desenvolvimento das fun¢des sociais da cidade e a garantia do bem estar geral e melhoria da

gualidade de vida da populagao.

4. ESPECIFICACOES TECNICAS

4.1 - A Contratada se obrigara a executar o objeto contratado, empregando mao de obra
gualificada e obedecendo rigorosamente as Normas e Especificacdes Técnicas NBR 6814,
NBR 5419, NBR 5032, NBR 5101, NBR 5410, NBR 5434, NBR 8452, NBR 8453, NBR 13570,
NBR 7195, NBR 14744, NBR 14039, ABNT e da Concessionaria de Energia, DER/ES, DNIT
e Eco 101.
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4.2 - Os quantitativos detalhados, identificando os tipos de servicos a serem executados como
gerenciamento, fiscalizacdo, projetos e levantamentos topograficos, bem como seus custos

unitarios, e demais especificacdes técnicas, encontram-se na Planilha Orcamentaria.

5. DAS CONDICOES DE REALIZACAO DOS SERVICOS

5.1 - A presente contratacdo se refere a atividades profissionais referentes aos servicos de
elaboracédo de projetos elétricos, assessoria técnica, gerenciamento, supervisdo e fiscalizacdo
de obras de lluminacgéo Publica e extenséo de redes elétricas, de acordo com as normas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, da Concessionéria de Energia, DER/ES,
e DNIT.

e Normas de Construcdo de Redes da Concessionaria de Energia;

e Normas da ABNT — NBR 6814, NBR 5419, NBR 5032, NBR 5101, NBR 5410, NBR
5434, NBR 8452, NBR 8453, NBR 13570, NBR 7195;

e Conter todos o0s elementos indispensaveis e perfeitamente definidos,
acompanhados de memdria de calculo e descricdo, de forma a torna-los auto-
explicativos, permitindo a realizagdo das obras, aquisicdo de materiais,
equipamentos e respectivas montagens;

e Adotar solugdo construtiva pratica, elegendo sempre que possivel sistema de
modulacéo e padronizagdo compativeis com as caracteristicas do municipio;

e Adotar solucdes que oferecam facilidades de operacéo e manutencéo dos diversos
componentes e sistemas de iluminacgao publica;

e Adotar solugfes técnicas economicamente viaveis;

e Nos projetos deverao estar inclusos todas as orientacdes para a perfeita execucao
dos servicos tais como: trechos de Média Tensdo e Baixa Tensdo, detalhes das
caixas de passagem, da fundagdo para fixacdo dos postes; das tubulagbes
subterraneas, das subidas laterais, aterramentos e outros quando necessarios.

5.2 - Os servigos serdo realizados mediante emissao de Ordem de Servigo.
5.3 - Os servicos serdo solicitados conforme necessidade desta Secretaria de Obras
(SEMOB), ficando esta a disposicdo para quaisquer duvidas e/ou esclarecimentos

necessarios, inclusive acompanhamento a vistorias “in loco”.
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5.4 - Podera a SEMOB, a seu critério, exigir que seja refeito e/ou substituido qualquer parte
dos servicos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo
com Normas e Especificacdes Técnicas.

5.5 - Para a fiel execucdo dos servicos ora licitados, além das especificacbes da planilha
orcamentaria, deverdo também ser atendidas as recomendactes técnicas da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e demais normatizacdes afins aos servicos a serem
realizados.

5.6 - Os projetos, as especificacdes e os memoriais, deverdo ser executados com 0 maximo
cuidado pela CONTRATADA, e em todos 0s casos omissos ou suscetiveis a duvida, devera
a CONTRATADA recorrer a FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientacéo,
sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

5.7 - As eventuais modificacdes de servicos ja entregues deverao ser comunicadas com
antecedéncia, para ndo prejudicar o andamento de qualquer etapa de realizacdo dos
trabalhos.

5.8 - Todos os servigcos contratados sO serdo recebidos, apés devidamente atestados pela
FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATACAO

6.1 - O valor maximo estimado da referida contratagéo é de R$1.188.468,81 (um milh&o, cento
e oitenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta e um centavos), tendo como
referencial de pregcos DER-ES/IOPES e composi¢6es desenvolvidas.

6.2 - Nenhum preco proposto podera ultrapassar o valor do preco unitario da planilha

orcamentaria.

7. REAJUSTES

7.1 - Os pregos a serem contratados seréo fixos e irreajustaveis pelo prazo de 12 (doze)
meses, contados a partir da data de apresentacéo da proposta da CONTRATADA.

a) Deve ser indicado como data-base da proposta aquela utilizada para a elaboragédo da
Planilha Orgamentaria do Edital.

7.2 - A partir do décimo terceiro més, na hipotese legal do ajuste ser prorrogado, 0s precos
serdo reajustados, anualmente, conforme variacdes dos indices da Fundacao Getulio Vargas
(FGV), da coluna relacionada a seguir, tendo como base, 0 més de apresentacdo da proposta
da CONTRATADA.
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7.2.1 - Serd aplicado a titulo de reajuste com base na coluna 39 — Consultoria (Superviséo e
Projetos) - Custo nacional da construcao civil e obras publicas apurado pela Fundacao Getulio
Vargas (FGV).

Onde:

R = Valor do reajustamento procurado;

V = Valor da obra ou servigos medidos a serem
reajustados;

lo = indice da Fundagdo Getulio Vargas (FGV)
R = Vx(I-10) - Coluna 39 - Consultoria (supervisdo e

10 projetos), relativo ao més anterior a data de
apresentagéo da proposta;

| = ldem ao lo, porém relativo ao més em que
completar periodicidade anual em relagéo ao
més anterior a data de apresentagdo da
proposta.

7.3 - Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoéria de célculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.4 - Os reajustamentos de precos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares,
Medidas Provisorias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em funcao
das medidas econdmicas de interesse do Pais.

8. DOTACAO ORCAMENTARIA
8.1 - As despesas decorrentes da presente contratagcdo correrdo por conta da

dotacdo orcamentaria vigente, conforme:

2.192 — Manutencgéo e Reestruturacéo dos Sistemas de lluminacéo Publica
Elemento de Despesa: 33903900000

Ficha: 556

Fonte de Recurso: 26200000000

9. DOS PRAZOS

9.1 - O prazo total do contrato fica fixado em 12 (doze) meses, contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA. Somente se iniciam ou vencem 0s
prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgdo contratante, ficando autorizada sua
prorrogacao, conforme Art. 57, inciso Il, da Lei 8.666/93, com suas respectivas alteragoes.

9.2 - O prazo para assinatura do contrato é de 08 (oito) dias Uteis, contados a partir da data
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da convocacao para esse fim.

9.3 - O prazo maximo para inicio dos servicos fica fixado em 08 (oito) dias Gteis contados a
partir da data de recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA, expedida pelo
CONTRATANTE, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

9.4 — Nao sera concedida pelo Municipio qualquer dilagdo de prazo para execu¢ao de obra
em decorréncia da rejeicao de servicos defeituosos. A CONTRATADA obriga-se, neste caso,

a demoli-los e a executa-los na estrita conformidade com o projeto e especificacdes.

10. DA VISITA TECNICA

10.1 - A visita técnica ao local de execucdo dos servigos, objeto deste edital, se faz
facultativa, limitada a uma licitante por vez, ndo se permitindo, em nenhuma hipoétese, visitas
conjuntas ou concomitantes, a fim de preservar os principios da impessoalidade, isonomia e

eficiéncia do processo licitatério.

10.2 - Sera efetuada visita técnica ao local da obra, nos termos do artigo 30, inciso Il da lei
8.666/93, cujo o requerimento devera ser protocolizado no Protocolo Geral do Municipio
de Colatina/ES.

10.2.1 - O protocolo e 0 agendamento da visita técnica somente serdo realizados até o dia

22/12/2020 podendo a visita ser realizada até o primeiro dia util seguinte a referida data.

10.2.1.1 - A visita técnica devera ser agendada pelo telefone (27) 3177-7081, por
intermédio do engenheiro responsavel pela elaboracdo dos documentos, Sr.

Evandro Braghin Raimundo.

10.2.2 - Somente podera participar da visita o profissional vinculado alicitante mediante
comprovacdo através de cOpia autenticada em cartério ou emitida via Internet da
Certiddo de Registro e Quitacdo de Pessoa Juridica e da Carteira de ldentidade,
emitidas pelo CREA. No ato da visita sera fornecido termo de participacdo em visita

técnica, a ser expedida pelo engenheiro vinculado a Secretaria Municipal de Obras.

10.3 - Para todos os efeitos, a empresa licitante que nao participar da visita técnica ndo sera

inabilitada, contudo, considerar-se-a que a empresa licitante tem pleno conhecimento do local
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e de todas as informag¢fes para execucdo do objeto, ndo podendo alegar posteriormente a

sua insuficiéncia, nem pleitear modificacdes nos precos, prazos e condicoes.

11.

DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITACAO

Poderédo patrticipar da presente licitacdo as empresas cujo objeto social seja compativel com

0 objeto do certame e que satisfacam as condi¢Bes deste Termo de Referéncia.

11.1 HABILITACAO JURIDICA
Conforme disciplina o artigo 28, da Lei 8.666/1993.

11.2 REGULARIDADE FISCAL
Conforme disciplina o artigo 29, da Lei 8.666/1993

11.3 QUALIFICACAO TECNICA

Conforme dispde artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais consideracdes, conforme abaixo.
11.3.1 - Apresentar Comprovante de Registro ou Inscricdo na Entidade Profissional
Competente - Pessoa Juridica (licitante) e Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s)
indicado(s) pela empresa), no Conselho Regional Competente — CREA.
11.3.1.1 - Na hip6tese da vencedora da licitagcdo ter seu registro no Conselho
Profissional de outro Estado, devera apresentar no ato da assinatura do Contrato o

visto do seu registro no CREA/ES.

11.3.2 - A comprovacao do vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a
licitante, prevista no art. 30 da Lei n°® 8.666/1993, deve admitir apresentacao de copia de
carteira de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social
do licitante em que conste o profissional como sécio, do contrato de trabalho ou, ainda, de
declaracédo de contratag&o futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde

gue acompanhada de declaracéo de anuéncia do profissional .

11.3.3 - Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certiddo(6es) de acervo técnico (CAT), do(s)

profissional(is) habilitado(s), em conformidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66,
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responsavel técnico da empresa que comprove que foi responsavel tecnicamente pela
execucao de servigcos compativel(is), com o objeto desta licitac&o, limitadas as parcelas de

maior relevancia técnica e valor significativo.

11.3.4 - O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(ao) ter nivel superior
ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, estarem devidamente
registrado(s) como tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a

entrega das propostas, de acordo com o inciso I, 8 1°, do artigo 30 da Lei n°® 8.666/93.

a) Qualificacdo Técnica — Profissional:
Devera ser indicado(s) o(s) seguinte(s) profissional(is) como responsavel(is) técnico(s)
para o acompanhamento dos servigos objeto desta licitacdo, detentor(es) de acervo

técnico, conforme segue:

e Coordenador Geral (Gerenciamento): Engenheiro Eletricista conforme
Artigo 8° e 9° da resolugdo 218/73 do Confea com experiéncia
profissional 2 10 anos;

e Técnico Pleno (Fiscalizagdo): Técnico em eletrotécnica conforme
resolucdo n° 74/19 do CFT com experiéncia profissional 2 5 anos em

iluminacé&o publica.

a.l) A certiddo de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que fagcam
parte das atribuigbes legais do profissional, devidamente registradas nas entidades

profissionais competentes.

a.2) Para fins desta licitagdo considerar-se-80 como parcelas de maior relevancia as
especificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n°
8.666/93.

Profissional Descricdo dos Servicos de Relevancia

Coordenador Geral | Fiscalizacdo de Obras de Extensdo de Rede Elétrica

para lluminacédo Publica;
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Fiscalizacdo de Servicos de Manutencao de

lluminacéo Publica;

Elaboracéo de Projeto de Eficiéncia Energética para
lluminacao Publica inclusive com extenséo de rede

de baixa e média tensao;

11.3.5 - Nao serdo aceitos atestados e/ou certidbes de acervos parciais, referentes a

servigcos em andamento.

11.3.6 - O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacdo da capacidade
técnica-profissional devera acompanhar a execucado dos servicos, admitindo-se sua
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada

pela Administracao.

11.3.6.1 - Para essa substituicdo, a qualificagdo técnica do profissional substituto

devera atender as mesmas exigéncias deste Termo.

11.3.7 - O responsével técnico pela elaboracdo da planilha orgamentéaria, ndo podera

responsabilizar-se por mais de uma empresa.

11.4 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
Conforme disciplina o artigo 31, da Lei 8.666/1993.

12. CRITERIO DE JULGAMENTO

O julgamento desta licitacdo sera feito pelo critério de MAIOR NOTA FINAL: PROPOSTA
TECNICA E PRECO.

Onde:
NF =5 NPT + 5 NPP NF = NOTA FINAL
10 NPT = NOTA DA PROPOSTA TECNICA

NPP = NOTA DA PROPOSTA DE PRECOS
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12.1 PROPOSTA TECNICA

A proposta técnica tera a pontuagdo méaxima de 100 pontos (NPT), conforme tabela abaixo:

Critério de Avaliagao Pontuacdo Maxima:
1 Plano de Trabalho 30,0
2 Capacidade Técnica da Equipe 40,0
3 Capacidade Técnica da Empresa 30,0
Licitante
NPT | Nota da Proposta Técnica (1+2+3): | 100,0

A proposta técnica, a ser elaborada em conformidade com as condi¢6es indicadas neste termo

devera apresentar os seguintes elementos, contendo:

1) Plano de Trabalho:

O Plano de Trabalho devera ser estruturado com no maximo 50 (cinquenta) paginas utilizando
fonte Arial, tamanho da fonte 12, (incluindo graficos, desenhos, etc.), quando a quantidade
maxima de paginas indicadas for ultrapassada, aquelas Ultimas que ultrapassarem este limite

serdo desprezadas.

O Plano de Trabalho devera conter:

1.1 - Metodologia de Trabalho:

A empresa devera apresentar uma breve introdugcdo, com indicativo de conhecimento
sobre o0 parque de iluminacdo publica do municipio, bem como prévia das acdes
necessérias para a melhoria e eficiéncia do sistema de iluminac@o. Devera apresentar
ainda uma apresentacao técnica do portfélio de projetos elaborados pela empresa, dando
énfase as obras fiscalizadas, em especial ao objeto da contratacdo, através de obras de

iluminag&o publica, iluminacdo de implementos externos e paisagismo.
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A empresa devera apresentar 0 seu plano de fiscalizacdo e gerenciamento das obras de
extensao de rede, e também o plano para a manutencao do parque de iluminacdo publica
explanando sobre a estratégia a ser utilizada pela empresa para o alcance dos objetivos.
Por fim, indicar a relacdo das atividades e em que consiste cada uma delas, devendo
informar ainda seu alcance e a abrangéncia em relagéo ao objeto. Devera ainda informar
como sera executada cada uma das tarefas propostas (exemplo: implantacdo geral do
servico de apoio; linha de acdo para acompanhamento e fiscalizacdo das obras;
elaboracdo e revisdo dos projetos de engenharia), devendo propiciar uma visdo da
metodologia geral da proponente em relacdo a natureza, porte e complexidade do objeto
da licitagéo.

1.2 - Estrutura funcional para execug¢éo do objeto:

Devera ser apresentado um organograma da equipe a ser alocada com a indicacéo dos
responsaveis. Além disso, a empresa devera indicar como sera realizada a gestéo e
sinergia das atividades profissionais para atendimento ao objeto contratual. A empresa

deverd deixar claro como sera realizada sua rotina técnica e administrativa.

Nao abordado
Item: | Descricéo: ou abordado | Insatisfatorio: | Satisfatorio:
erroneamente:
1.1 Metodologia de Trabalho 0,0 5,0 15,0
1.2 Estrutura funcional 0,0 4,0 15,0
TOTAL 0,0 9,0 30,0

completa do tema abordado;

objetivo.

A classificacédo para cada quesito devera ser feita segundo os seguintes conceitos:
NAO ABORDADO OU ERRONEAMENTE ABORDADO: o texto ndo aborda o tema
indicado; as informacgdes do texto ndo correspondem ao objeto da proposta;

INSATISFATORIO: texto com informagBes incompletas para a compreensio

SATISFATORIO: texto com informacdes completas sobre o tema, coerente, claro e

2) Capacidade Técnica da Equipe



mailto:obras@colatina.es.gov.br

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
Secretaria Municipal de Obras

Rua Melvin Jones, n° 90 — Bairro Esplanada

Tel.: (27) 3177-7080/7081

obrascolatina@gmail.com

N&o serdo aceitos atestados e/ou certiddes de acervos parciais, referentes a servicos em
andamento.
Comprovar a experiéncia profissional dos responséveis técnicos abaixo indicados, por meio

de Atestados com suas respectivas Certiddes de Acervo Técnico - CAT:

Coordenador Geral:
— Tempo de registro no conselho profissional: minimo de 10 anos;
— Critério de pontuagdo: Comprovacdo de experiéncia profissional, maximo de 40
(quarenta) pontos:

2.1 — Gerenciamento e Fiscalizacdo de Servicos de Manutencao de lluminagéo Publica —
méaximo de 20 (vinte) pontos.

Pontuacao 2.1

_ Quantidade de pontos fiscalizados em manutengdo de Iluminagdo Publica

= 8000 x 20

2.2 — Consultoria em Eficiéncia Energética para Elaboracdo de Projetos de lluminagéo

Publica — maximo de 20 (vinte) pontos.

Pontuacao 2.2

_ Quantidade de Pontos de Iluminagdo Publica geridos para Eficiencia Energértica

= 8000 x 20

A pontuacédo total para a capacidade técnica da equipe sera o somatoério das notas do
integrante da equipe e esta limitada a 40 (quarenta) pontos.

Capacidade Técnica da Equipe = Pontuagéo 2.1 + Pontuagdo 2.2

A exigéncia relativa ao tempo de registro dos profissionais no conselho justifica-se pela
necessidade de compatibilizacdo com os precos base do DER para 0s precos unitarios
estabelecidos na planilha orcamentaria. Ademais, o tipo de servico que sera objeto da

contratacdo demanda que os profissionais responsaveis técnicos da empresa possuam maior
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tempo de formacdo combinada com experiéncia profissional comprovada, o que se da a partir

das CertidGes de Acervo Técnico em conformidade com o objeto da licitacédo.

A guantidade estabelecida para pontuacdo maxima de cada uma das notas individuais foi
definida com base na quantidade de pontos previstos no contrato, adotando-se como limite
superior 50% da quantidade prevista na planilha, em consonancia com o Art. 30, Inciso | da
Lei 8.666/1993 e com os Acordaos 1.284/2003 e 2.383/2007 do TCU.

3) Capacidade Técnica da Empresa Licitante

Comprovar a experiéncia da licitante interessada (pessoa juridica), por meio de Atestado (s)

que evidenciem ter executado 0s servi¢cos abaixo relacionados:

3.1 — Gerenciamento e Fiscalizacao de servicos de manutenc¢do de lluminacdo Publica —
méaximo de 15 (quinze) pontos.

Pontuacao 3.1

_ Quantidade de Pontos fiscalizados em manutengao de Iluminagdo Publica

= 8000 x1

3.2- Consultoria em Eficiéncia Energética para Elaboracdo de Projetos de lluminagéo

Publica — maximo de 15 (quinze) pontos.

Pontuacao 3.2

_ Quantidade de Pontos de Iluminagdo Publica geridos para Eficiencia Energértica
- 8000

X

A pontuacao total para a capacidade técnica da empresa licitante ser4 o somatdrio das notas

de cada um dos servicos e esta limitada a 30 (trinta) pontos.

Capacidade Técnica da Empresa Licitante = Pontuacao 3.1 + Pontuacao 3.2

A quantidade estabelecida para pontuacdo maxima de cada uma das notas individuais foi

definida com base na quantidade de pontos previstos no contrato, adotando-se como limite
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superior 50% da quantidade prevista na planilha, em consonancia com o Art. 30, Inciso | da
Lei 8.666/1993 e com os Acordaos 1.284/2003 e 2.383/2007 do TCU.

12.2 PROPOSTA DE PRECOS

A proposta de precos da empresa qualificada e aprovada sera atribuida uma nota da proposta

de preco (NPP) com a seguinte formulacéo:

Onde:
NPP = Nota da Proposta de Preco;
Pm = Menor preco apresentado dentre as

propostas validas;
NPP =100 X Pm

b P = Preco da empresa em andlise;

Obs.: considera-se o calculo feito com 2 (duas)
casas decimais;

Considera-se o valor total.

As propostas apresentadas deverao ser analisadas por setor técnico competente da SEMOB,

antes que seja procedido o julgamento pela Comissao de Licitacdo, caso se configure matéria

estritamente técnica de engenharia.

Os precos globais e unitarios nao poderdo ultrapassar os valores orcados pelo Municipio,

constante na planilha orgamentaria.

Serdo analisados os precos globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar

possiveis disparidades de precos, apresentadas em precos, supostamente, excessivamente

elevados ou manifestamente inexequiveis.

Para a afericdo de exequibilidade dos precos conforme disposto no artigo 48, da Lei n°

8.666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitacdo de menor preco

para obras e servicos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor orcado pela Administrac&o; ou

b) Valor orcado pela Administracéo.
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O calculo acima também sera aplicado aos precos unitarios, todavia, conforme Sumula n°®
262/2010 — TCU, “o critério definido no art. 48, inciso Il, § 1°, alineas “a” e “b”, da Lei n°
8.666/93 conduz a uma presuncédo relativa de inexequibilidade de precos, devendo a

Administracao dar a licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta”.

Dos licitantes classificados na forma do Paragrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n° 8.666/93, cujo
valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem
as alineas "a" e "b" anteriores, sera exigida, para assinatura do contrato, prestacdo de garantia
adicional, dentre as modalidades previstas no Paragrafo Primeiro do Art. 56, da mesma Lei,
igual a diferenca entre o valor resultante das alineas j& citadas e o valor da correspondente
proposta.

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA N° 05/2017, do Ministério de
Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para Elaboracdo

do Ato Convocatoério, Item 9 e seus respectivos subitens.

A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02 (dois)
dias Uteis para apresentar justificativas e comprovacgfes em relagdo aos custos com indicios

de inexequibilidade, sob pena de desclassificacdo da proposta.

Evidenciados erros passiveis de corre¢do, que ndo tenham cunho substancial, seré concedido
a licitante o prazo de 03 (trés) dias Uteis para adequacéo dos erros, sendo que a adequacgéo
nado podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de desclassificacdo

da proposta.

Tanto as justificativas e comprovacdes, quanto as propostas reformuladas poderdo ser
analisadas por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a andlise técnica de

engenharia, antes que seja procedido o julgamento pela Comissao de Licitacao.

12.3 CLASSIFICACAO DAS PROPONENTES (NOTA FINAL)

Em funcéo de se tratar de uma concorréncia publica do tipo técnica e precgo, e que 0 minimo

exigido para esta contratacdo é a obtencéo de servicos de qualidade, com maior preciséo, o
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calculo da NOTA FINAL de cada proponente ocorrera de acordo com a média ponderada das
notas das propostas técnicas e da proposta de precos de cada empresa, com pesos da

seguinte forma:

Onde:

NF = NOTA FINAL

NPT = NOTA DA PROPOSTA TECNICA
NPP = NOTA DA PROPOSTA DE PRECOS

NF = 5 NPT + 5 NPP
10

Sera declarada vencedora da licitagdo a empresa que obtiver a maior nota final.

13. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

13.1 - ACONTRATADA esté obrigada a satisfazer os requisitos e atender todas as exigéncias
e condicbes a seguir estabelecidas:

13.1.1 - Executar a obra através de pessoas idéneas, assumindo total responsabilidade por
quaisquer danos ou falta que venham a cometer no desempenho de suas fungdes, podendo
0 CONTRATANTE solicitar a substituicdo daqueles cuja conduta seja julgada inconveniente;
13.1.2 - Facilitar a agéo da FISCALIZAQAO na inspecao da obra, prestando, prontamente, 0s
esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE;

13.1.3 - Responder perante 0o CONTRATANTE, mesmo no caso de auséncia ou omisséo da
FISCALIZACAO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus
interesses, que possam interferir na execucdo do Contrato, quer sejam eles praticados por
empregados, prepostos ou mandatarios seus; em tal caso, a responsabilidade se estendera
a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra
esses danos, com fiel observancia das normas emanadas das autoridades competentes e das
disposicdes legais vigentes;

13.1.4 - Respeitar as normas de seguranca e medicina do trabalho, previstas na Consolidacéo
das Leis do trabalho e legislacdo pertinente;

13.1.5 - Responsabilizar-se pela ado¢cédo das medidas necessarias a prote¢cdo ambiental e as
precaucgdes para evitar a ocorréncia de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o
disposto na legislacdo federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei Federal n.°
9.605/1998;
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13.1.6 - Responsabilizar-se perante os érgaos e representantes do Poder Publico e terceiros
por eventuais danos ao meio ambiente causados por acdo ou omissdo sua, de seus
empregados, prepostos ou contratados;

13.1.7 - Manter, durante toda a execucado da obra, em compatibilidade com as obrigacdes por
ele assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na Licitacao,
apresentando, sempre gue exigido, os comprovantes de regularidade fiscal;

13.1.8 - Executar a obra de acordo com as ESPECIFICACOES TECNICAS e PROJETOS
BASICOS;

13.1.9- Atender as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais

normas internacionais pertinentes ao objeto contratado;

13.1.10 - Responsabilizar-se pela conformidade, adequacdo, desempenho e qualidade da
obra, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente
considerado, mesmo que ndo sejam de sua fabricacdo, garantindo seu perfeito desempenho;
13.1.11 - Atender com prioridade, na forma e nos prazos previstos neste instrumento, a
solicitagdo do Fiscal do Contrato, para execucdo dos servicos de acordo com o local e
quantitativo indicados na Autorizacdo de Servicos;

13.1.12 - Prestar os servi¢os, objeto deste instrumento, de acordo com as especificagcdes
técnicas e projeto executivo, com mao de obra qualificada, instrumentos e ferramentas
recomendados de acordo com as Normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT;

13.1.13 - Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos servicos, ficando claro que a a¢éo ou
omissdo total ou parcial do Fiscal do Contrato ndo eximirA a Contratada de sua
responsabilidade quanto & execugéo dos servigos;

13.1.14 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do presente em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucao ou de materiais empregados;

13.1.15 - Prestar os esclarecimentos desejados, bem como comunicar imediatamente ao
Municipio de Colatina quaisquer fatos ou anormalidades que por ventura possam prejudicar a
prestacéo dos servicos;

13.1.16 - Comparecer, sempre que convocada, ao local designado pelo Municipio de Colatina,
por meio de pessoa devidamente credenciada, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas,
para exame e esclarecimentos de quaisquer problemas relacionados com 0s servicos

contratados;
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13.1.17 - Responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado ao patriménio do Municipio
de Colatina ou a terceiros por qualquer de seus funcionarios, representante ou preposto,
decorrentes de sua culpa ou dolo, na execucao dos servicos;

13.1.18 - Responsabilizar-se por todos o0s custos e encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes da execucao do contrato;

13.1.19 - Refazer ou corrigir os servigos ndo aceitos com absoluta prioridade;

13.1.20 - Designar, formalmente, um preposto perante o Municipio de Colatina e aceito por
este, responsavel pela execucdo dos servicos, por prestar esclarecimentos e atender as
reclamacgdes que por ventura surgirem durante a execuc¢do dos servigos, informando nome
completo, CPF, endereco eletronico, telefone de contato do mesmo, e do substituto em suas
auséncias;

13.1.21 - Elaborar a medi¢cdo apds o término dos servicos de acordo com a emissado das
AutorizagcBes e emitir os respectivos Boletins de Medicdo, protocolando de acordo com a
clausula terceira deste instrumento;

13.1.22 - Responder pela supervisdo, dire¢do técnica e administrativa e mado de obra
necessarias a execuc¢ao dos servi¢os contratados, como Unica e exclusiva empregadora;
13.1.23 - Selecionar, PREFERENCIALMENTE MAO DE OBRA LOCAL para execucdo dos
servi¢os e encaminhar relacdo contendo o nome e documentos das pessoas contratadas;
13.1.24 - Responsabilizar-se por nao utilizar, em todas as atividades relacionadas com a
execuc¢do deste instrumento, m&o de obra infantil, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicdo da Republica, bem como exigir que a referida medida seja adotada nos contratos
firmados com fornecedores de seus insumos e/ou prestadores de servigos, sob pena de
rescisao do contrato;

13.1.25 - Emitir declaracéo, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, por escrito, de que
cumpriu ou vem cumprindo a exigéncia contida no subitem anterior;

13.1.26 - Providenciar a retirada imediata de qualquer empregado seu, cuja permanéncia no
local dos servicos seja considerada indesejavel pela Fiscalizacdo, sem 6nus para o
CONTRATANTE;

13.1.27 - Manter os seus empregados uniformizados, identificados pelo nome ou logotipo da
CONTRATADA estampado no uniforme e utilizando os equipamentos de protecdo individual,
quando couber;

13.1.28 - Planejar os servigos de forma a nao interferir no andamento normal das atividades

desenvolvidas no local de execucao dos servicos e em seu entorno;
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13.1.29 - Nao transferir no todo ou em parte, servicos objeto do Contrato, ressalvadas as
subcontratacdes de servigos especializados, as quais serdo previamente submetidas ao
CONTRATANTE para autorizacao;

13.1.30 - A empresa contratada obriga-se a manter ART — Anotacdo de Responsabilidade
Técnica, durante toda a execuc¢ao do contrato;

13.1.31 - Apresentar, no final da execu¢éo da obra, projeto de "as built" da obra, quando
houver necessidade de alteragdo ha execucao;

13.1.32 - Realizar a impresséo, no final da obra, de caderno com ensaios do controle
tecnolégicos, caso a fiscalizacao julgar necessario;

13.1.33 - A empresa contratada obriga-se a manter a disposicado da contratante, profissional
técnico habilitado com experiéncia comprovada em execucdo de obra semelhante ao do
objeto licitado, bem como, prestar apoio e assessoramento ao fiscal designado pela Secretaria
Municipal de Obras;

13.1.34- A CONTRATADA afixara placa com dados referentes a obra objeto deste contrato
em parte visivel do local da execucdo dos trabalhos, bem como devera atualizar as
informac0des, caso necessario;

13.1.35 - Qualquer alteracdo feita no Contrato social, ato constitutivo ou estatuto que
modifique as informacdes registradas no certame, devera ser comunicado ao Municipio de
Colatina, mediante documentacao propria, para apreciacdo da autoridade competente;
13.1.36 - A empresa contratada devera dispor de base operacional, neste Municipio, com os
equipamentos necessarios a execucao satisfatéria do Contrato;

13.1.37 - A CONTRATANTE podera solicitar até 3 vias impressas de todo e qualquer
documento, objeto deste contrato, em meio impresso em tamanhos A0, Al, A2, A3 e/ou A4,
de acordo com a necessidade de cada demanda. Todas as documenta¢des que contenham
fotografias, mapas, graficos, tabela, ou similares, deverdo ser entregues em impressdes
coloridas de boa qualidade, sob pena de ndo aceitacdo por parte da contratante. Além da
entrega impressa, a CONTRATADA devera, obrigatoriamente, entregar os documentos
também em CD (meio digital) com arquivos compativeis com os usados pela Secretaria
Municipal de Obras.

13.1.38 — A CONTRATADA devera elaborar relatérios diarios com a descricdo das tarefas

executadas e os profissionais envolvidos em cada atividade.
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14. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

14.1 - Exercer a fiscalizacdo da prestacdo dos servicos por meio de servidores com
competéncia técnica e especialmente designados para esse fim;

14.2 - Prestar as informacdes e 0s esclarecimentos necessarios a realizacdo do objeto desta
contratacao;

14.3 - Solicitar ao preposto sempre gue necessario, a ado¢ao de medidas efetivas de correcéo
ou adequacdao dos servicos prestados pela CONTRATADA;

14.4 - Observar o cumprimento por parte da CONTRATADA relativo a cessdo de mao de obra;
14.5 - Manifestar-se, formalmente, em todos os atos relativos a execu¢ado dos servicos, em
especial quanto a aplicacdo de san¢des e alteracdes do mesmo;

14.6 - Rejeitar os servicos em desacordo com as obriga¢gfes assumidas pela CONTRATADA,
estabelecendo sua correcao no prazo de 2 (dois) Uteis, sob pena de aplicagao de penalidades,
ressalvados os casos fortuitos ou de forca maior, devidamente justificados e aceitos pelo
CONTRATANTE;

14.7 - Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA pelos servigos efetivamente
prestados, medidos e faturados;

14.8 - Acompanhar as medi¢Ges dos servicos procedidas pela CONTRATADA, assinando os
Boletins de Medicdo ou oferecendo, de imediato, as impugnacdes que julgar necessarias;
14.9 - Notificar, por escrito, a CONTRATADA, defeitos e irregularidades encontradas na
execuc¢do dos servicos, fixando prazos para sua corregao;

14.10 - Notificar, por escrito, 8 CONTRATADA, da aplicacdo de eventuais multas, de notas de

débitos e da suspenséo da prestagdo de servigos.

15. SUBCONTRATACAO

15.1 - A Contratada ndo podera ceder ou subcontratar os servigos objeto deste Edital, por se
tratar de servico com atividade técnica especifica, ndo sendo verificados servi¢cos adversos
as empresas licitantes, que necessitem de méo de obra especializada em complementacdo
aos servicos basicos de Gerenciamento, Fiscalizacdo, Elaboracao de Projetos Elétricos e
Servicos de Eficiéncia Energética do Parque de lluminacdo Publica, neste Municipio de
Colatina/ES.
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16. DA FORMA DE PAGAMENTO

16.1 - Todos os pagamentos se dardo mediante a execucdo dos servicos de acordo com
as necessidades da SEMOB, podendo haver pagamento dos itens pela proporcionalidade dos
dias trabalhados no més.

16.2 - Os pagamentos serdo realizados de acordo com os servicos efetivamente prestados e
aceitos, de acordo com as medicdes elaboradas pelo CONTRATANTE, mediante a
apresentacdo, pela CONTRATADA, de Nota Fiscal ao Municipio de Colatina, acompanhada
dos documentos abaixo relacionados:

a) Primeira fatura

a.1) Anotacao de Responsabilidade Técnica da obra;

a.2) Matricula da obra junto ao INSS.

a.3) Garantia Contratual, conforme clausula deste contrato.
b) Todas as faturas:

b.1) Prova de recolhimento junto ao FGTS, referente ao més de execucéo dos servicos;

b.2) Nota fiscal dos servigcos executados. Sera retido na fonte o valor correspondente ao
ISS (Imposto Sobre Servico) no percentual de 2% (dois por cento), calculado sobre o valor
total dos servigos executados informado na nota fiscal de servigos;

b.3) GFIP da competéncia da medi¢cdo, com o preenchimento do campo inscrigdo com
numero do CEI da obra;

b.4) Folha de pagamento;

b.5) Guia de INSS, referente ao CEl da obra e competéncia e comprovante de
pagamento;

b.6) Contracheques assinados pelos funcionarios que trabalharam na obra ou folha de
pagamento quitada pelo banco;

b.7) Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com Efeito Negativa, de débitos relativos a
Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido unificando as Contribui¢cBes Previdenciéarias;

b.8) Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico -
FGTS;

b.9) Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a
Fazenda Estadual - Estado Sede da Empresa;

b.10) Certiddo Negativa ou Certidao Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a
Fazenda Municipal - Municipio Sede da Empresa;

b.11) Certiddo Negativa ou Certidao Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a

Justica do Trabalho;
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b.12) Comprovacdao da Inscricdo no CNPJ;

b.13) Certiddo Negativa de Débitos (CND) Municipal, perante a Fazenda Publica do

Municipio de Colatina.

b.14) Diario de obra atualizado para verificacdo do fiscal da obra;

b.15) Planilha de Medicdo referente aos servicos executados, bem como relatério
fotografico dos respectivos servigos.

c) Ultima fatura:

c.1l) Termo de Recebimento Provisério da obra.

16.3 - A Nota Fiscal e os demais documentos deverao ser emitidos pela CONTRATADA
e protocolizados no Protocolo Geral do Municipio de Colatina, que depois de conferidos
e visados pelo Fiscal do Contrato, serdo encaminhados para processamento e
pagamento no prazo de 30 (trinta) dias Uteis ap6s a respectiva apresentacao.

16.4 - Os pagamentos somente serdo realizados através de Ordem Bancéria, ficando a
CONTRATADA obrigada a indicar na Nota Fiscal, a Conta Corrente e Agéncia Bancaria para
emissao da respectiva Ordem Bancéria.

16.5 - Ocorrendo erros na apresentacdo das Notas Fiscais ou nos documentos exigidos sera
solicitada a CONTRATADA providéncias para retificacdo, ficando estabelecido que o prazo
para pagamento sera contado a partir da data da regularizacdo da pendéncia.

16.6 - A Nota Fiscal devera conter o mesmo CNPJ e razdo social apresentados na etapa de
Credenciamento e acolhidos nos documentos da fase de Habilitagc&o.

16.7 - O Municipio de Colatina podera deduzir do pagamento importancias que a qualquer
titulo Ihe forem devidos pela Contratada, em decorréncia de descumprimento de suas
obrigacdes.

16.8 - Para a efetivacdo do pagamento a CONTRATADA deverd manter as mesmas
condigBes previstas no edital no que concerne a proposta de preco e a habilitacao.

16.9 - Nenhum pagamento sera efetuado a empresa, enquanto houver pendéncia de
liquidag&o de obrigacéo financeira, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.
16.10 - N&o haverd, sob hip6tese alguma, pagamento antecipado.

16.11 - E expressamente vedado ao prestador do servico efetuar cobranca ou desconto de

duplicatas através de rede bancaria ou de terceiros.
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17. FISCALIZACAO

17.1 - A execucado do contrato sera acompanhada e fiscalizada por um representante da
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB, permitida a contrata¢ao de terceiros para assisti-lo
e subsidia-lo de informacdes pertinentes a essa atribuicao.

17.2 - A CONTRATADA devera manter preposto no local da obra para representa-la na
execucao do contrato.

17.3 - O fiscal do contrato podera recusar quaisquer materiais quando constatar que 0s
mesmos ndo sejam os especificados e ordenara o refazimento dos servicos que nao atendam
as exigéncias do contrato.

17.4 - O fiscal do contrato devera promover o registro de todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo dos servicos, determinando o que for necessario a regularizacdo das falhas
observadas, conforme as previsdes deste termo.

17.5 - As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do fiscal deverdo ser
solicitadas ao Secretario Municipal de Obras, em tempo habil para a ado¢cao das medidas

convenientes.

18. SANCOES ADMINISTRATIVAS
18.1 - No caso da CONTRATADA né&o cumprir as obrigagfes assumidas ou preceitos legais,
serdo aplicadas as seguintes penalidades:

a) Multa;

b) Rescisdo do Contrato ou cancelamento da Autorizacao de Servico;

c) Suspensao do direito de licitar junto ao Municipio de Colatina e,

d) Declaracgéo de inidoneidade.
18.2 - Sera aplicada a multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato, por dia
até o trigésimo dia de atraso, se os servi¢cos ndo forem realizados quando a CONTRATADA
sem justa causa deixar de cumprir dentro do prazo estabelecido a obrigagdo assumida.
18.3 - Seréa aplicada multa de 2 % (dois por cento) sobre o valor do Contrato, quando a
CONTRATADA:

a) Prestar informacdes inexatas ou criar embaracos a fiscalizacao;

b) Transferir ou ceder suas obrigacfes a terceiros, sem a prévia autorizacdo do
CONTRATANTE;

c) Desatender as determinacfes da fiscalizagéo;

d) Cometer faltas reiteradas na execucao dos servicos;

e) N&o iniciar sem justa causa, a execuc¢ao dos servi¢os contratados no prazo fixado;
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18.4 - Serd aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, quando a
CONTRATADA:

a) Ocasionar, sem justa causa, o0 atraso superior a 30 (trinta) dias na execucao dos
servicos contratados;

b) Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, 0S Servicos
contratados;

c) Praticar, por acdo ou omissdo, qualquer ato que, por imprudéncia, negligéncia,
impericia, dolo ou mé& fé, venha a causar danos ao CONTRATANTE ou a terceiros,
independentemente da obrigagdo da CONTRATADA em reparar os danos causados.

d) Se recuse a assinar o Contrato, aceita-lo ou retira-lo dentro do prazo estabelecido no
Edital.

18.5 - Quando o objeto contratado ndo for entregue e aceito até o vencimento do prazo
estipulado, a suspenséo do direito de participar de licitacdo promovida pelo CONTRATANTE
serd automatica e perdurara até que seja feita sua entrega, sem prejuizo de outras
penalidades previstas em Lei e neste Edital.
18.6 - Seré aplicada a penalidade de declaragdo de inidoneidade quando a CONTRATADA
sem justa causa ndo cumprir as obrigacdes assumidas, praticando falta grave, dolosa ou
revestida de ma fé, a juizo do CONTRATANTE, independentemente das demais sangdes
cabiveis.
18.6.1 - A pena de inidoneidade sera aplicada em despacho fundamentado, assegurada
defesa ao infrator, ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extensao do dano
efetivo ou potencial.
18.6.2 - As multas aplicadas deveréo ser recolhidas na Secretaria Municipal da Fazenda,
dentro do prazo improrrogavel de 10 (dez) dias uteis, contados da data da notificacéo,

independentemente do julgamento de pedido de reconsideracao do recurso.

18.7 - Em caso de um eventual atraso do pagamento por parte do CONTRATANTE, devera
ser respeitado o disposto no Decreto Municipal n.° 7.028/1993, que estabelece que os créditos
devidos pela Prefeitura Municipal de Colatina, correspondente a execuc¢ao de obras, servigos,
locagbes e compras serdo corrigidos monetariamente "Pro-Rata Die", quando fatos

supervenientes determinarem a antecipacdo ou postergacdo do pagamento dos valores
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faturados, mediante a aplicacdo da férmula a seguir apresentada, para o0 més e para as
fracBes do més:
VR = VI x (IGP-M) x N, onde,
30
VR = Valor Reajustado
VI = Valor inicial a ser Reajustado
IGP-M = indice Geral de Precos para o Mercado - FGV - efetivo do més anterior ao pagamento

N = Numero de dias em atraso"

19. DISPOSICOES GERAIS

19.1 - Compete a licitante fazer minucioso exame do edital, dos projetos, das planilhas, das
normas e especificagdes técnicas, bem como do local onde os servigcos serdo executados, de
modo a poder apresentar, por escrito, a impugnagao ao instrumento convocatoério, devendo
ser protocolizado no prazo de até o 2° (segundo) dia util anteriores a data fixada para a
abertura dos envelopes de habilitagao.

19.2 - Os documentos deverdo ser apresentados em originais ou em coOpias reprograficas
autenticadas, ndo havendo sob hipdtese algum desentranhamento de documentos
apresentados no decurso do processo licitatorio.

19.3 - Fica eleito o Foro da Comarca de Colatina/ES, para quaisquer litigios decorrentes do

presente Edital.

Colatina, 07 de Maio de 2021.

JOAO PAULO CALIXTO DA SILVA
Secretario Municipal de Obras
Decreto 24.837/2021
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