PREFEITURA MUNICPAL DE COLATINA

Obra

REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "UBS" - BELA VISTA

Bancos B.D.l.
SINAPI - 05/2022 - Espirito Santo  29,16%
IOPES - 04/2022 - Espirito Santo

PAS - PROJETOS, ASSESSORIA E SISTEMAS

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as

bases.
Planilha Orgamentaria Analitica
REFORMA 757,455.25
1.1 SERVICOS PRELIMINARES 9,537.00
1.1.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 010202 IOPES Demoligao de piso revestido com ceramica DEMOLICOES E RETIRADAS m? 1.0000000 11.25 11.25
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.7000000 14.18 9.92
Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) M&o de Obra H 0.0700000 19.12 1.33
MO sem LS => 11.25 LS => 0.00 MO comLS => 11.25
Valor do BDI => 3.28 Valor com BDI => 14.53
Quant. => 425.0000000 Preco Total => 6,175.25
1.1.2 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 010256 IOPES Remocéo de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira DEMOLICOES E RETIRADAS m? 1.0000000 6.13 6.13
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.1900000 14.18 2.69
Insumo 010150 IOPES TELHADISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.1800000 19.12 3.44
MO sem LS => 6.13 LS => 0.00 MO comLS => 6.13
Valor do BDI => 1.78 Valor com BDI => 7.91
Quant. => 425.0000000 Preco Total => 3,361.75
1.2 CANTEIRO DE OBRAS 10,784.34
1.21 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 020305 IOPES Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 m, padrao DER TAPUMES, BARRACOES E m? 1.0000000 273.81 273.81
COBERTURAS
Insumo 021009 IOPES PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 32 8.0 X 8.0 CM (LABOR) Material M 1.5000000 14.76 22.14
Insumo 010111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.5000000 19.12 9.56
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.5000000 14.18 7.09
Insumo 039002 IOPES PLACA DE OBRA - ADESIVADA COM IMPRESSAO DIGITAL (LABOR) Material m? 1.0000000 230.83 230.83
Insumo 026569 IOPES PREGO 18X27 (LABOR) Material KG 0.1250000 18.51 2.31
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Insumo 020985 IOPES SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) Material M 0.2500000 7.52 1.88
MO sem LS => 16.65 LS => 0.00 MO comLS => 16.65
Valor do BDI => 79.84 Valor com BDI => 353.65
Quant. => 8.0000000 Preco Total => 2,829.20
1.2.2 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 020703 IOPES Barrac&o para depdsito de cimento area de 10.90m2, de chapa de compensado INSTALACAO DO CANTEIRO DE m? 1.0000000 565.06 565.06
12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento OBRAS (UTILIZAGCAO 1 VEZ),
de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (1 utilizagéo) PROJETO PADRAO LABOR -
NR.18 (OBRAS COM PRAZO DE
EXECILICAN QUIPERIOR A 12
Insumo 026560 IOPES PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) Material KG 0.1860000 19.40 3.60
Insumo 010111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.3488000 19.12 25.78
Insumo 021032 IOPES CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR) Material m? 3.4500000 54.25 187.16
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 4.0210600 14.18 57.01
Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 (LABOR) Material KG 5.1000000 0.49 249
Insumo 037502 IOPES ESMALTE SINTETICO (LABOR) Material L 1.4400000 36.48 52.53
Insumo 021009 IOPES PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 32 8.0 X 8.0 CM (LABOR) Material M 6.5500000 14.76 96.67
Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.2692200 19.12 5.14
Insumo 038001 IOPES AGUARRAZ MINERAL (LABOR) Material L 0.3600000 17.34 6.24
Insumo 026548 IOPES BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR) Material UN 0.7400000 0.38 0.28
Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.0354000 112.86 3.99
Insumo 025513 IOPES TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM (LABOR) Material m? 1.5640000 28.82 45.07
Insumo 020505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il (LABOR) Material KG 1.3200000 0.80 1.05
Insumo 020519 IOPES BRITA 3 (LABOR) Material m? 0.0600000 130.12 7.80
Insumo 010150 IOPES TELHADISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.3155200 19.12 6.03
Insumo 026503 IOPES CONJUNTO VEDACAO ELASTICA (LABOR) Material UN 1.9312000 0.84 1.62
Insumo 026517 IOPES PARAFUSO GALVANIZADO P/ TELHA (FIXACAO EM MADEIRA), 5/16? X Material UN 1.9312000 1.90 3.66
110MM (LABOR)
Insumo 010140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.9800000 19.12 37.85
Insumo 048502 IOPES BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU Material UN 0.0920000 1.33 0.12
EQUIVALENTE (LABOR)
Insumo 042502 IOPES ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA (LABOR) Material M 0.5940000 5.06 3.00
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Insumo 045501 IOPES INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO Material UN 0.0920000 19.47 1.79
Insumo 048534 IOPES &SSIS@XDEIRA TIPO "U" P/ FIXACAO ELETRODUTO 3/4" (LABOR) Material UN 0.3700000 0.52 0.19
Insumo 031584 IOPES DOBRADICA DE FERRO ZINCADO DE 3" X 2 1/2" (LABOR) Material UN 0.2800000 16.83 4.71
Insumo 045104 IOPES CAIXA PVC 4 X 2" - IP40 - TIGRE OU EQUIVALENTE (LABOR) Material UN 0.0920000 3.58 0.32
Insumo 042521 IOPES LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" (LABOR) Material UN 0.3700000 1.83 0.67
Insumo 045525 IOPES ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) Material UN 0.0920000 7.41 0.68
Insumo 048516 IOPES ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE Material UN 0.0920000 0.70 0.06
Insumo 031519 IOPES %;—\A\SI(E)ARE))O 40MM (LABOR) Material UN 0.0920000 35.39 3.25
Insumo 049505 IOPES BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA INCANDESCENTE (LABOR) Material UN 0.0920000 4.78 0.43
Insumo 031571 IOPES PORTA CADEADO PARA CADEADO DE 40MM (LABOR) Material UN 0.0920000 10.09 0.92
Insumo 042511 IOPES CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" (LABOR) Material UN 0.1830000 4.62 0.84
Insumo 043005 IOPES CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° (LABOR) Material M 1.1016000 2.73 3.00
Insumo 046504 IOPES LAMPADA INCANDESCENTE 60W (LABOR) Material UN 0.0920000 6.85 0.63
Insumo 031511 IOPES TARGETA FIO REDONDO 3" (LABOR) Material UN 0.0920000 5.23 0.48
MO sem LS => 131.81 LS => 0.00 MO com LS => 131.81

Valor do BDI => 164.77 Valor com BDI => 729.83

Quant. => 10.9000000 Preco Total => 7,955.14

1.3 TRANSPORTES 4,064.00
1.31 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 030304 IOPES indice de preco para remogao de entulho decorrente da execugao de obras TRANSPORTES m? 1.0000000 62.93 62.93

(Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da cagamba,
carga, transporte e descarga em area licenciada

Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.6300000 14.18 8.93

Insumo 070114 IOPES REMOCAO RESIDUOS CLASSE A CONAMA (CACAMBA) CLASSE Il B Material m? 1.0000000 54.00 54.00
(NBR10004) INCLUSIVE DESTINACAO FINAL (LABOR)

MO sem LS => 8.93 LS => 0.00 MO comLS => 8.93

Valor do BDI => 18.35 Valor com BDI => 81.28

Quant. => 50.0000000 Preco Total => 4,064.00

1.4 INFRA-ESTRUTURA (FUNDAGAO) E SUPRA ESTRUTURA ( Conforme 14,522.31

detalhe do proieto)
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1.41 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 040237 IOPES Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5%  INFRA-ESTRUTURA (FUNDAGAO) m? 1.0000000 632.65 632.65
de perdas ja incluido no custo)
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 12.6000000 14.18 178.66
Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 (LABOR) Material KG 418.9500000 0.49 205.28
Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 2.1000000 19.12 40.15
Insumo 020517 IOPES BRITA 1 (LABOR) Material m? 0.4011000 130.12 52.19
Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.6594000 112.86 74.41
Insumo 020518 IOPES BRITA 2 (LABOR) Material m? 0.4011000 130.12 52.19
Insumo 080125 IOPES BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Equipamento H 0.7497000 39.72 29.77
MO sem LS => 218.81 LS => 0.00 MO comLS => 218.81
Valor do BDI => 184.48 Valor com BDI => 817.13
Quant. => 2.6200000 Prego Total => 2,140.88
1.4.2 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 040206 IOPES Forma de tdbua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundagdes, levando-se em INFRA-ESTRUTURA (FUNDACAO) m? 1.0000000 71.61 71.61
conta a utilizagdo 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e
desforma)
Insumo 010111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.3000000 19.12 24.85
Insumo 026569 IOPES PREGO 18X27 (LABOR) Material KG 0.1500000 18.51 2.77
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.3000000 16.13 20.96
Insumo 028008 IOPES DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) Material L 0.4000000 12.35 4.94
Insumo 020985 IOPES SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) Material M 0.5000000 7.52 3.76
Insumo 020988 IOPES TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR) Material M 1.0000000 14.33 14.33
MO sem LS => 45.81 LS => 0.00 MO comLS => 45.81
Valor do BDI => 20.88 Valor com BDI => 92.49
Quant. => 85.0000000 Preco Total => 7,861.65
143 Caédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 040243 IOPES Fornecimento, dobragem e colocagdo em férma, de armadura CA-50 A média,  INFRA-ESTRUTURA (FUNDAGAO) kg 1.0000000 11.45 11.45
diametro de 6.3 a 10.0 mm
Insumo 027010 IOPES ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) Material KG 0.0200000 21.21 0.42
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.0800000 16.13 1.29
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Insumo 010121 IOPES ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.0800000 19.12 1.52
Insumo 021517 IOPES ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) Material KG 1.1000000 7.48 8.22
MO sem LS => 2.81 LS => 0.00 MO comLS => 2.81
Valor do BDI => 3.33 Valor com BDI => 14.78
Quant.=> 172.7600000 Preco Total => 2,553.39
1.4.4 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 040246 IOPES Fornecimento, dobragem e colocagédo em férma, de armadura CA-60 B fina, INFRA-ESTRUTURA (FUNDACAO) kg 1.0000000 11.95 11.95
diametro de 4.0 a 7.0mm
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.0700000 16.13 1.12
Insumo 010121 IOPES ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.0700000 19.12 1.33
Insumo 027010 IOPES ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) Material KG 0.0200000 21.21 0.42
Insumo 021532 IOPES ACO CA-60 DE 5.0MM (LABOR) Material KG 1.1000000 8.26 9.08
MO sem LS => 2.45 LS => 0.00 MO comLS => 2.45
Valor do BDI => 3.48 Valor com BDI => 15.43
Quant. => 127.4400000 Preco Total => 1,966.39
1.5 ALVENARIA DE VEDAGAO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 6,948.80
E AREIA
1.5.1 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 050605 IOPES Alvenaria de blocos ceramicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa ALVENARIA DE VEDAGAO m? 1.0000000 67.25 67.25
de cimento, cal hidratada CH1 e areia trago 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das EMPREGANDO ARGAMASSA DE
paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na praga de Vitéria, posto obra) CIMENTO, CAL E AREIA
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.1200000 14.18 15.88
Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 (LABOR) Material KG 2.0400000 0.49 0.99
Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.0000000 19.12 19.12
Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.0141600 112.86 1.59
Insumo 020505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il (LABOR) Material KG 0.5280000 0.80 0.42
Insumo 022585 IOPES BLOCO CERAMICO 10 FUROS 09X19X19CM - PRACA VITORIA (LABOR) Material UN 25.0000000 117 29.25
MO sem LS => 35.00 LS => 0.00 MO comLS => 35.00
Valor do BDI => 19.61 Valor com BDI => 86.86
Quant. => 80.0000000 Preco Total => 6,948.80
1.6 ESQUADRIAS DE MADEIRA 3,460.06
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1.6.1 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 060103 IOPES Marco de madeira de lei de 12 (Peroba, Ipé, Angelim Pedra ou equivalente) com MARCOS E ALIZARES und 1.0000000 379.76 379.76
15x3 cm de batente, nas dimensdes de 0.80 x 2.10 m

Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.4000000 14.18 19.85

Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 (LABOR) Material KG 1.7200000 0.49 0.84

Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.4000000 19.12 26.76

Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.0106000 112.86 1.19

Insumo 020505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il (LABOR) Material KG 1.7200000 0.80 1.37

Insumo 026512 IOPES PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM (LABOR) Material UN 6.0000000 1.08 6.48

Insumo 030175 IOPES MARCO MAD LEI 15X3CM BAT 0.80X2.10M ANGELIM PEDRA (LABOR) Material UN 1.0000000 301.25 301.25

Insumo 021023 IOPES TACO P/ FIXACAO DE BATENTE/RODAPE 10X10X2,5 CM (LABOR) Material UN 6.0000000 3.67 22.02

MO sem LS => 46.61 LS => 0.00 MO comLS => 46.61

Valor do BDI => 110.73 Valor com BDI => 490.49

Quant. => 2.0000000 Prego Total => 980.98

1.6.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 061303 IOPES Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira PORTA EM MADEIRA DE LEI und 1.0000000 959.70 959.70

1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradigas e fechadura TIPO ANGELIM PEDRA OU
externa em latdo cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x EQUIV.C/ENCHIMENTO EM

210m MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP.

20MM P/ PINTIHIRA INICI1IQINVE
Insumo 026560 IOPES PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) Material KG 0.2000000 19.40 3.88
Insumo 010111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 3.7500000 19.12 71.70
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 3.7500000 16.13 60.48
Insumo 030212 IOPES PORTA MADEIRA DE LEI LISA MEDIA SARRAFEADA ESP 30 MM 0.8X2.1M P/ Material UN 1.0000000 256.67 256.67

PINTURA (LABOR)

Insumo 030496 IOPES ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM (LABOR) Material M 11.0000000 19.75 217.25
Insumo 031508 IOPES FECHADURA COMPLETA PORTA EXTERNA (LABOR) Material UN 1.0000000 253.03 253.03
Insumo 031601 IOPES DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO (LABOR) Material UN 3.0000000 32.23 96.69
MO sem LS => 132.18 LS => 0.00 MO comLS => 132.18
Valor do BDI => 279.84 Valor com BDI => 1,239.54

Quant. => 2.0000000 Preco Total => 2,479.08

1.7 ESQUADRIAS METALICAS 1,982.37
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1.71 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 071701 IOPES Janela de correr para vidro em aluminio anodizado cor natural, linha 25, ESQUADRIAS METALICAS (M2) m? 1.0000000 511.61 511.61
completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive
vidro
Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.5000000 19.12 28.68
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.0000000 14.18 14.18
Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.0050000 112.86 0.56
Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 (LABOR) Material KG 1.9400000 0.49 0.95
Insumo 031443 IOPES JANELA DE CORRER ALUMINIO ANOD. NATURAL LINHA 25/SUPREMA Material m? 1.0000000 467.24 467.24
(LABOR)
MO sem LS => 42.86 LS => 0.00 MO comLS => 42.86
Valor do BDI => 149.18 Valor com BDI => 660.79
Quant. => 3.0000000 Prego Total => 1,982.37
1.8 VIDROS E ESPELHOS 3,396.88
1.8.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 080102 IOPES Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura VIDROS PARA ESQUADRIAS m? 1.0000000 315.73 315.73
Insumo 037009 IOPES VIDRO LISO INCOLOR ESP.4MM,COLOCADO (LABOR) Material m? 1.0000000 315.73 315.73
MO sem LS => 0.00 LS => 0.00 MO comLS => 0.00
Valor do BDI => 92.06 Valor com BDI => 407.79
Quant. => 3.0000000 Preco Total => 1,223.37
1.8.2 Caédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 080201 IOPES Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, ESPELHOS m? 1.0000000 701.17 701.17
moldura de aluminio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados
Insumo 010111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 2.5000000 19.12 47.80
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 2.5000000 16.13 40.32
Insumo 037057 IOPES ESPELHO PRATA ESPESSURA 4 MM (LABOR) Material m? 1.1000000 486.33 534.96
Insumo 028028 IOPES MOLDURA CANTONEIRA ALUMINIO PERFIL L 3/4"X3/4X1/8" (LABOR) Material M 3.5000000 11.00 38.50
Insumo 026551 IOPES PARAFUSO CROMADO D =4 MM (LABOR) Material UN 2.5000000 0.62 1.55
Insumo 021031 IOPES CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 10MM (LABOR) Material m? 1.1000000 34.59 38.04
MO sem LS => 88.12 LS => 0.00 MO comLS => 88.12
Valor do BDI => 204.46 Valor com BDI => 905.63
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Quant. => 2.4000000 Preco Total => 2,173.51
1.9 COBERTURA 215,977.75
1.9.1 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 090105 IOPES Estrutura de madeira de lei Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente = ESTRUTURA PARA TELHADO m? 1.0000000 27414 27414
para telhado de telha ceramica tipo francesa, com pontaletes, tergas, caibros e
ripas, inclusive tratamento com cupunicida, exclusive telhas
Insumo 026560 IOPES PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) Material KG 0.1721260 19.40 3.33
Insumo 010111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.5000000 19.12 28.68
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.5000000 16.13 2419
Insumo 010140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.1000000 19.12 1.91
Insumo 038030 IOPES IMUNIZANTE PARA MADEIRA (LABOR) Material L 0.1700000 37.07 6.30
Insumo 021005 IOPES MADEIRA DE LEI PARA TELHADO COLONIAL/TELHA FRANCESA (LABOR)  Material m? 0.0260000 8,066.67 209.73
MO sem LS => 54.78 LS => 0.00 MO comLS => 54.78
Valor do BDI => 79.93 Valor com BDI => 354.07
Quant. => 425.0000000 Prego Total => 150,479.75
1.9.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 090206 IOPES Cobertura nova de telhas de aluminio trapezoidal, H = 8 cm, esp. 0.5mm, TELHADO m? 1.0000000 84.98 84.98
inclusive acessorios de fixacdo
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.2320000 16.13 3.74
Insumo 026610 IOPES CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL (LABOR) Material UN 3.0000000 0.69 2.07
Insumo 010150 IOPES TELHADISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.2320000 19.12 4.43
Insumo 025532 IOPES TELHA ALUMINIO TRAPEZOIDAL 0,5MM (LABOR) Material m? 1.0000000 74.74 74.74
MO sem LS => 8.17 LS => 0.00 MO comLS => 8.17
Valor do BDI => 24.78 Valor com BDI => 109.76
Quant. => 425.0000000 Preco Total => 46,648.00
1.9.3 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 090312 IOPES Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm RUFOS E CALHAS m 1.0000000 211.66 211.66
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra 0.5000000 16.13 8.06
Insumo 010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.5000000 19.12 9.56
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Insumo 068023 IOPES CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N. 20 40X25X25CM (LABOR) Material M 1.0000000 179.38 179.38
Insumo 068017 IOPES SUPORTE PARA CALHA (LABOR) Material UN 1.0000000 14.66 14.66
MO sem LS => 17.62 LS => 0.00 MO comLS => 17.62
Valor do BDI => 61.72 Valor com BDI => 273.38
Quant. => 60.0000000 Preco Total => 16,402.80
1.9.4 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 090314 IOPES Rufo de chapa de aluminio esp. 0.5mm, largura de 30cm RUFOS E CALHAS m 1.0000000 54.14 54.14
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra 0.5000000 16.13 8.06
Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.5000000 19.12 9.56
Insumo 026566 IOPES PREGO 15X15 (LABOR) Material KG 0.0700000 19.66 1.37
Insumo 026008 IOPES RUFO EM ALUMINIO ESP. 0.5 MM LARGURA 30 CM (LABOR) Material M 1.0300000 34.13 35.15
MO sem LS => 17.62 LS => 0.00 MO comLS=> 17.62
Valor do BDI => 15.78 Valor com BDI => 69.92
Quant. => 35.0000000 Preco Total => 2,447.20
1.10 REBAIXAMENTOS 29,274.00
1.10.1 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 110201 IOPES Forro de gesso acabamento tipo liso REBAIXAMENTOS m? 1.0000000 53.33 53.33
Insumo 034005 IOPES FORRO DE GESSO COLOCADO, ACABAMENTO TIPO LISO (LABOR) Material m? 1.0000000 53.33 53.33
MO sem LS => 0.00 LS => 0.00 MO comLS => 0.00
Valor do BDI => 15.55 Valor com BDI => 68.88
Quant. => 425.0000000 Preco Total => 29,274.00
1.11 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA 21,321.00
1111 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 120308 IOPES Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no trago 1:3, REVESTIMENTO EMPREGANDO m? 1.0000000 6.60 6.60

espessura 5mm, com utilizagdo de impermeabilizante ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL

E AREIA

Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.1000000 19.12 1.91
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.1500000 14.18 212
Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.0061000 112.86 0.68
Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP Ill - 40 (LABOR) Material KG 2.4300000 0.49 1.19
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Insumo 024015 IOPES ADITIVO SIKA 1 (LABOR) Material KG 0.1093500 6.45 0.70
MO sem LS => 4.03 LS => 0.00 MO comLS => 4.03
Valor do BDI => 1.92 Valor com BDI => 8.52
Quant.=> 300.0000000 Preco Total => 2,556.00
1.11.2 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 120301 IOPES Emboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa REVESTIMENTO EMPREGANDO m? 1.0000000 28.53 28.53

lavada no trago 1:0.5:6, espessura 20 mm ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL

E AREIA

Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.6000000 19.12 11.47
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.8000000 14.18 11.34
Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.0232000 112.86 2.61
Insumo 020505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il (LABOR) Material KG 1.1600000 0.80 0.92
Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 (LABOR) Material KG 4.4800000 0.49 2.19
MO sem LS => 22.81 LS => 0.00 MO comLS => 22.81
Valor do BDI => 8.31 Valor com BDI => 36.84
Quant. => 300.0000000 Prego Total => 11,052.00
1.11.3 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 120302 IOPES Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa ~REVESTIMENTO EMPREGANDO m? 1.0000000 19.91 19.91

lavada no trago 1:0.5:6, espessura 5mm ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL

E AREIA

Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.5000000 19.12 9.56
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.6300000 14.18 8.93
Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.0058000 112.86 0.65
Insumo 020505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il (LABOR) Material KG 0.2900000 0.80 0.23
Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 (LABOR) Material KG 1.1200000 0.49 0.54
MO sem LS => 18.49 LS => 0.00 MO comLS => 18.49
Valor do BDI => 5.80 Valor com BDI => 25.71
Quant. => 300.0000000 Preco Total => 7,713.00
1.12 ACABAMENTOS PAREDE 15,946.80
1.121 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 120201 IOPES Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de ACABAMENTOS m? 1.0000000 102.89 102.89

cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de
referéncia Eliane, Cecrisa ou Portobello
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Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.4400000 14.18 6.23
Insumo 020509 IOPES CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (LABOR) Material KG 0.2500000 5.47 1.36
Insumo 020510 IOPES CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC | (LABOR) Material KG 4.5000000 0.66 2.97
Insumo 032001 IOPES AZULEJO BRANCO 15X15CM (LABOR) Material m? 1.0500000 76.83 80.67
Insumo 010106 IOPES AZULEJISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.6100000 19.12 11.66
MO sem LS => 17.89 LS => 0.00 MO comLS => 17.89
Valor do BDI => 30.00 Valor com BDI => 132.89
Quant.=> 120.0000000 Preco Total => 15,946.80
1.13 LASTRO DE CONTRAPISO 3,908.80
1.13.1 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 130104 IOPES Regularizagéo de base p/ revestimento ceramico, com argamassa de cimento e LASTRO DE CONTRAPISO m? 1.0000000 32.75 32.75
areia no trago 1:5, espessura 5cm
Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.3500000 19.12 6.69
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.8500000 14.18 12.05
Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.0608000 112.86 6.86
Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 (LABOR) Material KG 14.6000000 0.49 7.15
MO sem LS => 18.74 LS => 0.00 MO comLS => 18.74
Valor do BDI => 9.54 Valor com BDI => 42.29
Quant. => 40.0000000 Preco Total => 1,691.60
1.13.2 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 130112 IOPES Lastro de concreto ndo estrutural, espessura de 6 cm LASTRO DE CONTRAPISO m? 1.0000000 42.92 42.92
Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.4000000 19.12 7.64
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 1.1100000 14.18 15.73
Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.0468090 112.86 5.28
Insumo 020518 IOPES BRITA 2 (LABOR) Material m? 0.0239400 130.12 3.11
Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 (LABOR) Material KG 16.4430000 0.49 8.05
Insumo 020517 IOPES BRITA 1 (LABOR) Material m? 0.0239400 130.12 3.11
MO sem LS => 23.37 LS => 0.00 MO comLS => 23.37

Valor do BDI => 12.51 Valor com BDI => 55.43
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Quant. => 40.0000000 Preco Total => 2,217.20
1.14 ACABAMENTOS PISO 72,194.70
1.14.1 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 130202 IOPES Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia ACABAMENTOS m? 1.0000000 47.88 47.88
no trago 1:3 e juntas plasticas em quadros de 1 m
Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.0000000 19.12 19.12
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.1500000 14.18 16.30
Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.0182000 112.86 2.05
Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 (LABOR) Material KG 7.2900000 0.49 3.57
Insumo 036012 IOPES JUNTA PLASTICA "I" 27MM PARA PISOS (LABOR) Material M 2.0000000 3.42 6.84
MO sem LS => 35.42 LS => 0.00 MO comLS => 35.42
Valor do BDI => 13.96 Valor com BDI => 61.84
Quant. => 40.0000000 Preco Total => 2,473.60
1.14.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 130231 IOPES Piso argamassa alta resisténcia tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, ACABAMENTOS m? 1.0000000 123.06 123.06
esp de 10mm, com juntas plastica em quadros de 1m, na cor natural, com
acabamento polido mecanizado, inclusive regularizagdo e=3.0cm
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 2.0875000 14.18 29.60
Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 (LABOR) Material KG 25.7800000 0.49 12.63
Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.9500000 19.12 18.16
Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.0390000 112.86 4.40
Insumo 035504 IOPES AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS (LABOR) Material KG 16.0000000 0.90 14.40
Insumo 010124 IOPES GRANITEIRO/MARMORISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.4375000 19.12 27.48
Insumo 078735 IOPES TIJOLO ESMERIL 76,2X76,2X50,8 MM (LABOR) Material UN 0.2600000 35.37 9.19
Insumo 950101 IOPES MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO PISO - REF TAB SINAPI (LABOR) Material H 1.4375000 3.34 4.80
Insumo 035114 IOPES JUNTA DE DILATACAO PLASTICA (LABOR) Material M 2.0000000 1.20 2.40
MO sem LS => 75.24 LS => 0.00 MO comLS => 75.24
Valor do BDI => 35.88 Valor com BDI => 158.94

Quant. => 425.0000000 Preco Total => 67,549.50
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1.14.3 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 200253 IOPES Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico pastilhado, vermelho, dim.  PAVIMENTAGCAO m? 1.0000000 84.07 84.07
20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive
regularizacao e lastro
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.2000000 14.18 2.83
Insumo 010128 IOPES LADRILHISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.3000000 19.12 B.7/3
Insumo 020510 IOPES CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC | (LABOR) Material KG 4.8000000 0.66 3.16
Insumo 034666 IOPES LADRILHO HIDRAULICO PASTILHADO 20X20CM COLORIDO (LABOR) Material m? 1.1000000 65.78 72.35
MO sem LS => 8.56 LS => 0.00 MO comLS => 8.56
Valor do BDI => 24.51 Valor com BDI => 108.58
Quant. => 20.0000000 Preco Total => 2,171.60
1.15 DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS 12,671.25
1.15.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 130322 IOPES Rodapé de argamassa de alta resisténcia tipo granilite ou equivalente de DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS m 1.0000000 24.21 24.21
qualidade comprovada, altura de 10 cm e espessura de 10 mm, com cantos E PEITORIS
boleados, executado com cimento e granitina grana N.1, inclusive polimento
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.4500000 14.18 6.38
Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.0025000 112.86 0.28
Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 (LABOR) Material KG 2.2500000 0.49 1.10
Insumo 078735 IOPES TIJOLO ESMERIL 76,2X76,2X50,8 MM (LABOR) Material UN 0.0220000 35.37 0.77
Insumo 010124 IOPES GRANITEIRO/MARMORISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.7100000 19.12 13.57
Insumo 028005 IOPES COLA BRANCA "PVA" CASCOLA/FORMICA/MUNDIAL/EQUIVALENTE Material KG 0.0150000 32.67 0.49
(LABOR)
Insumo 035504 IOPES AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS (LABOR) Material KG 1.8000000 0.90 1.62
MO sem LS => 19.95 LS => 0.00 MO comLS => 19.95
Valor do BDI => 7.05 Valor com BDI => 31.26
Quant.=> 380.0000000 Preco Total => 11,878.80
1.15.2 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 130308 IOPES Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS m 1.0000000 56.81 56.81
E PEITORIS
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.4400000 14.18 6.23
Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 (LABOR) Material KG 1.3700000 0.49 0.67
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Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.4000000 19.12 7.64

Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.0046000 112.86 0.51

Insumo 020505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH lll (LABOR) Material KG 0.6800000 0.80 0.54

Insumo 036034 IOPES SOLEIRA GRANITO CINZA ANDORINHA ESP=2CM,L=15CM (LABOR) Material M 1.0000000 41.22 41.22

MO sem LS => 13.87 LS => 0.00 MO comLS => 13.87

Valor do BDI => 16.56 Valor com BDI => 73.37

Quant. => 3.0000000 Preco Total => 220.11

1.15.3 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 130317 IOPES Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS m 1.0000000 73.86 73.86
E PEITORIS

Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.8400000 19.12 16.06

Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.9100000 14.18 12.90

Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.0086100 112.86 0.97

Insumo 020505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il (LABOR) Material KG 1.2740000 0.80 1.01

Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP Ill - 40 (LABOR) Material KG 2.5620000 0.49 1.25

Insumo 033511 IOPES PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA LARG.15CM,ESP.3CM (LABOR) Material M 1.0000000 41.67 41.67

MO sem LS => 28.96 LS => 0.00 MO comLS=> 28.96

Valor do BDI => 21.53 Valor com BDI => 95.39

Quant. => 6.0000000 Prego Total => 572.34

1.16 INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS 31,764.19

1.16.1 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 140701 IOPES Ponto de agua fria (lavatério, tanque, pia de cozinha, etc...) PONTOS HIDRO-SANITARIOS pt 1.0000000 87.64 87.64

Insumo 010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 1.4249000 19.12 27.24

Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) M&o de Obra H 2.1442000 16.13 34.58

Insumo 069514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) Material L 0.0070000 64.96 0.45

Insumo 062511 IOPES JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR) Material UN 1.0000000 1.05 1.05

Insumo 062502 IOPES TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 25MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO Material M 4.8430000 443 21.45

OU EQUIVALENTE (LABOR)
Insumo 069513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) Material KG 0.0174000 72.33 1.25

Insumo 062520 IOPES TE DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR) Material UN 1.0000000 1.62 1.62
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MO sem LS => 61.82 LS => 0.00 MO comLS => 61.82

Valor do BDI => 25.55 Valor com BDI => 113.19

Quant. => 5.0000000 Preco Total => 565.95

1.16.2 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 140705 IOPES Ponto para esgoto primario (vaso sanitario) PONTOS HIDRO-SANITARIOS pt 1.0000000 118.17 118.17

Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 1.6800000 16.13 27.09

Insumo 010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 1.6800000 19.12 32.12

Insumo 069513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) Material KG 0.0113000 72.33 0.81

Insumo 062533 IOPES TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (4") - Material M 1.5150000 20.05 30.37
100MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE (LABOR)

Insumo 069514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) Material L 0.0053000 64.96 0.34

Insumo 062423 IOPES CURVA 90° CURTA PVC ESGOTO 100MM (LABOR) Material UN 1.0000000 27.44 27.44

MO sem LS => 59.21 LS => 0.00 MO comLS=> 59.21

Valor do BDI => 34.45 Valor com BDI => 152.62

Quant. => 2.0000000 Prego Total => 305.24

1.16.3 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 140706 IOPES Ponto para esgoto secundario (pia, lavatério, mictério, tanque, bidé, etc...) PONTOS HIDRO-SANITARIOS pt 1.0000000 85.38 85.38

Insumo 010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 1.5760000 19.12 30.13

Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) M&o de Obra H 1.5760000 16.13 25.42

Insumo 062540 IOPES JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM (LABOR) Material UN 1.0000000 2.52 2.52

Insumo 069514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) Material L 0.0743000 64.96 4.82

Insumo 062530 IOPES TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL(1.1/2") - Material M 1.9190000 6.73 12.91

40MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE (LABOR)

Insumo 069513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) Material KG 0.0495000 72.33 3.58

Insumo 062420 IOPES CURVA 90° CURTA PVC ESGOTO 40MM (LABOR) Material UN 1.0000000 6.00 6.00

MO sem LS => 55.55 LS => 0.00 MO comLS => 55.55

Valor do BDI => 24.89 Valor com BDI => 110.27

Quant. => 3.0000000 Preco Total => 330.81

1.16.4 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 140707 IOPES Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com PONTOS HIDRO-SANITARIOS pt 1.0000000 160.03 160.03

arelha em pvc
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Insumo 010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 2.2520000 19.12 43.05
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 2.2520000 16.13 36.32
Insumo 069514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) Material L 0.0023000 64.96 0.14
Insumo 069513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) Material KG 0.0048000 72.33 0.34
Insumo 062532 IOPES TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (3") - 75MM Material M 1.9190000 18.70 35.88
- TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE (LABOR)
Insumo 067512 IOPES CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM,COM GRELHA EM PVC (LABOR) Material UN 1.0000000 44.30 44.30
MO sem LS => 79.37 LS => 0.00 MO comLS => 79.37
Valor do BDI => 46.66 Valor com BDI => 206.69
Quant. => 3.0000000 Preco Total => 620.07
1.16.5 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 140712 IOPES Ponto de valvula de descarga, inclusive valvula e acabamento anti-vandalismo  PONTOS HIDRO-SANITARIOS und 1.0000000 671.06 671.06
cromado referéncia Docol, Fabrimar e Deca
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 4.6400000 16.13 74.84
Insumo 010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 3.6650000 19.12 70.07
Insumo 069513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) Material KG 0.0518000 72.33 3.74
Insumo 069512 IOPES FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) Material M 1.5160000 0.13 0.19
Insumo 069514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) Material L 0.0222000 64.96 1.44
Insumo 064011 IOPES VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO 1 1/2" S/ ACABAM. (LABOR) Material UN 1.0000000 130.67 130.67
Insumo 062505 IOPES TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 50MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO  Material M 2.3230000 17.17 39.88
OU EQUIVALENTE (LABOR)
Insumo 062514 IOPES JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 50MM (LABOR) Material UN 3.0000000 6.60 19.80
Insumo 062116 IOPES ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 50MM X 1 1/2" (LABOR) Material UN 2.0000000 6.14 12.28
Insumo 065943 IOPES ACAB. ANTIVAND. REF. 01505006 P/ VALVULA DESCARGA (LABOR) Material UN 1.0000000 318.15 318.15
MO sem LS => 144.91 LS => 0.00 MO comLS => 144.91
Valor do BDI => 195.68 Valor com BDI => 866.74
Quant. => 2.0000000 Prego Total => 1,733.48
1.16.6 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 141906 IOPES Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 40mm (1 1/2"), REDE DE ESGOTO - TUBOS DE m 1.0000000 31.83 31.83
inclusive conexdes PVC

Insumo 010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mé&o de Obra H 0.6000000 19.12 11.47
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Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.6000000 16.13 9.67
Insumo 069514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) Material L 0.0113000 64.96 0.73
Insumo 062530 IOPES TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL(1.1/2") - Material M 1.4000000 6.73 9.42
40MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE (LABOR)
Insumo 069513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) Material KG 0.0075000 72.33 0.54
MO sem LS => 21.14 LS => 0.00 MO comLS => 21.14
Valor do BDI => 9.28 Valor com BDI => 41.11
Quant. => 7.0000000 Preco Total => 287.77
1.16.7 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 141907 IOPES Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 50mm (2"), inclusive REDE DE ESGOTO - TUBOS DE m 1.0000000 41.35 41.35
conexdes PVC
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.7000000 16.13 11.29
Insumo 010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.7000000 19.12 13.38
Insumo 069513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) Material KG 0.0103000 72.33 0.74
Insumo 069514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) Material L 0.0147000 64.96 0.95
Insumo 062531 IOPES TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (2") - 50MM Material M 1.4000000 10.71 14.99
- TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE (LABOR)
MO sem LS => 24.67 LS => 0.00 MO comLS => 24.67
Valor do BDI => 12.05 Valor com BDI => 53.40
Quant. => 7.0000000 Prego Total => 373.80
1.16.8 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 141909 IOPES Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, didmetro 100mm (4"), REDE DE ESGOTO - TUBOS DE m 1.0000000 70.50 70.50
inclusive conexdes PVC
Insumo 010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.1000000 19.12 21.03
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.1000000 16.13 17.74
Insumo 069514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) Material L 0.0511000 64.96 3.31
Insumo 062533 IOPES TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (4") - Material M 1.3000000 20.05 26.06
100MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE (LABOR)
Insumo 069513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) Material KG 0.0327000 72.33 2.36
MO sem LS => 38.77 LS => 0.00 MO comLS => 38.77
Valor do BDI => 20.55 Valor com BDI => 91.05

Quant. => 65.0000000 Preco Total => 5,918.25
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1.16.9 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 141910 IOPES Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 150mm (6"), REDE DE ESGOTO - TUBOS DE m 1.0000000 115.55 115.55
inclusive conexdes PVC
Insumo 010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.2000000 19.12 22.94
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.2000000 16.13 19.35
Insumo 069514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) Material L 0.0650000 64.96 4.22
Insumo 069513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) Material KG 0.0400000 72.33 2.89
Insumo 062534 IOPES TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (6") - Material M 1.3000000 50.89 66.15
150MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE (LABOR)
MO sem LS => 42.29 LS => 0.00 MO comLS => 42.29
Valor do BDI => 33.69 Valor com BDI => 149.24
Quant. => 42.0000000 Preco Total => 6,268.08
1.16.10 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 141111 IOPES Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e CAIXAS EMPREGANDO und 1.0000000 709.92 709.92
Hmax=1m, c/ tampa em ferro fundido, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
¢/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavagéo e reaterro E AREIA
Insumo 010111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.0780000 19.12 1.49
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.1896000 16.13 3.05
Insumo 026569 IOPES PREGO 18X27 (LABOR) Material KG 0.0090000 18.51 0.16
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 13.9112000 14.18 197.26
Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 (LABOR) Material KG 41.4011000 0.49 20.28
Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 5.2192000 19.12 99.79
Insumo 028008 IOPES DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) Material L 0.0240000 12.35 0.29
Insumo 010121 IOPES ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.1116000 19.12 2.13
Insumo 020517 IOPES BRITA 1 (LABOR) Material m? 0.0162530 130.12 2.1
Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.1484230 112.86 16.75
Insumo 020505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il (LABOR) Material KG 4.3424000 0.80 3.47
Insumo 021517 IOPES ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) Material KG 1.6202500 7.48 12.11
Insumo 022502 IOPES BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO (LABOR) Material UN 36.7640000 2.40 88.23
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Insumo 020985 IOPES SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) Material M 0.0300000 7.52 0.22

Insumo 027010 IOPES ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) Material KG 0.0279000 21.21 0.59

Insumo 020518 IOPES BRITA 2 (LABOR) Material m? 0.0423010 130.12 5.50

Insumo 024015 IOPES ADITIVO SIKA 1 (LABOR) Material KG 1.2000000 6.45 7.74

Insumo 080125 IOPES BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Equipamento H 0.0468380 39.72 1.86

Insumo 020988 IOPES TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR) Material M 0.0600000 14.33 0.85

Insumo 071894 IOPES TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM C/ INSCR - TRAFEGO LEVE (LABOR) Material UN 1.0000000 246.04 246.04

MO sem LS => 303.72 LS => 0.00 MO comLS => 303.72

Valor do BDI => 207.01 Valor com BDI => 916.93

Quant. => 4.0000000 Preco Total => 3,667.72

1.16.11 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 141410 IOPES Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 25mm (3/4"), inclusive conexdes REDE DE AGUA FRIA - TUBOS m 1.0000000 21.23 21.23
SOLDAVEIS DE PVC

Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra 0.4000000 16.13 6.45

Insumo 010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.4000000 19.12 7.64

Insumo 069513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) Material KG 0.0008000 72.33 0.05

Insumo 069514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) Material L 0.0003000 64.96 0.01

Insumo 062502 IOPES TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 25MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO  Material M 1.6000000 4.43 7.08

OU EQUIVALENTE (LABOR)

MO sem LS => 14.09 LS => 0.00 MO comLS=> 14.09

Valor do BDI => 6.19 Valor com BDI => 27.42

Quant. => 35.0000000 Preco Total => 959.70

1.16.12 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 141411 IOPES Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 32mm (1"), inclusive conexdes REDE DE AGUA FRIA - TUBOS m 1.0000000 30.06 30.06
SOLDAVEIS DE PVC

Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) M&o de Obra H 0.4500000 16.13 7.25

Insumo 010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) M&o de Obra H 0.4500000 19.12 8.60

Insumo 069513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) Material KG 0.0011000 72.33 0.07

Insumo 062503 IOPES TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 32MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO Material M 1.5000000 9.41 14.11

OU EQUIVALENTE (LABOR)

Insumo 069514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) Material L 0.0005000 64.96 0.03

MO sem LS => 15.85 LS => 0.00 MO comLS => 15.85

Valor do BDI => 8.76 Valor com BDI => 38.82
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Quant. => 85.0000000 Preco Total => 3,299.70
1.16.13 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 142104 IOPES Sifao em PVC para pia de cozinha ou lavatério 1x11/2" CAIXAS DE PVC/ und 1.0000000 24.72 24.72
EQUIPAMENTOS
Insumo 010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.2500000 19.12 4.78
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.2500000 16.13 4.03
Insumo 064507 IOPES SIFAO DE PVC RIGIDO TIPO COPO 1" X 1 1/2" (LABOR) Material UN 1.0000000 15.91 15.91
MO sem LS => 8.81 LS => 0.00 MO comLS => 8.81
Valor do BDI => 7.20 Valor com BDI => 31.92
Quant. => 3.0000000 Prego Total => 95.76
1.16.14 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 170519 IOPES Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de OUTROS APARELHOS und 1.0000000 336.28 336.28
referéncia Fabrimar, Deca ou Docol
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.5000000 16.13 8.06
Insumo 010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.5000000 19.12 9.56
Insumo 069512 IOPES FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) Material M 0.2800000 0.13 0.03
Insumo 066027 IOPES DUCHA MANUAL ACQUA JET C/ REG.PRESSAO REF. C 2195 (LABOR) Material UN 1.0000000 318.63 318.63
MO sem LS => 17.62 LS => 0.00 MO comLS => 17.62
Valor do BDI => 98.05 Valor com BDI => 434.33
Quant. => 2.0000000 Preco Total => 868.66
1.16.15 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 170304 IOPES Torneira pressdo cromada diam. 1/2" para lavatério, marcas de referéncia TORNEIRAS, REGISTROS, und 1.0000000 181.25 181.25
Fabrimar. Deca ou Docol VALVULAS E METAIS
Insumo 010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.6500000 19.12 12.42
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.6500000 16.13 10.48
Insumo 069512 IOPES FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) Material M 0.2800000 0.13 0.03
Insumo 066012 IOPES TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA P/LAVATORIO 1/2" (LABOR) Material UN 1.0000000 158.32 158.32
MO sem LS => 22.90 LS => 0.00 MO comLS=> 22.90
Valor do BDI => 52.85 Valor com BDI => 234.10
Quant. => 3.0000000 Prego Total => 702.30
1.16.16 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicéo 170316 IOPES Registro de pressao com canopla cromada diam. 15mm (1/2"), marcas de TORNEIRAS, REGISTROS, und 1.0000000 101.95 101.95
referéncia Fabrimar, Deca ou Docol VALVULAS E METAIS

Insumo 010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.6100000 19.12 11.66

Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.6100000 16.13 9.83

Insumo 069512 IOPES FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) Material M 0.5600000 0.13 0.07

Insumo 063520 IOPES REGISTRO DE PRESSAO CROMADO 1/2" (LABOR) Material UN 1.0000000 80.39 80.39

MO sem LS => 21.49 LS => 0.00 MO comLS => 21.49

Valor do BDI => 29.72 Valor com BDI => 131.67

Quant. => 3.0000000 Preco Total => 395.01

1.16.17 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 170321 IOPES Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") TORNEIRAS, REGISTROS, und 1.0000000 76.24 76.24
VALVULAS E METAIS

Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.5400000 16.13 8.71

Insumo 010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.5400000 19.12 10.32

Insumo 063503 IOPES REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM - 1" (LABOR) Material UN 1.0000000 57.06 57.06

Insumo 069512 IOPES FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) Material M 1.2000000 0.13 0.15

MO sem LS => 19.03 LS => 0.00 MO comLS => 19.03

Valor do BDI => 22.23 Valor com BDI => 98.47

Quant. => 5.0000000 Prego Total => 492.35

1.16.18 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 170352 IOPES Valvula de Descarga com acabamento anti-vandalismo, marcas de referéncia TORNEIRAS, REGISTROS, und 1.0000000 527.20 527.20
Fabrimar. Deca ou Docol VALVULAS E METAIS

Insumo 010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 2.4000000 19.12 45.88

Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 2.0000000 16.13 32.26

Insumo 069512 IOPES FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) Material M 1.8800000 0.13 0.24

Insumo 065943 IOPES ACAB. ANTIVAND. REF. 01505006 P/ VALVULA DESCARGA (LABOR) Material UN 1.0000000 318.15 318.15

Insumo 064011 IOPES VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO 1 1/2" S/ ACABAM. (LABOR) Material UN 1.0000000 130.67 130.67

MO sem LS => 78.14 LS => 0.00 MO comLS => 78.14

Valor do BDI => 1563.73 Valor com BDI => 680.93

Quant. => 2.0000000 Preco Total => 1,361.86

1.16.19 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicéo 170101 IOPES Lavatério de louga branca com coluna, marcas de referéncia Deca, Celite ou LOUGCAS und 1.0000000 569.31 569.31
Ideal Standard, inclusive sifao, valvula e engates cromados, exclusive torneira.
Insumo 010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 2.5500000 19.12 48.75
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 2.5500000 16.13 41.13
Insumo 026549 IOPES BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR) Material UN 2.0000000 0.15 0.30
Insumo 026550 IOPES PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS (LABOR) Material UN 2.0000000 11.33 22.66
Insumo 069512 IOPES FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) Material M 1.1200000 0.13 0.14
Insumo 064002 IOPES VALVULA DE SAIDA PARA LAVATORIO CROMADA 1" (LABOR) Material UN 1.0000000 51.11 51.11
Insumo 065508 IOPES LAVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA (LABOR) Material UN 1.0000000 197.67 197.67
Insumo 064506 IOPES SIFAO METAL CROMADO P/ LAVATORIO 1" X 1 1/2" (LABOR) Material UN 1.0000000 138.01 138.01
Insumo 069506 IOPES ENGATES CROMADOS (LABOR) Material UN 2.0000000 34.77 69.54
MO sem LS => 89.88 LS => 0.00 MO comLS => 89.88
Valor do BDI => 166.01 Valor com BDI => 735.32
Quant. => 3.0000000 Preco Total => 2,205.96
1.16.20 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 170116 IOPES Vaso sanitario padrao popular completo com acessérios para ligagdo, marcas de LOUCAS und 1.0000000 507.79 507.79
referéncia Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plastico
Insumo 010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 2.8500000 19.12 54.49
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 2.8500000 16.13 45.97
Insumo 026549 IOPES BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR) Material UN 2.0000000 0.15 0.30
Insumo 026550 IOPES PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS (LABOR) Material UN 2.0000000 11.33 22.66
Insumo 069509 IOPES ASSENTO DE PLASTICO PARA VASO SANITARIO (LABOR) Material UN 1.0000000 54.88 54.88
Insumo 064709 IOPES ANEL DE CERA PARA BACIA SANITARIA (LABOR) Material UN 1.0000000 15.73 15.73
Insumo 065697 IOPES BACIA DE LOUGCA BRANCA LINHA APIA (LABOR) Material UN 1.0000000 215.98 215.98
Insumo 066013 IOPES TUBO DE LIGACAO CROMADO COM CANOPLA (LABOR) Material UN 1.0000000 97.78 97.78
MO sem LS => 100.46 LS => 0.00 MO comLS => 100.46
Valor do BDI => 148.07 Valor com BDI => 655.86
Quant. => 2.0000000 Prego Total => 1,311.72
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1.17 INSTALAGAO ELETRICA 90,790.71
1.171 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 151422 IOPES Cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 1000V, secédo de 25.0 mm2 FIOS E CABOS m 1.0000000 37.34 37.34
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.1700000 16.13 2.74
Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.1700000 19.12 3.25
Insumo 043160 IOPES CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 25MM2 - 70° (LABOR) Material M 1.0200000 30.74 31.35
MO sem LS => 5.99 LS => 0.00 MO comLS => 5.99

Valor do BDI => 10.88 Valor com BDI => 48.22

Quant. => 63.4500000 Preco Total => 3,059.55

1.17.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 151425 IOPES Cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 1000V, seg¢do de 50 mm2 FIOS E CABOS m 1.0000000 70.95 70.95
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.3100000 16.13 5.00
Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.3100000 19.12 5.92
Insumo 043190 IOPES CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 50MM2 - 70° (LABOR) Material M 1.0200000 58.86 60.03
MO sem LS => 10.92 LS => 0.00 MO comLS => 10.92

Valor do BDI => 20.68 Valor com BDI => 91.63

Quant. => 42.2800000 Preco Total => 3,874.11

1.17.3 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 151401 IOPES Fio de cobre termoplastico, com isolamento para 750V, se¢do de 1.5 mm2 FIOS E CABOS m 1.0000000 5.35 B.ED
Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.1000000 19.12 1.91
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.1000000 16.13 1.61
Insumo 043004 IOPES CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 1,5 MM2 - 70° (LABOR) Material M 1.0200000 1.80 1.83
MO sem LS => 3.52 LS => 0.00 MO comLS => 3.52

Valor do BDI => 1.56 Valor com BDI => 6.91

Quant. => 950.6000000 Preco Total => 6,568.64

1.17.4 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 151417 IOPES Cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 1000V, segéo de 2.5 mm2 FIOS E CABOS m 1.0000000 8.42 8.42
Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) M&o de Obra H 0.1100000 19.12 2.10
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.1100000 16.13 1.77
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Insumo 043205 IOPES CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 2,5MM2 - 70° (LABOR) Material M 1.0200000 4.47 4.55
MO sem LS => 3.87 LS => 0.00 MO comLS => 3.87

Valor do BDI => 2.45 Valor com BDI => 10.87

Quant. => 2,617.5800000 Preco Total => 28,453.09

1.17.5 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 151418 IOPES Cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 1000V, segéo de 4.0 mm2 FIOS E CABOS m 1.0000000 9.87 9.87
Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.1200000 19.12 2.29
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.1200000 16.13 1.93
Insumo 043206 IOPES CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 4,0MM2 - 70° (LABOR) Material M 1.0200000 5.54 5.65
MO sem LS => 4.22 LS => 0.00 MO comLS => 4.22

Valor do BDI => 2.87 Valor com BDI => 12.74

Quant. => 207.7400000 Preco Total => 2,646.60

1.17.6 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 151419 IOPES Cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 1000V, se¢édo de 6 mm2 FIOS E CABOS m 1.0000000 12.30 12.30
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.1300000 16.13 2.09
Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.1300000 19.12 2.48
Insumo 043175 IOPES CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 6,0MM2 - 70° (LABOR) Material M 1.0200000 7.58 7.73
MO sem LS => 4.57 LS => 0.00 MO comLS => 4.57

Valor do BDI => 3.58 Valor com BDI => 15.88

Quant.=> 116.8200000 Preco Total => 1,855.10

1.17.7 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 151125 IOPES Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 1/2" (20mm), inclusive conexdes ELETRODUTOS E CONEXOES m 1.0000000 14.79 14.79
Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.3000000 19.12 5.73
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.3000000 16.13 4.83
Insumo 042501 IOPES ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2" - ROSCAVEL SEM LUVA (LABOR) Material M 1.1000000 3.85 4.23
MO sem LS => 10.56 LS => 0.00 MO comLS => 10.56

Valor do BDI => 4.31 Valor com BDI => 19.10

Quant.=> 651.7800000 Prego Total => 12,448.99

1.17.8 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicéo 151126 IOPES Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 3/4" (25mm), inclusive conexdes ELETRODUTOS E CONEXOES m 1.0000000 16.12 16.12

Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.3000000 16.13 4.83

Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.3000000 19.12 5.73

Insumo 042502 IOPES ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA (LABOR) Material M 1.1000000 5.06 5.56

MO sem LS => 10.56 LS => 0.00 MO comLS => 10.56

Valor do BDI => 4.70 Valor com BDI => 20.82

Quant. => 64.7100000 Preco Total => 1,347.26

1.17.9 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 151127 IOPES Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 1" (32mm), inclusive conexdes ELETRODUTOS E CONEXOES m 1.0000000 25.33 25.33

Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.4500000 16.13 7.25

Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.4500000 19.12 8.60

Insumo 042503 IOPES ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" - ROSCAVEL SEM LUVA (LABOR) Material M 1.1000000 8.62 9.48

MO sem LS => 15.85 LS => 0.00 MO comLS => 15.85

Valor do BDI => 7.38 Valor com BDI => 32.71

Quant. => 30.1000000 Preco Total => 984.57

1.17.10 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 151130 IOPES Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 2" (60mm), inclusive conexdes ELETRODUTOS E CONEXOES m 1.0000000 45.96 45.96

Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.7000000 19.12 13.38

Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.7000000 16.13 11.29

Insumo 042506 IOPES ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2" - ROSCAVEL SEM LUVA (LABOR) Material M 1.1000000 19.36 21.29

MO sem LS => 24.67 LS => 0.00 MO comLS => 24.67

Valor do BDI => 13.40 Valor com BDI => 59.36

Quant. => 21.1400000 Preco Total => 1,254.87

1.17.11 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INEL - INSTALACAO UN 1.0000000 17.19 17.19

INSTALACAO. AF 12/2015 ELETRICA/ELETRIFICACAO E

Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.1430000 27.49 3.93
Auxiliar

Composigcao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.1430000 24.16 3.45
Auxiliar

Insumo 00012001 SINAPI CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA Material UN 1.0000000 9.81 9.81

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
MO sem LS => 5.58 LS => 0.00 MO comLS => 5.58
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Valor do BDI => 5.01 Valor com BDI => 22.20
Quant. => 109.0000000 Preco Total => 2,419.80
1.17.12 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INEL - INSTALACAO UN 1.0000000 17.19 17.19
INSTALACAO. AF 12/2015 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.1430000 27.49 3.93
Auxiliar
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.1430000 24.16 3.45
Auxiliar
Insumo 00012001 SINAPI CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA Material UN 1.0000000 9.81 9.81
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
MO sem LS => 5.58 LS => 0.00 MO comLS => 5.58
Valor do BDI => 5.01 Valor com BDI => 22.20
Quant. => 143.0000000 Preco Total => 3,174.60
1.17.13 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 180201 IOPES Tomada padrao brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, INTERRUPTORES E TOMADAS und 1.0000000 43.05 43.05
com placa 4x2"
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.2600000 16.13 4.19
Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.2600000 19.12 4.97
Insumo 045525 IOPES ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) Material UN 1.0000000 7.41 7.41
Insumo 045520 IOPES TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 10A/250V NBR 14136 S/ ESPELH Material UN 1.0000000 26.48 26.48
(LABOR)
MO sem LS => 9.16 LS => 0.00 MO comLS => 9.16
Valor do BDI => 12.55 Valor com BDI => 55.60
Quant. => 77.0000000 Preco Total => 4,281.20
1.17.14 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 180202 IOPES Tomada padréo brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, INTERRUPTORES E TOMADAS und 1.0000000 48.59 48.59
com placa 4x2"
Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.3400000 19.12 6.50
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.3400000 16.13 5.48
Insumo 045519 IOPES TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 20A/250V NBR 14136 S/ ESPELH Material UN 1.0000000 29.20 29.20
(LABOR)
Insumo 045525 IOPES ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) Material UN 1.0000000 7.41 7.41
MO sem LS => 11.98 LS => 0.00 MO comLS=> 11.98
Valor do BDI => 14.16 Valor com BDI => 62.75
Quant. => 1.0000000 Preco Total => 62.75
1.17.15 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicéo 180204 IOPES Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" INTERRUPTORES E TOMADAS und 1.0000000 36.04 36.04

Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) M&o de Obra H 0.2600000 19.12 4.97

Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.2600000 16.13 4.19

Insumo 045501 IOPES INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO Material UN 1.0000000 19.47 19.47
(LABOR)

Insumo 045525 IOPES ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) Material UN 1.0000000 7.41 7.41

MO sem LS => 9.16 LS => 0.00 MO comLS => 9.16

Valor do BDI => 10.50 Valor com BDI => 46.54

Quant. => 43.0000000 Preco Total => 2,001.22

1.17.16 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 180205 IOPES Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" INTERRUPTORES E TOMADAS und 1.0000000 61.15 61.15

Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.4200000 16.13 6.77

Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.4200000 19.12 8.03

Insumo 045501 IOPES INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO Material UN 2.0000000 19.47 38.94
(LABOR)

Insumo 045525 IOPES ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) Material UN 1.0000000 7.41 7.41

MO sem LS => 14.80 LS => 0.00 MO comLS=> 14.80

Valor do BDI => 17.83 Valor com BDI => 78.98

Quant. => 2.0000000 Prego Total => 157.96

1.17.17 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 180210 IOPES Tomada de 3 polos 20A/250V, com placa 4x2" INTERRUPTORES E TOMADAS und 1.0000000 54.19 54.19

Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.3400000 19.12 6.50

Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) M&o de Obra H 0.3400000 16.13 5.48

Insumo 045525 IOPES ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) Material UN 1.0000000 7.41 7.41

Insumo 045523 IOPES TOMADA DE 3 POLOS 20A 250V S/ ESPELHO (LABOR) Material UN 1.0000000 34.80 34.80

MO sem LS => 11.98 LS => 0.00 MO comLS => 11.98

Valor do BDI => 15.80 Valor com BDI => 69.99

Quant. => 1.0000000 Preco Total => 69.99

1.17.18 Caédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigdo 103782 SINAPI LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13  INEL - INSTALAGAO UN 1.0000000 39.78 39.78

W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2022

ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINACAO EXTERNA
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Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.3700000 27.49 10.17
Auxiliar
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.3700000 24.16 8.93
Auxiliar
Insumo 00039385 SINAPI LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D= Material UN 1.0000000 20.68 20.68
*17* CM
MO sem LS => 14.45 LS => 0.00 MO comlLS => 14.45
Valor do BDI => 11.59 Valor com BDI => 51.37
Quant.=> 109.0000000 Preco Total => 5,599.33
1.17.19 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - INEL - INSTALACAO UN 1.0000000 11.49 11.49
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.0352000 27.49 0.96
Auxiliar
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.0352000 24.16 0.85
Auxiliar
Insumo 00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A Material UN 1.0000000 8.63 8.63
Insumo 00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, Material UN 1.0000000 1.05 1.05
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
MO sem LS => 1.36 LS => 0.00 MO comLS => 1.36
Valor do BDI => 3.35 Valor com BDI => 14.84
Quant. => 4.0000000 Precgo Total => 59.36
1.17.20 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - INEL - INSTALACAO UN 1.0000000 12.13 12.13
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.0476000 27.49 1.30
Auxiliar
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.0476000 24.16 1.15
Auxiliar
Insumo 00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A Material UN 1.0000000 8.63 8.63
Insumo 00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, Material UN 1.0000000 1.05 1.05
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
MO sem LS => 1.85 LS => 0.00 MO comlLS => 1.85
Valor do BDI => 3.53 Valor com BDI => 15.66
Quant. => 4.0000000 Preco Total => 62.64
1.17.21 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - INEL - INSTALACAO UN 1.0000000 13.41 13.41
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.0663000 27.49 1.82
Auxiliar
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.0663000 24.16 1.60

Auxiliar
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Insumo 00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A Material UN 1.0000000 8.63 8.63
Insumo 00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 Material UN 1.0000000 1.36 1.36
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
MO sem LS => 2.58 LS => 0.00 MO comlLS => 2.58
Valor do BDI => 3.91 Valor com BDI => 17.32
Quant. => 1.0000000 Preco Total => 17.32
1.17.22 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - INEL - INSTALACAO UN 1.0000000 13.41 13.41
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.0663000 27.49 1.82
Auxiliar
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.0663000 24.16 1.60
Auxiliar
Insumo 00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A Material UN 1.0000000 8.63 8.63
Insumo 00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 Material UN 1.0000000 1.36 1.36
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
MO sem LS => 2.58 LS => 0.00 MO comLS => 2.58
Valor do BDI => 3.91 Valor com BDI => 17.32
Quant. => 1.0000000 Preco Total => 17.32
1.17.23 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - INEL - INSTALACAO UN 1.0000000 55.20 55.20
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.0703000 27.49 1.93
Auxiliar
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.0703000 24.16 1.69
Auxiliar
Insumo 00034616 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A Material UN 1.0000000 49.48 49.48
Insumo 00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, Material UN 2.0000000 1.05 2.10
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
MO sem LS => 2.74 LS => 0.00 MO comlLS => 2.74
Valor do BDI => 16.09 Valor com BDI => 71.29
Quant. => 16.0000000 Preco Total => 1,140.64
1.17.24 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - INEL - INSTALACAO UN 1.0000000 56.49 56.49
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.0952000 27.49 2.61
Auxiliar
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.0952000 24.16 2.30

Auxiliar
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Insumo 00034616 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A Material UN 1.0000000 49.48 49.48
Insumo 00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, Material UN 2.0000000 1.05 2.10
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
MO sem LS => 3.71 LS => 0.00 MO comLS => 3.71
Valor do BDI => 16.47 Valor com BDI => 72.96
Quant. => 8.0000000 Preco Total => 583.68
1.17.25 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - INEL - INSTALAGCAO UN 1.0000000 59.04 59.04
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composigédo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.1325000 27.49 3.64
Auxiliar
Composigdo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.1325000 24.16 3.20
Auxiliar
Insumo 00034616 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A Material UN 1.0000000 49.48 49.48
Insumo 00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 Material UN 2.0000000 1.36 2.72
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
MO sem LS => 5.17 LS => 0.00 MO comLS => 5.17
Valor do BDI => 17.21 Valor com BDI => 76.25
Quant. => 2.0000000 Prego Total => 152.50
1.17.26 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93663 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - INEL - INSTALACAO UN 1.0000000 59.04 59.04
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.1325000 27.49 3.64
Auxiliar
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.1325000 24.16 3.20
Auxiliar
Insumo 00034616 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A Material UN 1.0000000 49.48 49.48
Insumo 00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 Material UN 2.0000000 1.36 2.72
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
MO sem LS => 5.17 LS => 0.00 MO comLS => 5.17
Valor do BDI => 17.21 Valor com BDI => 76.25
Quant. => 2.0000000 Preco Total => 152.50
1.17.27 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 151333 IOPES Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 175 A, 50KA 220/240V / 25KA CHAVES, FUSIVEIS E und 1.0000000 485.93 485.93
380/415V (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente DISJUNTORES
Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 2.0000000 19.12 38.24

Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 2.0000000 16.13 32.26
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Insumo 044805 IOPES DISJUNTOR TERMOMAG.TIPO TED,3POLOS,175A,GE/SIMILAR (LABOR) Material UN 1.0000000 415.43 415.43
MO sem LS => 70.50 LS => 0.00 MO comLS => 70.50
Valor do BDI => 141.69 Valor com BDI => 627.62
Quant. => 1.0000000 Preco Total => 627.62
1.17.28 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 101882 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO INEL - INSTALAGCAO UN 1.0000000 1,991.72 1,991.72
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 ILUMINACAO EXTERNA
Composigdo 87367 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0.0194000 583.70 11.32
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composigdo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.6342000 27.49 17.43
Auxiliar
Composigédo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.6342000 24.16 15.32
Auxiliar
Insumo 00012043 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, Material UN 1.0000000 1,947.65 1,947.65
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A
MO sem LS => 27.72 LS => 0.00 MO comLS=> 27.72
Valor do BDI => 580.78 Valor com BDI => 2,572.50
Quant. => 3.0000000 Prego Total => 7,717.50
1.18 INSTALAGAO SPDA 39,223.76
1.18.1 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 96974 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -  INEL - INSTALACAO M 1.0000000 78.63 78.63
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2017 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composigao 98463 SINAPI SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E  INEL - INSTALACAO UN 0.5000000 22.80 11.40
Auxiliar INSTALACAO. AF 12/2017 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.3251000 27.49 8.93
Auxiliar
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.3251000 24.16 7.85
Auxiliar
Insumo 00000867 SINAPI CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO Material M 1.0500000 48.05 50.45
MO sem LS => 18.88 LS => 0.00 MO comLS => 18.88
Valor do BDI => 22.92 Valor com BDI => 101.55
Quant.=> 106.0000000 Preco Total => 10,764.30
1.18.2 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 160316 IOPES Caixa de inspegdo em PVC, diametro 300 mm, ref TEL-552, marca de referéncia INSTALACAO DE PARA-RAIO und 1.0000000 87.20 87.20
Termotécnica ou equivalente, inclusive escavagéo e reaterro
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 1.0000000 16.13 16.13
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Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.6370000 14.18 9.03

Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) M&o de Obra H 1.0000000 19.12 19.12

Insumo 048340 IOPES CAIXA DE INSPECAO DE PVC @300X300MM - TEL-552 (LABOR) Material UN 1.0000000 42.92 42.92

MO sem LS => 44.28 LS => 0.00 MO comLS => 44.28

Valor do BDI => 25.42 Valor com BDI => 112.62

Quant. => 11.0000000 Preco Total => 1,238.82

1.18.3 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigdo 96973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -  INEL - INSTALAGCAO M 1.0000000 60.69 60.69

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2017 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composigdo 98463 SINAPI SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E  INEL - INSTALACAO UN 0.5000000 22.80 11.40
Auxiliar INSTALACAO. AF 12/2017 ELETRICA/ELETRIFICACAO E

Composigdo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.2533000 27.49 6.96
Auxiliar

Composigédo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.2533000 24.16 6.11
Auxiliar

Insumo 00000863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO Material M 1.0500000 34.50 36.22

MO sem LS => 16.07 LS => 0.00 MO comLS=> 16.07

Valor do BDI => 17.69 Valor com BDI => 78.38

Quant. => 43.0000000 Preco Total => 3,370.34

1.18.4 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 160326 IOPES Barra chata em aluminio 7/8"x1/8" (70mm?2), com furos didmetro 7 mm ref. TEL- INSTALACAO DE PARA-RAIO m 1.0000000 37.33 37.33

771, marca de referéncia Termotécnica ou equivalente

Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) M&o de Obra H 0.6000000 16.13 9.67

Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.6000000 19.12 11.47

Insumo 048701 IOPES BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 3M (70MM2) TEL-771 (LABOR) Material M 1.0000000 15.19 15.19

Insumo 026877 IOPES PARAFUSO AUTOATARRACHANTE DIM 4.2X32MM REF TEL5333 (LABOR)  Material UN 1.6600000 0.46 0.76

Insumo 026894 IOPES BUCHA DE NYLON N.°6 REF.: TEL-5306 (LABOR) Material UN 1.6600000 0.15 0.24

MO sem LS => 21.14 LS => 0.00 MO comLS => 21.14

Valor do BDI => 10.88 Valor com BDI => 48.21

Quant. => 282.0000000 Preco Total => 13,595.22

1.18.5 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 152030 IOPES Conector split bolt para cabo de 4.0 mm2 TERMINAIS, CONECTORES E und 1.0000000 13.88 13.88

ABRACADEIRAS
Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.2000000 19.12 3.82



PREFEITURA MUNICPAL DE COLATINA

PAS - PROJETOS, ASSESSORIA E SISTEMAS

Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Mé&o de Obra H 0.2000000 16.13 3.22
Insumo 049243 IOPES CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT (KS-17) P/CABO 4 - 10MM2 - Material UN 1.0000000 6.84 6.84
BURNDY OU EQUIVALENTE (LABOR)
MO sem LS => 7.04 LS => 0.00 MO comLS => 7.04
Valor do BDI => 4.04 Valor com BDI => 17.92
Quant. => 11.0000000 Preco Total => 197.12
1.18.6 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 160303 IOPES Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40, cabo de cobre nu 6mm2, inclusive caixa INSTALACAO DE PARA-RAIO und 1.0000000 477.63 477.63
de concreto 30 x 30 cm
Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 3.2100000 19.12 61.37
Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.0580000 19.12 1.10
Insumo 010111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.2740000 19.12 24.35
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.3593000 14.18 5.09
Insumo 026569 IOPES PREGO 18X27 (LABOR) Material KG 0.1470000 18.51 2.72
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 4.5768000 16.13 73.82
Insumo 010121 IOPES ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.0928000 19.12 1.77
Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.0180000 112.86 2.03
Insumo 020518 IOPES BRITA 2 (LABOR) Material m? 0.0178000 130.12 2.31
Insumo 028008 IOPES DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) Material L 0.3920000 12.35 4.84
Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 (LABOR) Material KG 9.8658000 0.49 4.83
Insumo 020517 IOPES BRITA 1 (LABOR) Material m? 0.0076000 130.12 0.98
Insumo 020519 IOPES BRITA 3 (LABOR) Material m? 0.0054000 130.12 0.70
Insumo 020985 IOPES SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) Material M 0.4900000 7.52 3.68
Insumo 021517 IOPES ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) Material KG 1.3340000 7.48 9.97
Insumo 020988 IOPES TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR) Material M 0.9800000 14.33 14.04
Insumo 048035 IOPES HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8 "X 2.4M - ALTA CAMADA (LABOR) Material UN 1.0000000 181.29 181.29
Insumo 080125 IOPES BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Equipamento H 0.0207000 39.72 0.82
Insumo 043036 IOPES CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 6MM2 - CLASSE 1 (LABOR) Material M 8.1600000 10.04 81.92
MO sem LS => 167.50 LS => 0.00 MO comLS => 167.50
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Valor do BDI => 139.27 Valor com BDI => 616.90
Quant. => 11.0000000 Preco Total => 6,785.90
1.18.7 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 160309 IOPES Terminal aéreo em latdo (minicaptor), com conector e fixagao horizontal 250mm INSTALAGAO DE PARA-RAIO und 1.0000000 121.91 121.91
x 10mm, ref. TEL-2024, inclusive vedacao dos furos com poliuretano ref. TEL
5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente
Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.6000000 19.12 11.47
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.6000000 16.13 9.67
Insumo 048782 IOPES TERMINAL AEREO EM LATAO (MINICAPTOR) H=250MM X 10MM - TEL 2024 - Material UN 1.0000000 99.17 99.17
TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE (LABOR)
Insumo 026877 IOPES PARAFUSO AUTOATARRACHANTE DIM 4.2X32MM REF TEL5333 (LABOR)  Material UN 2.0000000 0.46 0.92
Insumo 024184 IOPES POLIURETANO FLEXIVEL BISNAGA 360G TEL 5905 (LABOR) Material UN 0.0130000 29.69 0.38
Insumo 026894 IOPES BUCHA DE NYLON N.°6 REF.: TEL-5306 (LABOR) Material UN 2.0000000 0.15 0.30
MO sem LS => 21.14 LS => 0.00 MO comLS => 21.14
Valor do BDI => 35.54 Valor com BDI => 157.45
Quant. => 16.0000000 Preco Total => 2,519.20
1.18.8 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 160310 IOPES Conector de medigao em latdo com 2 parafusos para cabos de 16 a 50 mm2, ref. INSTALACAO DE PARA-RAIO und 1.0000000 57.33 57.33
TEL-562, Termotécnica ou equivalente
Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.9000000 19.12 17.20
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.9000000 16.13 14.51
Insumo 054010 IOPES CONECTOR DE MEDICAO EM LATAO C/ 2 PARAFUSOS TEL-562 (LABOR) Material UN 1.0000000 25.62 25.62
MO sem LS => 31.71 LS => 0.00 MO comLS => 31.71
Valor do BDI => 16.71 Valor com BDI => 74.04
Quant. => 4.0000000 Precgo Total => 296.16
1.18.9 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 151129 IOPES Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 1 1/2" (50mm), inclusive conexdes ELETRODUTOS E CONEXOES m 1.0000000 35.36 35.36
Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.6000000 19.12 11.47
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.6000000 16.13 9.67
Insumo 042505 IOPES ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2" - ROSCAVEL SEM LUVA (LABOR) Material M 1.1000000 12.93 14.22
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MO sem LS => 21.14 LS => 0.00 MO comlLS => 21.14
Valor do BDI => 10.31 Valor com BDI => 45.67
Quant. => 10.0000000 Preco Total => 456.70
1.19 INSTALAGAO REDE LOGICA 32,804.39
1.19.1 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 160864 IOPES Switch 24 portas RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, inclusive fixagdo em Rack 19" INSTALACAO DE REDE LOGICA und 1.0000000 1,246.84 1,246.84
Insumo 010117 IOPES ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST (LABOR) Mao de Obra H 0.1000000 36.28 3.62
Insumo 026917 IOPES KIT M5 100 PECAS PORCA-GAIOLA C/ PARAF PHILIPS (LABOR) Material UN 0.0400000 81.02 3.24
Insumo 052123 IOPES SWITCH 24 RJ 10/100 + 2 10/100/1000 (LABOR) Material UN 1.0000000 1,239.98 1,239.98
MO sem LS => 3.62 LS => 0.00 MO comLS => 3.62
Valor do BDI => 363.57 Valor com BDI => 1,610.41
Quant. => 1.0000000 Preco Total => 1,610.41
1.19.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 98302 SINAPI PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INES - INSTALACOES ESPECIAIS UN 1.0000000 1,753.02 1,753.02
INSTALACAO. AF 11/2019
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 6.2007000 27.49 170.45
Auxiliar
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 6.2007000 24.16 149.80
Auxiliar
Insumo 00039596 SINAPI PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE Material UN 1.0000000 1,432.77 1,432.77
LARGURA E 1 U DE ALTURA
MO sem LS => 242.37 LS => 0.00 MO comlLS=> 242.37
Valor do BDI => 511.18 Valor com BDI => 2,264.20
Quant. => 1.0000000 Preco Total => 2,264.20
1.19.3 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 INES - INSTALACOES ESPECIAIS UN 1.0000000 49.15 49.15
Composigdo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.2062000 27.49 5.66
Auxiliar
Composigdo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.2062000 24.16 4.98
Auxiliar
Insumo 00038083 SINAPI TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X Material UN 1.0000000 38.51 38.51
2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)
MO sem LS => 8.05 LS => 0.00 MO comLS => 8.05
Valor do BDI => 14.33 Valor com BDI => 63.48
Quant. => 54.0000000 Preco Total => 3,427.92
1.19.4 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigao 160807 IOPES Conector RJ 45 macho INSTALACAO DE REDE LOGICA und 1.0000000 9.99 9.99
Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.2500000 19.12 4.78
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.2500000 16.13 4.03
Insumo 050128 IOPES CONECTOR RJ45 MACHO - PARA REDE DE DADOS (LABOR) Material UN 1.0000000 1.18 1.18
MO sem LS => 8.81 LS => 0.00 MO comLS => 8.81
Valor do BDI => 2.91 Valor com BDI => 12.90
Quant. => 54.0000000 Preco Total => 696.60
1.19.5 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 160825 IOPES Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrdo 19" - 1 U’s, inclusive fixacdo em INSTALACAO DE REDE LOGICA und 1.0000000 31.28 31.28
Rack 19"
Insumo 010117 IOPES ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST (LABOR) Méao de Obra H 0.1000000 36.28 3.62
Insumo 026917 IOPES KIT M5 100 PECAS PORCA-GAIOLA C/ PARAF PHILIPS (LABOR) Material UN 0.0400000 81.02 3.24
Insumo 049277 IOPES GUIAS HORIZONTAIS FECHADO C/ TAMPA 1U P/ RACK (LABOR) Material UN 1.0000000 24.42 24.42
MO sem LS => 3.62 LS => 0.00 MO comLS => 3.62
Valor do BDI => 9.12 Valor com BDI => 40.40
Quant. => 1.0000000 Preco Total => 40.40
1.19.6 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 151003 IOPES Caixa de passagem de alvenaria de blocos ceramicos 10 furos 10x20x20cm, CAIXAS DE PASSAGEM und 1.0000000 112.29 112.29
dimenséo de 30x30x30cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, EMPREGANDO ARGAMASSA DE
tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm CIMENTO, CAL E AREIA
Insumo 020987 IOPES TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 12) (LABOR) Material m? 0.0270000 51.13 1.38
Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.8860000 19.12 16.94
Insumo 010111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.6500000 19.12 12.42
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 2.0313000 14.18 28.80
Insumo 026569 IOPES PREGO 18X27 (LABOR) Material KG 0.0135000 18.51 0.24
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.5000000 16.13 8.06
Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.0442860 112.86 4.99
Insumo 020518 IOPES BRITA 2 (LABOR) Material m? 0.0327000 130.12 4.25
Insumo 028008 IOPES DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) Material L 0.0360000 12.35 0.44
Insumo 020505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il (LABOR) Material KG 0.7803600 0.80 0.62
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Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 (LABOR) Material KG 11.1479200 0.49 5.46
Insumo 020517 IOPES BRITA 1 (LABOR) Material m? 0.0140000 130.12 1.82
Insumo 020519 IOPES BRITA 3 (LABOR) Material m? 0.0110000 130.12 1.43
Insumo 020985 IOPES SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) Material M 0.0450000 7.52 0.33
Insumo 080125 IOPES BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Equipamento H 0.0108000 39.72 0.42
Insumo 022585 IOPES BLOCO CERAMICO 10 FUROS 09X19X19CM - PRACA VITORIA (LABOR) Material UN 18.0000000 1.17 21.06
Insumo 021516 IOPES ACO CA-50 DE 6.3MM (LABOR) Material KG 0.4800000 7.58 3.63
MO sem LS => 66.22 LS => 0.00 MO comlLS => 66.22
Valor do BDI => 32.74 Valor com BDI => 145.03
Quant. => 2.0000000 Preco Total => 290.06
1.19.7 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 160834 IOPES Bandeja Deslizante 1 U x 500mm carga maxima 20kg, inclusive fixagdo em Rack INSTALAGCAO DE REDE LOGICA und 1.0000000 173.30 173.30
19"
Insumo 010117 IOPES ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST (LABOR) Mao de Obra H 0.1000000 36.28 3.62
Insumo 026917 IOPES KIT M5 100 PECAS PORCA-GAIOLA C/ PARAF PHILIPS (LABOR) Material UN 0.0400000 81.02 3.24
Insumo 049028 IOPES BANDEJA DESLIZANTE P/ RACK PADRAO 19" - 500MM (LABOR) Material UN 1.0000000 166.44 166.44
MO sem LS => 3.62 LS => 0.00 MO comLS => 3.62
Valor do BDI => 50.53 Valor com BDI => 223.83
Quant. => 1.0000000 Preco Total => 223.83
1.19.8 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM INEL - INSTALACAO UN 1.0000000 11.75 11.75
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
3 ILUMINACAO EXTERNA
Composigao 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0.0009000 543.16 0.48
Auxiliar UMIDA). PREPARO MANUAL. AF 08/2019
Composigéao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.1450000 27.49 3.98
Auxiliar
Composigéao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.1450000 24.16 3.50
Auxiliar
Insumo 00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL Material UN 1.0000000 3.79 3.79
CORRUGADO
MO sem LS => 5.76 LS => 0.00 MO comlLS => 5.76
Valor do BDI => 3.42 Valor com BDI => 15.17
Quant. => 4.0000000 Preco Total => 60.68
1.19.9 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigao 98295 SINAPI CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAGAO INES - INSTALACOES ESPECIAIS M 1.0000000 3.12 3.12
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2019
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.0028000 27.49 0.07
Auxiliar
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.0028000 24.16 0.06
Auxiliar
Insumo 00039598 SINAPI CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT  Material M 1.0500000 2.85 2.99
5E). ISOLAMENTO PVC (LSZH)
MO sem LS => 0.10 LS => 0.00 MO comLS => 0.10
Valor do BDI => 0.90 Valor com BDI => 4.02
Quant. => 2,753.4500000 Preco Total => 11,068.86
1.19.10 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 150835 IOPES Eletrocalha perfurada em chapa de ago galvanizado n°16, 150x50mm, sem INSTALAGCOES APARENTES m 1.0000000 80.50 80.50
tampa
Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.4000000 19.12 7.64
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.4000000 16.13 6.45
Insumo 048390 IOPES ELETROCALHA STANDARD PERFURADA S/ TAMPA 150X50MM - CH16 Material M 1.0000000 66.41 66.41
(LABOR)
MO sem LS => 14.09 LS => 0.00 MO comLS => 14.09
Valor do BDI => 23.47 Valor com BDI => 103.97
Quant. => 50.0000000 Preco Total => 5,198.50
1.19.11 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91872 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS  INEL - INSTALACAO M 1.0000000 18.02 18.02
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E
AF 12/2015 ILUMINACAO EXTERNA
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.1940000 27.49 5.33
Auxiliar
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.1940000 24.16 4.68
Auxiliar
Insumo 00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA Material M 1.0170000 7.88 8.01
MO sem LS => 7.57 LS => 0.00 MO comLS => 7.57
Valor do BDI => 5.25 Valor com BDI => 23.27
Quant. => 28.1000000 Preco Total => 653.88
1.19.12 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91871 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS INEL - INSTALAGAO M 1.0000000 13.89 13.89
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E
AF 12/2015 ILUMINACAO EXTERNA
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.1700000 27.49 4.67
Auxiliar
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.1700000 24.16 4.10

Auxiliar
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Insumo 00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA Material M 1.0170000 5.04 5.12
MO sem LS => 6.63 LS => 0.00 MO comLS => 6.63
Valor do BDI => 4.05 Valor com BDI => 17.94
Quant.=> 215.9000000 Preco Total => 3,873.24
1.19.13 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 160816 IOPES Fornecimento e instalagéo de Rack de Piso Fechado Padrédo 19" - 44 U’s x INSTALACAO DE REDE LOGICA und 1.0000000 2,629.15 2,629.15
670mm
Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.0300000 19.12 19.69
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.0300000 16.13 16.61
Insumo 052164 IOPES RACK DE PISO FECHADO PADRAO 19" - 44US X 670MM - CONFECCIONADO Material UN 1.0000000 2,592.85 2,592.85
EM ACO SAE 1020 1,5MM, PORTA FRONTAL EMBUTIDA, VISOR FUME
2,0MM,FECHADURA ESCAMOTEAVEL,ALETAS DE VENTILAGAO, PINTURA
EPOXI PO TEXTURIZADA (LABOR)
MO sem LS => 36.30 LS => 0.00 MO comLS => 36.30
Valor do BDI => 766.66 Valor com BDI => 3,395.81
Quant. => 1.0000000 Preco Total => 3,395.81
1.20 INSTALAGAO DE INCENDIO 6,209.90
1.20.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 160605 IOPES Extintor de incéndio portatil de p6 quimico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 INSTALACAO DE INCENDIO und 1.0000000 252.35 252.35
kg), inclusive suporte para fixagdo, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC
fotoluminescente
Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.4000000 19.12 7.64
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.4000000 14.18 5.67
Insumo 026548 IOPES BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR) Material UN 2.0000000 0.38 0.76
Insumo 067035 IOPES SUPORTE PARA EXTINTOR (LABOR) Material UN 1.0000000 8.00 8.00
Insumo 067043 IOPES EXTINTOR PORTATIL PO QUIMICO SECO ABC- 6KG (LABOR) Material UN 1.0000000 230.28 230.28
MO sem LS => 13.31 LS => 0.00 MO comLS => 13.31
Valor do BDI => 73.58 Valor com BDI => 325.93
Quant. => 10.0000000 Preco Total => 3,259.30
1.20.2 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 160613 IOPES Ponto para iluminagdo de emergéncia completo, inclusive bloco auténomo de INSTALACAO DE INCENDIO und 1.0000000 228.45 228.45
iluminagdo 2x9W com tomada universal
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 3.4900000 16.13 56.29
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Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 3.4900000 19.12 66.72
Insumo 048502 IOPES BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU Material UN 2.0000000 1.33 2.66
EQUIVALENTE (LABOR)
Insumo 042502 IOPES ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA (LABOR) Material M 5.5000000 5.06 27.83
Insumo 045104 IOPES CAIXA PVC 4 X 2" - IP40 - TIGRE OU EQUIVALENTE (LABOR) Material UN 1.0000000 3.58 3.58
Insumo 048516 IOPES ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE Material UN 2.0000000 0.70 1.40
(LABOR)
Insumo 043005 IOPES CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° (LABOR) Material M 12.2400000 2.73 33.41
Insumo 046636 IOPES BLOCO AUT. ILUM. EMERG. P/ ACLARAMENTO E/OU BALIZAMENTO 2X9W - Material UN 1.0000000 36.56 36.56
AUT. 2 HORAS (LABOR)
MO sem LS => 123.01 LS => 0.00 MO comLS => 123.01
Valor do BDI => 66.61 Valor com BDI => 295.06
Quant. => 10.0000000 Preco Total => 2,950.60
1.21 PINTURA 42,805.10
1.21.1 Caédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 190101 IOPES Emassamento de paredes e forros, com duas demaos de massa a base de PVA, SOBRE PAREDES E FORROS m? 1.0000000 12.22 12.22
marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex
Insumo 038013 IOPES LIXA PARA MADEIRA/MASSA N° 150 (LABOR) Material UN 0.4000000 0.90 0.36
Insumo 010140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.3000000 19.12 5.73
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.2000000 16.13 3.22
Insumo 038017 IOPES MASSA A BASE DE PVA (LABOR) Material KG 0.7000000 417 2.91
MO sem LS => 8.95 LS => 0.00 MO comLS => 8.95
Valor do BDI => 3.56 Valor com BDI => 15.78
Quant. => 500.0000000 Preco Total => 7,890.00
1.21.2 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 190104 IOPES Pintura com tinta latex PVA, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, SOBRE PAREDES E FORROS m? 1.0000000 22.26 22.26
inclusive selador em paredes e forros, a trés demaos
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.4000000 16.13 6.45
Insumo 010140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.5000000 19.12 9.56
Insumo 038013 IOPES LIXA PARA MADEIRA/MASSA N° 150 (LABOR) Material UN 0.2500000 0.90 0.22
Insumo 038009 IOPES LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX PVA (LABOR) Material L 0.1200000 7.38 0.88

Insumo 037513 IOPES TINTA LATEX PVA (LABOR) Material L 0.2400000 21.48 5.15
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MO sem LS => 16.01 LS => 0.00 MO comLS => 16.01
Valor do BDI => 6.49 Valor com BDI => 28.75
Quant.=> 650.0000000 Preco Total => 18,687.50
1.21.3 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 190103 IOPES Emassamento de paredes e forros, com duas demaos de massa acrilica, marcas SOBRE PAREDES E FORROS m? 1.0000000 16.45 16.45
de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.2500000 16.13 4.03
Insumo 010140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.3500000 19.12 6.69
Insumo 038013 IOPES LIXA PARA MADEIRA/MASSA N° 150 (LABOR) Material UN 0.5000000 0.90 0.45
Insumo 038014 IOPES MASSA ACRILICA (LABOR) Material KG 0.7000000 7.55 5.28
MO sem LS => 10.72 LS => 0.00 MO comLS => 10.72
Valor do BDI => 4.79 Valor com BDI => 21.24
Quant. => 100.0000000 Preco Total => 2,124.00
1.21.4 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 190106 IOPES Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, SOBRE PAREDES E FORROS m? 1.0000000 23.71 23.71
inclusive selador acrilico, em paredes e forros, a trés demaos
Insumo 038013 IOPES LIXA PARA MADEIRA/MASSA N° 150 (LABOR) Material UN 0.2500000 0.90 0.22
Insumo 010140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.5000000 19.12 9.56
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.4000000 16.13 6.45
Insumo 037519 IOPES SELADOR ACRILICO (LABOR) Material L 0.1200000 7.38 0.88
Insumo 037514 IOPES TINTA LATEX ACRILICA FOSCA (LABOR) Material L 0.2400000 27.52 6.60
MO sem LS => 16.01 LS => 0.00 MO comLS => 16.01
Valor do BDI => 6.91 Valor com BDI => 30.62
Quant.=> 280.0000000 Preco Total => 8,573.60
1.21.5 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 190301 IOPES Emassamento de esquadrias de madeira, com duas deméaos de massa a base = SOBRE MADEIRA m? 1.0000000 18.83 18.83
de 6leo, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.3000000 16.13 4.83
Insumo 010140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.3500000 19.12 6.69
Insumo 038013 IOPES LIXA PARA MADEIRA/MASSA N° 150 (LABOR) Material UN 0.5000000 0.90 0.45
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Insumo 038016 IOPES MASSA PARA MADEIRA (LABOR) Material KG 0.4500000 15.26 6.86

MO sem LS => 11.52 LS => 0.00 MO comLS => 11.52

Valor do BDI => 5.49 Valor com BDI => 24.32

Quant. => 100.0000000 Preco Total => 2,432.00

1.21.6 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 190302 IOPES Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou SOBRE MADEIRA m? 1.0000000 23.99 23.99
Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demé&os

Insumo 038013 IOPES LIXA PARA MADEIRA/MASSA N° 150 (LABOR) Material UN 0.4000000 0.90 0.36

Insumo 010140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.4000000 19.12 7.64

Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.3500000 16.13 5.64

Insumo 037502 IOPES ESMALTE SINTETICO (LABOR) Material L 0.1600000 36.48 5.83

Insumo 038001 IOPES AGUARRAZ MINERAL (LABOR) Material L 0.0400000 17.34 0.69

Insumo 038006 IOPES FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS (LABOR) Material L 0.1300000 29.53 3.83

MO sem LS => 13.28 LS => 0.00 MO comLS => 13.28

Valor do BDI => 6.99 Valor com BDI => 30.98

Quant. => 100.0000000 Preco Total => 3,098.00

1.22 DIVERSOS 82,422.89

1.22.1 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 200576 IOPES Placa para inauguragéo de obra em aluminio polido e=4mm, dimensdes 40 x 50 DIVERSOS EXTERNOS und 1.0000000 851.50 851.50

cm, gravagao em baixo relevo, inclusive pintura e fixagdo

Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.5000000 19.12 9.56

Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.5000000 14.18 7.09

Insumo 026548 IOPES BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR) Material UN 4.0000000 0.38 1.52

Insumo 078203 IOPES PLACA P/ INAUGURACAO OBRA EM ALUM POLIDO 40X50CM (LABOR) Material UN 1.0000000 833.33 833.33

MO sem LS => 16.65 LS => 0.00 MO comLS => 16.65

Valor do BDI => 248.29 Valor com BDI => 1,099.79

Quant. => 1.0000000 Preco Total => 1,099.79

1.22.2 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 200108 IOPES Muro de arrimo de concreto ciclépico com aterro na parte posterior, inclusive MUROS E FECHAMENTOS m? 1.0000000 984.04 984.04

forma de madeira e dreno de brita
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Insumo 020987 IOPES TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1?) (LABOR) Material m? 1.7040000 51.13 87.12
Insumo 021009 IOPES PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 32 8.0 X 8.0 CM (LABOR) Material M 6.0000000 14.76 88.56
Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mé&o de Obra H 2.0000000 19.12 38.24
Insumo 010111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mé&o de Obra H 3.0000000 19.12 57.36
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Mé&o de Obra H 18.1250000 14.18 257.01
Insumo 026569 IOPES PREGO 18X27 (LABOR) Material KG 0.4000000 18.51 7.40
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Mé&o de Obra H 3.0000000 16.13 48.39
Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.4355000 112.86 49.15
Insumo 020518 IOPES BRITA 2 (LABOR) Material m? 0.6146000 130.12 79.97
Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 (LABOR) Material KG 238.1400000 0.49 116.68
Insumo 020985 IOPES SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) Material M 3.0600000 7.52 23.01
Insumo 020521 IOPES PEDRA DE MAO (RACHAO) (LABOR) Material m? 0.5000000 118.70 59.35
Insumo 020554 IOPES BARRO PARA ATERRO (LABOR) Material m? 0.5000000 43.33 21.66
Insumo 080125 IOPES BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Equipamento H 0.4998000 39.72 19.85
Insumo 086049 IOPES CAMINHAO BASC M BENZ LK1620 6 M3 (10,5T) - (E403) (LABOR) Equipamento H 0.0069000 159.26 1.09
Insumo 062506 IOPES TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 60MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO Material M 0.6300000 31.91 20.10
OU EQUIVALENTE (LABOR)
Insumo 020553 IOPES BRITA N.3 E 4 (LABOR) Material m? 0.0700000 130.12 9.10
MO sem LS => 401.00 LS => 0.00 MO com LS => 401.00
Valor do BDI => 286.94 Valor com BDI => 1,270.98
Quant. => 50.0000000 Preco Total => 63,549.00
1.22.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 200206 IOPES Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm PAVIMENTACAO m? 1.0000000 81.56 81.56

e resisténcia a compressdo minima de 35MPa, assentados sobre colchdo de pd
de pedra na espessura de 10 cm

Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.4600000 14.18 6.52
Insumo 036512 IOPES BLOCO CONCRETO TIPO PAVI-S ESP.8CM,35MPA(48UND/M2) (LABOR) Material UN 48.0000000 1.28 61.44
Insumo 020524 IOPES PO DE PEDRA (LABOR) Material m? 0.1000000 92.17 9.21

Insumo 010108 IOPES CALCETEIRO/PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.2300000 19.12 4.39
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MO sem LS => 10.91 LS => 0.00 MO comLS => 10.91
Valor do BDI => 23.78 Valor com BDI => 105.34
Quant.=> 100.0000000 Preco Total => 10,534.00
1.224 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 200202 IOPES Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensdes de 15x12x30x100 cm , PAVIMENTAGCAO m 1.0000000 51.97 51.97
rejuntados com argamassa de cimento e areia no trago 1:3
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.0041000 14.18 14.23
Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.0078000 112.86 0.88
Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 (LABOR) Material KG 2.3887000 0.49 1.17
Insumo 036506 IOPES MEIO FIO CONCRETO PRE-MOLD. 12X15X30CM (LABOR) Material M 1.0000000 26.13 26.13
Insumo 010108 IOPES CALCETEIRO/PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.5000000 19.12 9.56
MO sem LS => 23.79 LS => 0.00 MO comLS => 23.79
Valor do BDI => 15.15 Valor com BDI => 67.12
Quant. => 80.0000000 Preco Total => 5,369.60
1.22.5 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 200326 IOPES Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive PAISAGISMO m? 1.0000000 28.97 28.97
fornecimento de terra veaetal
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.1960000 16.13 3.16
Insumo 038509 IOPES GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA (LABOR) Material m? 0.9000000 14.29 12.86
Insumo 038511 IOPES TERRA VEGETAL (LABOR) Material m? 0.0750000 172.71 12.95
MO sem LS => 3.16 LS => 0.00 MO comLS => 3.16
Valor do BDI => 8.44 Valor com BDI => 37.41
Quant. => 50.0000000 Preco Total => 1,870.50
1.23 TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA 5,444.25
1.231 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 200401 IOPES Limpeza geral da obra (edificagéo) TRATAMENTO, CONSERVACAO m? 1.0000000 9.92 9.92
E LIMPEZA
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.7000000 14.18 9.92
MO sem LS => 9.92 LS => 0.00 MO comLS => 9.92
Valor do BDI => 2.89 Valor com BDI => 12.81
Quant. => 425.0000000 Preco Total => 5,444.25

2 AMPLIACAO 245,825.68
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21 TRANSPORTE 1,625.60
211 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 030304 IOPES indice de preco para remogao de entulho decorrente da execugao de obras TRANSPORTES m? 1.0000000 62.93 62.93

(Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da cagamba,
carga, transporte e descarga em area licenciada

Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.6300000 14.18 8.93
Insumo 070114 IOPES REMOCAO RESIDUOS CLASSE A CONAMA (CACAMBA) CLASSE |1 B Material m? 1.0000000 54.00 54.00
(NBR10004) INCLUSIVE DESTINACAO FINAL (LABOR)
MO sem LS => 8.93 LS => 0.00 MO comLS => 8.93
Valor do BDI => 18.35 Valor com BDI => 81.28
Quant. => 20.0000000 Preco Total => 1,625.60
2.2 MOVIMENTO DE TERRA 4,719.97
2.21 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 030101 IOPES Escavagdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade ESCAVACOES m?3 1.0000000 46.08 46.08
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 3.2500000 14.18 46.08
MO sem LS => 46.08 LS => 0.00 MO comLS => 46.08
Valor do BDI => 13.43 Valor com BDI => 59.51
Quant. => 47.0000000 Preco Total => 2,796.97
2.2.2 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 030201 IOPES Reaterro apiloado de cavas de fundacédo, em camadas de 20 cm REATERRO E COMPACTACAO m? 1.0000000 49.63 49.63
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 3.5000000 14.18 49.63
MO sem LS => 49.63 LS => 0.00 MO comLS => 49.63
Valor do BDI => 14.47 Valor com BDI => 64.10
Quant. => 30.0000000 Preco Total => 1,923.00
2.3 INFRA-ESTRUTURA (FUNDAGAO) E SUPRA ESTRUTURA ( Conforme 74,920.09
detalhe do proieto)
2.31 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 040231 IOPES Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto magro com consumo minimo de INFRA-ESTRUTURA (FUNDAGAO) m?3 1.0000000 574.72 574.72
cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja incluido no custo)
Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 2.1000000 19.12 40.15
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 12.6000000 14.18 178.66

Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.7801500 112.86 88.04
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Insumo 020518 IOPES BRITA 2 (LABOR) Material m? 0.3990000 130.12 51.91
Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 (LABOR) Material KG 274.0500000 0.49 134.28
Insumo 020517 IOPES BRITA 1 (LABOR) Material m? 0.3990000 130.12 51.91
Insumo 080125 IOPES BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Equipamento H 0.7497000 39.72 29.77
MO sem LS => 218.81 LS => 0.00 MO comLS => 218.81
Valor do BDI => 167.58 Valor com BDI => 742.30
Quant. => 1.7000000 Preco Total => 1,261.91
2.3.2 Caédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 040237 IOPES Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5%  INFRA-ESTRUTURA (FUNDAGAO) m? 1.0000000 632.65 632.65
de perdas ja incluido no custo)
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 12.6000000 14.18 178.66
Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 (LABOR) Material KG 418.9500000 0.49 205.28
Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 2.1000000 19.12 40.15
Insumo 020517 IOPES BRITA 1 (LABOR) Material m? 0.4011000 130.12 52.19
Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.6594000 112.86 74.41
Insumo 020518 IOPES BRITA 2 (LABOR) Material m? 0.4011000 130.12 52.19
Insumo 080125 IOPES BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Equipamento H 0.7497000 39.72 29.77
MO sem LS => 218.81 LS => 0.00 MO comLS => 218.81
Valor do BDI => 184.48 Valor com BDI => 817.13
Quant. => 29.6000000 Preco Total => 24,187.04
2.33 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 040206 IOPES Forma de tdbua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundagdes, levando-se em INFRA-ESTRUTURA (FUNDACAO) m? 1.0000000 71.61 71.61
conta a utilizagdo 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e
desforma)
Insumo 010111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.3000000 19.12 24.85
Insumo 026569 IOPES PREGO 18X27 (LABOR) Material KG 0.1500000 18.51 2.77
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.3000000 16.13 20.96
Insumo 028008 IOPES DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) Material L 0.4000000 12.35 4.94
Insumo 020985 IOPES SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) Material M 0.5000000 7.52 3.76
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Insumo 020988 IOPES TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR) Material M 1.0000000 14.33 14.33
MO sem LS => 45.81 LS => 0.00 MO comLS => 45.81
Valor do BDI => 20.88 Valor com BDI => 92.49
Quant. => 309.2000000 Preco Total => 28,597.90
2.34 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 040243 IOPES Fornecimento, dobragem e colocagdo em férma, de armadura CA-50 A média,  INFRA-ESTRUTURA (FUNDAGAO) kg 1.0000000 11.45 11.45
diametro de 6.3 a 10.0 mm
Insumo 027010 IOPES ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) Material KG 0.0200000 21.21 0.42
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.0800000 16.13 1.29
Insumo 010121 IOPES ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.0800000 19.12 1.52
Insumo 021517 IOPES ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) Material KG 1.1000000 7.48 8.22
MO sem LS => 2.81 LS => 0.00 MO comLS => 2.81
Valor do BDI => 3.33 Valor com BDI => 14.78
Quant. => 926.5000000 Prego Total => 13,693.67
2.35 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 040246 IOPES Fornecimento, dobragem e colocagao em férma, de armadura CA-60 B fina, INFRA-ESTRUTURA (FUNDACAO) kg 1.0000000 11.95 11.95
didametro de 4.0 a 7.0mm
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.0700000 16.13 1.12
Insumo 010121 IOPES ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.0700000 19.12 1.33
Insumo 027010 IOPES ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) Material KG 0.0200000 21.21 0.42
Insumo 021532 IOPES ACO CA-60 DE 5.0MM (LABOR) Material KG 1.1000000 8.26 9.08
MO sem LS => 2.45 LS => 0.00 MO comLS => 2.45
Valor do BDI => 3.48 Valor com BDI => 15.43
Quant. => 465.3000000 Preco Total => 7,179.57
24 LAJES PRE-MOLDADAS 14,020.75
2.41 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 040602 IOPES Laje pré-fabricada trelicada, sobrecarga 300 Kg/m2, véo de 3.5m a 4.3m, LAJES PRE-MOLDADAS m? 1.0000000 127.71 127.71
capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2
Insumo 020987 IOPES TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 12) (LABOR) Material m? 0.1890000 51.13 9.66
Insumo 021009 IOPES PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 32 8.0 X 8.0 CM (LABOR) Material M 1.1300000 14.76 16.67
Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.3700000 19.12 7.07
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Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Mé&o de Obra H 0.7400000 14.18 10.49
Insumo 026569 IOPES PREGO 18X27 (LABOR) Material KG 0.0300000 18.51 0.55
Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.0299000 112.86 3%/
Insumo 020518 IOPES BRITA 2 (LABOR) Material m? 0.0295000 130.12 3.83
Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP lIl - 40 (LABOR) Material KG 16.3300000 0.49 8.00
Insumo 020517 IOPES BRITA 1 (LABOR) Material m? 0.0126000 130.12 1.63
Insumo 020985 IOPES SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) Material M 0.6700000 7.52 5.03
Insumo 022002 IOPES LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA H= 8CM - SOBRECARGA 300 KG/M2 - Material m? 1.0000000 57.78 57.78
PARA PISO - EXCLUSIVE CAPEAMENTO (LABOR)
Insumo 080125 IOPES BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Equipamento H 0.0343000 39.72 1.36
Insumo 021516 IOPES ACO CA-50 DE 6.3MM (LABOR) Material KG 0.3000000 7.58 2.27
MO sem LS => 17.56 LS => 0.00 MO comLS => 17.56
Valor do BDI => 37.24 Valor com BDI => 164.95
Quant. => 85.0000000 Preco Total => 14,020.75
2.5 VERGAS/CONTRAVERGA 173.70
2.51 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 050301 IOPES Vergal/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive =~ VERGAS/CONTRAVERGA m 1.0000000 8.97 8.97
forma, armacéo e desforma
Insumo 020987 IOPES TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 12) (LABOR) Material m? 0.0250000 51.13 1.27
Insumo 021009 IOPES PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 32 8.0 X 8.0 CM (LABOR) Material M 0.0030000 14.76 0.04
Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.0100000 19.12 0.19
Insumo 010111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.0375000 19.12 0.71
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.0600000 14.18 0.85
Insumo 027010 IOPES ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) Material KG 0.0060000 21.21 0.12
Insumo 026569 IOPES PREGO 18X27 (LABOR) Material KG 0.0100000 18.51 0.18
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.0615000 16.13 0.99
Insumo 010121 IOPES ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.0240000 19.12 0.45

Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.0031000 112.86 0.34
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Insumo 020518 IOPES BRITA 2 (LABOR) Material m? 0.0036000 130.12 0.46

Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP Ill - 40 (LABOR) Material KG 1.7010000 0.49 0.83

Insumo 020517 IOPES BRITA 1 (LABOR) Material m? 0.0013000 130.12 0.16

Insumo 021517 IOPES ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) Material KG 0.3000000 7.48 2.24

Insumo 080125 IOPES BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Equipamento H 0.0036000 39.72 0.14

MO sem LS => 3.19 LS => 0.00 MO comLS => 3.19

Valor do BDI => 2.61 Valor com BDI => 11.58

Quant. => 15.0000000 Preco Total => 173.70

2.6 ALVENARIA DE VEDAGAO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 3,908.70
E AREIA

2.6.1 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 050605 IOPES Alvenaria de blocos ceramicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa ALVENARIA DE VEDAGAO m? 1.0000000 67.25 67.25

de cimento, cal hidratada CH1 e areia trago 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das EMPREGANDO ARGAMASSA DE
paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na praga de Vitéria, posto obra) CIMENTO, CAL E AREIA

Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.1200000 14.18 15.88

Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 (LABOR) Material KG 2.0400000 0.49 0.99

Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.0000000 19.12 19.12

Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.0141600 112.86 1.59

Insumo 020505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il (LABOR) Material KG 0.5280000 0.80 0.42

Insumo 022585 IOPES BLOCO CERAMICO 10 FUROS 09X19X19CM - PRACA VITORIA (LABOR) Material UN 25.0000000 117 29.25

MO sem LS => 35.00 LS => 0.00 MO comLS => 35.00

Valor do BDI => 19.61 Valor com BDI => 86.86

Quant. => 45.0000000 Preco Total => 3,908.70

2.7 ESQUADRIAS DE MADEIRA 5,190.09

2.71 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 060103 IOPES Marco de madeira de lei de 12 (Peroba, Ipé, Angelim Pedra ou equivalente) com MARCOS E ALIZARES und 1.0000000 379.76 379.76
15x3 cm de batente, nas dimensdes de 0.80 x 2.10 m

Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.4000000 14.18 19.85

Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 (LABOR) Material KG 1.7200000 0.49 0.84

Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mé&o de Obra H 1.4000000 19.12 26.76
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Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.0106000 112.86 1.19
Insumo 020505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il (LABOR) Material KG 1.7200000 0.80 1.37
Insumo 026512 IOPES PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM (LABOR) Material UN 6.0000000 1.08 6.48
Insumo 030175 IOPES MARCO MAD LEI 15X3CM BAT 0.80X2.10M ANGELIM PEDRA (LABOR) Material UN 1.0000000 301.25 301.25
Insumo 021023 IOPES TACO P/ FIXACAO DE BATENTE/RODAPE 10X10X2,5 CM (LABOR) Material UN 6.0000000 3.67 22.02
MO sem LS => 46.61 LS => 0.00 MO comLS => 46.61

Valor do BDI => 110.73 Valor com BDI => 490.49

Quant. => 3.0000000 Preco Total => 1,471.47

2.7.2 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 061303 IOPES Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira PORTA EM MADEIRA DE LEI und 1.0000000 959.70 959.70

1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradicas e fechadura TIPO ANGELIM PEDRA OU
externa em latdo cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x EQUIV.C/ENCHIMENTO EM

210 m MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP.
2NNMNM P/ PINTIIRA INCILIQN/FE
Insumo 026560 IOPES PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) Material KG 0.2000000 19.40 3.88
Insumo 010111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 3.7500000 19.12 71.70
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 3.7500000 16.13 60.48
Insumo 030212 IOPES PORTA MADEIRA DE LEI LISA MEDIA SARRAFEADA ESP 30 MM 0.8X2.1M P/ Material UN 1.0000000 256.67 256.67
PINTURA (LABOR)
Insumo 030496 IOPES ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM (LABOR) Material M 11.0000000 19.75 217.25
Insumo 031508 IOPES FECHADURA COMPLETA PORTA EXTERNA (LABOR) Material UN 1.0000000 253.03 253.03
Insumo 031601 IOPES DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO (LABOR) Material UN 3.0000000 32.23 96.69
MO sem LS => 132.18 LS => 0.00 MO comLS => 132.18
Valor do BDI => 279.84 Valor com BDI => 1,239.54
Quant. => 3.0000000 Prego Total => 3,718.62
2.8 ESQUADRIAS METALICAS 8,579.56
2.81 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 071701 IOPES Janela de correr para vidro em aluminio anodizado cor natural, linha 25, ESQUADRIAS METALICAS (M2) m? 1.0000000 511.61 511.61
completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive
vidro
Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.5000000 19.12 28.68

Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Mé&o de Obra H 1.0000000 14.18 14.18
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Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m?3 0.0050000 112.86 0.56
Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 (LABOR) Material KG 1.9400000 0.49 0.95
Insumo 031443 IOPES JANELA DE CORRER ALUMINIO ANOD. NATURAL LINHA 25/SUPREMA Material m? 1.0000000 467.24 467.24
(LABOR)
MO sem LS => 42.86 LS => 0.00 MO comlLS => 42.86
Valor do BDI => 149.18 Valor com BDI => 660.79
Quant. => 5.5000000 Preco Total => 3,634.34
2.8.2 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 102185 SINAPI PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 ESQV - UN 1.0000000 3,828.76 3,828.76
FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
AF 01/2021 0S
Composigao 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 6.7600000 22.11 149.46
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 6.5700000 19.64 129.03
Auxiliar
Insumo 00003104 SINAPI CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC Material CJ 2.0000000 123.79 247.58

CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO
PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA
CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO

Insumo 00011499 SINAPI MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE  Material UN 2.0000000 667.13 1,334.26
ATE 120 KG. COM CORPO EM ACO INOX

Insumo 00005031 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E =10 MM (SEM Material m? 3.7800000 520.75 1,968.43

FERRAGENS E SEM COLOCACAO)

MO sem LS => 195.83 LS => 0.00 MO comLS => 195.83

Valor do BDI => 1,116.46 Valor com BDI => 4,945.22

Quant. => 1.0000000 Preco Total => 4,945.22

29 VIDROS E ESPELHOS 2,242.84

291 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 080102 IOPES Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura VIDROS PARA ESQUADRIAS m? 1.0000000 315.73 315.73

Insumo 037009 IOPES VIDRO LISO INCOLOR ESP.4MM,COLOCADO (LABOR) Material m? 1.0000000 315.73 315.73

MO sem LS => 0.00 LS => 0.00 MO comLS => 0.00

Valor do BDI => 92.06 Valor com BDI => 407.79

Quant. => 5.5000000 Preco Total => 2,242.84

2.10 COBERTURA 45,960.85

2.10.1 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicéo 090105 IOPES Estrutura de madeira de lei Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente =~ ESTRUTURA PARA TELHADO m? 1.0000000 27414 274.14
para telhado de telha ceramica tipo francesa, com pontaletes, tergas, caibros e
ripas, inclusive tratamento com cupunicida, exclusive telhas
Insumo 026560 IOPES PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) Material KG 0.1721260 19.40 3.33
Insumo 010111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.5000000 19.12 28.68
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.5000000 16.13 24.19
Insumo 010140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.1000000 19.12 1.91
Insumo 038030 IOPES IMUNIZANTE PARA MADEIRA (LABOR) Material L 0.1700000 37.07 6.30
Insumo 021005 IOPES MADEIRA DE LEI PARA TELHADO COLONIAL/TELHA FRANCESA (LABOR)  Material m? 0.0260000 8,066.67 209.73
MO sem LS => 54.78 LS => 0.00 MO comLS => 54.78
Valor do BDI => 79.93 Valor com BDI => 354.07
Quant. => 85.0000000 Preco Total => 30,095.95
2.10.2 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 090206 IOPES Cobertura nova de telhas de aluminio trapezoidal, H = 8 cm, esp. 0.5mm, TELHADO m? 1.0000000 84.98 84.98
inclusive acessorios de fixagdo
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.2320000 16.13 3.74
Insumo 026610 IOPES CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL (LABOR) Material UN 3.0000000 0.69 2.07
Insumo 010150 IOPES TELHADISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.2320000 19.12 4.43
Insumo 025532 IOPES TELHA ALUMINIO TRAPEZOIDAL 0,5MM (LABOR) Material m? 1.0000000 74.74 74.74
MO sem LS => 8.17 LS => 0.00 MO comLS => 8.17
Valor do BDI => 24.78 Valor com BDI => 109.76
Quant. => 85.0000000 Preco Total => 9,329.60
2.10.3 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 090312 IOPES Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm RUFOS E CALHAS m 1.0000000 211.66 211.66
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.5000000 16.13 8.06
Insumo 010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.5000000 19.12 9.56
Insumo 068023 IOPES CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N. 20 40X25X25CM (LABOR) Material M 1.0000000 179.38 179.38
Insumo 068017 IOPES SUPORTE PARA CALHA (LABOR) Material UN 1.0000000 14.66 14.66
MO sem LS => 17.62 LS => 0.00 MO comLS => 17.62
Valor do BDI => 61.72 Valor com BDI => 273.38
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Quant. => 17.0000000 Preco Total => 4,647.46
2.10.4 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 090314 IOPES Rufo de chapa de aluminio esp. 0.5mm, largura de 30cm RUFOS E CALHAS m 1.0000000 54.14 54.14
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.5000000 16.13 8.06
Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.5000000 19.12 9.56
Insumo 026566 IOPES PREGO 15X15 (LABOR) Material KG 0.0700000 19.66 1.37
Insumo 026008 IOPES RUFO EM ALUMINIO ESP. 0.5 MM LARGURA 30 CM (LABOR) Material M 1.0300000 34.13 35.15
MO sem LS => 17.62 LS => 0.00 MO comLS => 17.62
Valor do BDI => 15.78 Valor com BDI => 69.92
Quant. => 27.0000000 Preco Total => 1,887.84
2.11 REBAIXAMENTOS 5,854.80
2111 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 110201 IOPES Forro de gesso acabamento tipo liso REBAIXAMENTOS m? 1.0000000 53.33 53.33
Insumo 034005 IOPES FORRO DE GESSO COLOCADO, ACABAMENTO TIPO LISO (LABOR) Material m? 1.0000000 53.33 53.33
MO sem LS => 0.00 LS => 0.00 MO comLS => 0.00
Valor do BDI => 15.55 Valor com BDI => 68.88
Quant. => 85.0000000 Preco Total => 5,854.80
212 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA 6,396.30
2121 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 120308 IOPES Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no trago 1:3, REVESTIMENTO EMPREGANDO m? 1.0000000 6.60 6.60

espessura 5mm, com utilizagdo de impermeabilizante ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL

E AREIA

Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.1000000 19.12 1.91
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.1500000 14.18 212
Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.0061000 112.86 0.68
Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 (LABOR) Material KG 2.4300000 0.49 1.19
Insumo 024015 IOPES ADITIVO SIKA 1 (LABOR) Material KG 0.1093500 6.45 0.70
MO sem LS => 4.03 LS => 0.00 MO comLS => 4.03
Valor do BDI => 1.92 Valor com BDI => 8.52

Quant. => 90.0000000 Preco Total => 766.80
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2.12.2 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 120301 IOPES Emboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa REVESTIMENTO EMPREGANDO m? 1.0000000 28.53 28.53
lavada no trago 1:0.5:6, espessura 20 mm ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
E AREIA
Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.6000000 19.12 11.47
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.8000000 14.18 11.34
Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.0232000 112.86 2.61
Insumo 020505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il (LABOR) Material KG 1.1600000 0.80 0.92
Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 (LABOR) Material KG 4.4800000 0.49 2.19
MO sem LS => 22.81 LS => 0.00 MO comLS => 22.81
Valor do BDI => 8.31 Valor com BDI => 36.84
Quant. => 90.0000000 Preco Total => 3,315.60
2123 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 120302 IOPES Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa REVESTIMENTO EMPREGANDO m? 1.0000000 19.91 19.91
lavada no trago 1:0.5:6, espessura 5mm ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
E AREIA
Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.5000000 19.12 9.56
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.6300000 14.18 8.93
Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.0058000 112.86 0.65
Insumo 020505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il (LABOR) Material KG 0.2900000 0.80 0.23
Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 (LABOR) Material KG 1.1200000 0.49 0.54
MO sem LS => 18.49 LS => 0.00 MO comLS => 18.49
Valor do BDI => 5.80 Valor com BDI => 25.71
Quant. => 90.0000000 Preco Total => 2,313.90
213 ACABAMENTOS PAREDE 8,239.18
2.13.1 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 120201 IOPES Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de ACABAMENTOS m? 1.0000000 102.89 102.89
cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de
referéncia Eliane, Cecrisa ou Portobello
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.4400000 14.18 6.23
Insumo 020509 IOPES CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (LABOR) Material KG 0.2500000 5.47 1.36
Insumo 020510 IOPES CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC | (LABOR) Material KG 4.5000000 0.66 2,97



PREFEITURA MUNICPAL DE COLATINA PAS - PROJETOS, ASSESSORIA E SISTEMAS

Insumo 032001 IOPES AZULEJO BRANCO 15X15CM (LABOR) Material m? 1.0500000 76.83 80.67

Insumo 010106 IOPES AZULEJISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.6100000 19.12 11.66

MO sem LS => 17.89 LS => 0.00 MO comLS => 17.89

Valor do BDI => 30.00 Valor com BDI => 132.89

Quant. => 62.0000000 Preco Total => 8,239.18

2.14 LASTRO DE CONTRAPISO 8,306.20

2.141 Caédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 130104 IOPES Regularizagéo de base p/ revestimento ceramico, com argamassa de cimento e LASTRO DE CONTRAPISO m? 1.0000000 32.75 32.75
areia no trago 1:5, espessura 5cm

Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.3500000 19.12 6.69

Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.8500000 14.18 12.05

Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.0608000 112.86 6.86

Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP lIl - 40 (LABOR) Material KG 14.6000000 0.49 7.15

MO sem LS => 18.74 LS => 0.00 MO comLS => 18.74

Valor do BDI => 9.54 Valor com BDI => 42.29

Quant. => 85.0000000 Preco Total => 3,594.65

2.14.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 130112 IOPES Lastro de concreto ndo estrutural, espessura de 6 cm LASTRO DE CONTRAPISO m? 1.0000000 42.92 42.92

Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.4000000 19.12 7.64

Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 1.1100000 14.18 15.73

Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.0468090 112.86 5.28

Insumo 020518 IOPES BRITA 2 (LABOR) Material m3 0.0239400 130.12 3.1

Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP lil - 40 (LABOR) Material KG 16.4430000 0.49 8.05

Insumo 020517 IOPES BRITA 1 (LABOR) Material m3 0.0239400 130.12 3.1

MO sem LS => 23.37 LS => 0.00 MO comLS => 23.37

Valor do BDI => 12.51 Valor com BDI => 55.43

Quant. => 85.0000000 Preco Total => 4,711.55

2.15 ACABAMENTOS PISO 16,651.52

2.15.1 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicéo 130202 IOPES Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia ACABAMENTOS m? 1.0000000 47.88 47.88
no trago 1:3 e juntas plasticas em quadros de 1 m
Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.0000000 19.12 19.12
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.1500000 14.18 16.30
Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.0182000 112.86 2.05
Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 (LABOR) Material KG 7.2900000 0.49 3.57
Insumo 036012 IOPES JUNTA PLASTICA "I" 27MM PARA PISOS (LABOR) Material M 2.0000000 3.42 6.84
MO sem LS => 35.42 LS => 0.00 MO comLS => 35.42
Valor do BDI => 13.96 Valor com BDI => 61.84
Quant. => 35.0000000 Preco Total => 2,164.40
2.15.2 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 130231 IOPES Piso argamassa alta resisténcia tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, ACABAMENTOS m? 1.0000000 123.06 123.06
esp de 10mm, com juntas plastica em quadros de 1m, na cor natural, com
acabamento polido mecanizado, inclusive regularizagéo e=3.0cm
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 2.0875000 14.18 29.60
Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 (LABOR) Material KG 25.7800000 0.49 12.63
Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.9500000 19.12 18.16
Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.0390000 112.86 4.40
Insumo 035504 IOPES AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS (LABOR) Material KG 16.0000000 0.90 14.40
Insumo 010124 IOPES GRANITEIRO/MARMORISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.4375000 19.12 27.48
Insumo 078735 IOPES TIJOLO ESMERIL 76,2X76,2X50,8 MM (LABOR) Material UN 0.2600000 35.37 9.19
Insumo 950101 IOPES MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO PISO - REF TAB SINAPI (LABOR) Material H 1.4375000 3.34 4.80
Insumo 035114 IOPES JUNTA DE DILATACAO PLASTICA (LABOR) Material M 2.0000000 1.20 2.40
MO sem LS => 75.24 LS => 0.00 MO comLS => 75.24
Valor do BDI => 35.88 Valor com BDI => 158.94
Quant. => 85.0000000 Preco Total => 13,509.90
2153 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 200253 IOPES Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico pastilhado, vermelho, dim.  PAVIMENTACAO m? 1.0000000 84.07 84.07

20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive

regularizacao e lastro
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Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.2000000 14.18 2.83
Insumo 010128 IOPES LADRILHISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.3000000 19.12 5.73
Insumo 020510 IOPES CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC | (LABOR) Material KG 4.8000000 0.66 3.16
Insumo 034666 IOPES LADRILHO HIDRAULICO PASTILHADO 20X20CM COLORIDO (LABOR) Material m? 1.1000000 65.78 72.35
MO sem LS => 8.56 LS => 0.00 MO comLS => 8.56
Valor do BDI => 24.51 Valor com BDI => 108.58
Quant. => 9.0000000 Preco Total => 977.22
2.16 DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS 8,694.83
2.16.1 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 130322 IOPES Rodapé de argamassa de alta resisténcia tipo granilite ou equivalente de DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS m 1.0000000 24.21 24.21
qualidade comprovada, altura de 10 cm e espessura de 10 mm, com cantos E PEITORIS
boleados, executado com cimento e granitina grana N.1, inclusive polimento
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.4500000 14.18 6.38
Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.0025000 112.86 0.28
Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 (LABOR) Material KG 2.2500000 0.49 1.10
Insumo 078735 IOPES TIJOLO ESMERIL 76,2X76,2X50,8 MM (LABOR) Material UN 0.0220000 35.37 0.77
Insumo 010124 IOPES GRANITEIRO/MARMORISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.7100000 19.12 13.57
Insumo 028005 IOPES COLA BRANCA "PVA" CASCOLA/FORMICA/MUNDIAL/EQUIVALENTE Material KG 0.0150000 32.67 0.49
(LABOR)
Insumo 035504 IOPES AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS (LABOR) Material KG 1.8000000 0.90 1.62
MO sem LS => 19.95 LS => 0.00 MO comLS => 19.95
Valor do BDI => 7.05 Valor com BDI => 31.26
Quant. => 70.0000000 Preco Total => 2,188.20
2.16.2 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 130308 IOPES Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS m 1.0000000 56.81 56.81
E PEITORIS
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.4400000 14.18 6.23
Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 (LABOR) Material KG 1.3700000 0.49 0.67
Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.4000000 19.12 7.64
Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.0046000 112.86 0.51
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Insumo 020505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il (LABOR) Material KG 0.6800000 0.80 0.54

Insumo 036034 IOPES SOLEIRA GRANITO CINZA ANDORINHA ESP=2CM,L=15CM (LABOR) Material M 1.0000000 41.22 41.22

MO sem LS => 13.87 LS => 0.00 MO comLS => 13.87

Valor do BDI => 16.56 Valor com BDI => 73.37

Quant. => 4.5000000 Preco Total => 330.16

2.16.3 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 130317 IOPES Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS m 1.0000000 73.86 73.86
E PEITORIS

Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra 0.8400000 19.12 16.06

Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.9100000 14.18 12.90

Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.0086100 112.86 0.97

Insumo 020505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il (LABOR) Material KG 1.2740000 0.80 1.01

Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP Ill - 40 (LABOR) Material KG 2.5620000 0.49 1.25

Insumo 033511 IOPES PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA LARG.15CM,ESP.3CM (LABOR) Material M 1.0000000 41.67 41.67

MO sem LS => 28.96 LS => 0.00 MO comLS=> 28.96

Valor do BDI => 21.53 Valor com BDI => 95.39

Quant. => 4.8000000 Preco Total => 457.87

2.16.4 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 130307 IOPES Peitoril de marmore branco com largura 40 cm e esp. 3cm DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS m 1.0000000 163.99 163.99
E PEITORIS

Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) M&o de Obra H 1.3000000 14.18 18.43

Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP Ill - 40 (LABOR) Material KG 3.6600000 0.49 1.79

Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) M&o de Obra H 1.2000000 19.12 22.94

Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.0123000 112.86 1.38

Insumo 020505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH lll (LABOR) Material KG 1.8200000 0.80 1.45

Insumo 033518 IOPES PEITORIL MARMORE BRANCO, LARG. 40 CM (LABOR) Material M 1.0000000 118.00 118.00

MO sem LS => 41.37 LS => 0.00 MO comLS => 41.37

Valor do BDI => 47.81 Valor com BDI => 211.80

Quant. => 27.0000000 Preco Total => 5,718.60

217 INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS 8,053.69

2171 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicéo 140701 IOPES Ponto de agua fria (lavatério, tanque, pia de cozinha, etc...) PONTOS HIDRO-SANITARIOS pt 1.0000000 87.64 87.64
Insumo 010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.4249000 19.12 27.24
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 2.1442000 16.13 34.58
Insumo 069514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) Material L 0.0070000 64.96 0.45
Insumo 062511 IOPES JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR) Material UN 1.0000000 1.05 1.05
Insumo 062502 IOPES TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 25MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO  Material M 4.8430000 4.43 21.45
OU EQUIVALENTE (LABOR)
Insumo 069513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) Material KG 0.0174000 72.33 1.25
Insumo 062520 IOPES TE DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR) Material UN 1.0000000 1.62 1.62
MO sem LS => 61.82 LS => 0.00 MO comLS => 61.82
Valor do BDI => 25.55 Valor com BDI => 113.19
Quant. => 1.0000000 Preco Total => 113.19
2.17.2 Caédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 140706 IOPES Ponto para esgoto secundario (pia, lavatério, mictério, tanque, bidé, etc...) PONTOS HIDRO-SANITARIOS pt 1.0000000 85.38 85.38
Insumo 010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.5760000 19.12 30.13
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.5760000 16.13 25.42
Insumo 062540 IOPES JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM (LABOR) Material UN 1.0000000 2.52 2.52
Insumo 069514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) Material L 0.0743000 64.96 4.82
Insumo 062530 IOPES TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL(1.1/2") - Material M 1.9190000 6.73 12.91
40MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE (LABOR)
Insumo 069513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) Material KG 0.0495000 72.33 3.58
Insumo 062420 IOPES CURVA 90° CURTA PVC ESGOTO 40MM (LABOR) Material UN 1.0000000 6.00 6.00
MO sem LS => 55.55 LS => 0.00 MO comLS => 55.55
Valor do BDI => 24.89 Valor com BDI => 110.27
Quant. => 1.0000000 Preco Total => 110.27
2173 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 140707 IOPES Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com PONTOS HIDRO-SANITARIOS pt 1.0000000 160.03 160.03
arelha em pvc
Insumo 010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 2.2520000 19.12 43.05

Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Mé&o de Obra H 2.2520000 16.13 36.32
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Insumo 069514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) Material L 0.0023000 64.96 0.14
Insumo 069513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) Material KG 0.0048000 72.33 0.34
Insumo 062532 IOPES TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (3") - 75MM Material M 1.9190000 18.70 35.88
- TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE (LABOR)
Insumo 067512 IOPES CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM,COM GRELHA EM PVC (LABOR) Material UN 1.0000000 44.30 44.30
MO sem LS => 79.37 LS => 0.00 MO comLS => 79.37
Valor do BDI => 46.66 Valor com BDI => 206.69
Quant. => 1.0000000 Preco Total => 206.69
217.4 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 141907 IOPES Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 50mm (2"), inclusive REDE DE ESGOTO - TUBOS DE m 1.0000000 41.35 41.35
conexdes PVC
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.7000000 16.13 11.29
Insumo 010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.7000000 19.12 13.38
Insumo 069513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) Material KG 0.0103000 72.33 0.74
Insumo 069514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) Material L 0.0147000 64.96 0.95
Insumo 062531 IOPES TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (2") - 50MM Material M 1.4000000 10.71 14.99
- TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE (LABOR)
MO sem LS => 24.67 LS => 0.00 MO comLS => 24.67
Valor do BDI => 12.05 Valor com BDI => 53.40
Quant. => 7.0000000 Prego Total => 373.80
217.5 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 141909 IOPES Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, didmetro 100mm (4"), REDE DE ESGOTO - TUBOS DE m 1.0000000 70.50 70.50
inclusive conexdes PVC
Insumo 010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.1000000 19.12 21.03
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.1000000 16.13 17.74
Insumo 069514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) Material L 0.0511000 64.96 3.31
Insumo 062533 IOPES TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (4") - Material M 1.3000000 20.05 26.06
100MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE (LABOR)
Insumo 069513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) Material KG 0.0327000 72.33 2.36
MO sem LS => 38.77 LS => 0.00 MO comLS => 38.77
Valor do BDI => 20.55 Valor com BDI => 91.05

Quant. => 7.0000000 Preco Total => 637.35
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2.17.6 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 141410 IOPES Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 25mm (3/4"), inclusive conexdes REDE DE AGUA FRIA - TUBOS m 1.0000000 21.23 21.23
SOLDAVEIS DE PVC
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.4000000 16.13 6.45
Insumo 010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.4000000 19.12 7.64
Insumo 069513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) Material KG 0.0008000 72.33 0.05
Insumo 069514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) Material L 0.0003000 64.96 0.01
Insumo 062502 IOPES TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 25MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO  Material M 1.6000000 4.43 7.08
OU EQUIVALENTE (LABOR)
MO sem LS => 14.09 LS => 0.00 MO comLS=> 14.09
Valor do BDI => 6.19 Valor com BDI => 27.42
Quant. => 14.0000000 Preco Total => 383.88
217.7 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 142104 IOPES Sifdao em PVC para pia de cozinha ou lavatério 1x11/2" CAIXAS DE PVC/ und 1.0000000 24.72 24.72
EQUIPAMENTOS
Insumo 010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.2500000 19.12 4.78
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) M&o de Obra H 0.2500000 16.13 4.03
Insumo 064507 IOPES SIFAO DE PVC RIGIDO TIPO COPO 1" X 1 1/2" (LABOR) Material UN 1.0000000 15.91 15.91
MO sem LS => 8.81 LS => 0.00 MO comLS => 8.81
Valor do BDI => 7.20 Valor com BDI => 31.92
Quant. => 1.0000000 Preco Total => 31.92
2.17.8 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 170316 IOPES Registro de pressdo com canopla cromada diam. 15mm (1/2"), marcas de TORNEIRAS, REGISTROS, und 1.0000000 101.95 101.95
referéncia Fabrimar, Deca ou Docol VALVULAS E METAIS
Insumo 010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.6100000 19.12 11.66
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.6100000 16.13 9.83
Insumo 069512 IOPES FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) Material M 0.5600000 0.13 0.07
Insumo 063520 IOPES REGISTRO DE PRESSAO CROMADO 1/2" (LABOR) Material UN 1.0000000 80.39 80.39
MO sem LS => 21.49 LS => 0.00 MO comLS=> 21.49
Valor do BDI => 29.72 Valor com BDI => 131.67
Quant. => 1.0000000 Preco Total => 131.67

217.9 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicéo 170321 IOPES Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") TORNEIRAS, REGISTROS, und 1.0000000 76.24 76.24
VALVULAS E METAIS

Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.5400000 16.13 8.71

Insumo 010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.5400000 19.12 10.32

Insumo 063503 IOPES REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM - 1" (LABOR) Material UN 1.0000000 57.06 57.06

Insumo 069512 IOPES FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) Material M 1.2000000 0.13 0.15

MO sem LS => 19.03 LS => 0.00 MO comLS => 19.03

Valor do BDI => 22.23 Valor com BDI => 98.47

Quant. => 2.0000000 Preco Total => 196.94

2.17.10 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 170205 IOPES Bancada de marmore esp. 3cm BANCADAS m? 1.0000000 584.65 584.65

Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 3.3333000 19.12 63.73

Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 3.3333000 14.18 47.26

Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.0087000 112.86 0.98

Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP lIl - 40 (LABOR) Material KG 3.7800000 0.49 1.85

Insumo 032502 IOPES MARMORE BRANCO P/BANCADA ESP. 3 CM (LABOR) Material m? 1.0000000 470.83 470.83

MO sem LS => 110.99 LS => 0.00 MO com LS => 110.99

Valor do BDI => 170.48 Valor com BDI => 755.13

Quant. => 5.0000000 Prego Total => 3,775.65

21711 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 170101 IOPES Lavatério de louga branca com coluna, marcas de referéncia Deca, Celite ou LOUGCAS und 1.0000000 569.31 569.31

Ideal Standard, inclusive sifao, valvula e engates cromados, exclusive torneira.

Insumo 010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 2.5500000 19.12 48.75

Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 2.5500000 16.13 41.13

Insumo 026549 IOPES BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR) Material UN 2.0000000 0.15 0.30

Insumo 026550 IOPES PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS (LABOR) Material UN 2.0000000 11.33 22.66

Insumo 069512 IOPES FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) Material M 1.1200000 0.13 0.14

Insumo 064002 IOPES VALVULA DE SAIDA PARA LAVATORIO CROMADA 1" (LABOR) Material UN 1.0000000 51.11 51.11

Insumo 065508 IOPES LAVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA (LABOR) Material UN 1.0000000 197.67 197.67
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Insumo 064506 IOPES SIFAO METAL CROMADO P/ LAVATORIO 1" X 1 1/2" (LABOR) Material UN 1.0000000 138.01 138.01

Insumo 069506 IOPES ENGATES CROMADOS (LABOR) Material UN 2.0000000 34.77 69.54

MO sem LS => 89.88 LS => 0.00 MO comLS => 89.88

Valor do BDI => 166.01 Valor com BDI => 735.32

Quant. => 1.8000000 Preco Total => 1,323.57

21712 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 170133 IOPES Cuba louga branca oval, de embutir, Mod. L37, marca de ref. Deca incl. valvula e LOUCAS und 1.0000000 359.58 359.58

sifdo, exclusive torneira.

Insumo 010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.8500000 19.12 16.25

Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.8500000 16.13 13.71

Insumo 069512 IOPES FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) Material M 0.5600000 0.13 0.07

Insumo 064002 IOPES VALVULA DE SAIDA PARA LAVATORIO CROMADA 1" (LABOR) Material UN 1.0000000 51.11 51.11

Insumo 065670 IOPES CUBA LOUCA BRANCA OVAL DE EMBUTIR REF. L37 (LABOR) Material UN 1.0000000 92.44 92.44

Insumo 064503 IOPES SIFAO METALICO TIPO COPO 1X1 1/2" (LABOR) Material UN 1.0000000 151.23 151.23

Insumo 069506 IOPES ENGATES CROMADOS (LABOR) Material UN 1.0000000 34.77 34.77

MO sem LS => 29.96 LS => 0.00 MO comLS => 29.96

Valor do BDI => 104.85 Valor com BDI => 464.43

Quant. => 1.0000000 Preco Total => 464.43

21713 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 170304 IOPES Torneira pressao cromada diam. 1/2" para lavatério, marcas de referéncia TORNEIRAS, REGISTROS, und 1.0000000 181.25 181.25
Fabrimar. Deca ou Docol VALVULAS E METAIS

Insumo 010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.6500000 19.12 12.42

Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.6500000 16.13 10.48

Insumo 069512 IOPES FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) Material M 0.2800000 0.13 0.03

Insumo 066012 IOPES TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA P/LAVATORIO 1/2" (LABOR) Material UN 1.0000000 158.32 158.32

MO sem LS => 22.90 LS => 0.00 MO comLS => 22.90

Valor do BDI => 52.85 Valor com BDI => 234.10

Quant. => 1.3000000 Preco Total => 304.33

2.18 INSTALAGAO ELETRICA 11,965.64

2.18.1 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicéo 151401 IOPES Fio de cobre termoplastico, com isolamento para 750V, segéo de 1.5 mm2 FIOS E CABOS m 1.0000000 5.35 5.35
Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.1000000 19.12 1.91
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.1000000 16.13 1.61
Insumo 043004 IOPES CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 1,5 MM2 - 70° (LABOR) Material M 1.0200000 1.80 1.83
MO sem LS => 3.52 LS => 0.00 MO comLS => 3.52
Valor do BDI => 1.56 Valor com BDI => 6.91
Quant. => 60.0000000 Preco Total => 414.60
2.18.2 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 151417 IOPES Cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 1000V, seg¢éo de 2.5 mm2 FIOS E CABOS m 1.0000000 8.42 8.42
Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.1100000 19.12 2.10
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.1100000 16.13 1.77
Insumo 043205 IOPES CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 2,5MM2 - 70° (LABOR) Material M 1.0200000 4.47 4.55
MO sem LS => 3.87 LS => 0.00 MO comLS => 3.87
Valor do BDI => 2.45 Valor com BDI => 10.87
Quant. => 30.0000000 Preco Total => 326.10
2.18.3 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 151419 IOPES Cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 1000V, seg¢édo de 6 mm2 FIOS E CABOS m 1.0000000 12.30 12.30
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.1300000 16.13 2.09
Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.1300000 19.12 2.48
Insumo 043175 IOPES CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 6,0MM2 - 70° (LABOR) Material M 1.0200000 7.58 7.73
MO sem LS => 4.57 LS => 0.00 MO comLS => 4.57
Valor do BDI => 3.58 Valor com BDI => 15.88
Quant. => 30.0000000 Preco Total => 476.40
2184 Caédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 151801 IOPES Ponto padréo de luz no teto - considerando eletroduto PVC rigido de 3/4" PONTOS ELETRICOS REVISAO und 1.0000000 200.33 200.33

inclusive conexdes (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4" NR-10

(1 und)

Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 3.4020000 16.13 54.87
Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 3.4020000 19.12 65.04
Insumo 048502 IOPES BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU Material UN 2.0000000 1.33 2.66

EQUIVALENTE (LABOR)
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Insumo 042502 IOPES ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA (LABOR) Material M 4.9500000 5.06 25.04
Insumo 048516 IOPES ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE Material UN 2.0000000 0.70 1.40
(LABOR)
Insumo 043005 IOPES CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° (LABOR) Material M 16.5240000 2.73 4511
Insumo 042906 IOPES CAIXA PVC OCTOGONAL 4X4" COM FUNDO MOVEL - TIGRE OU Material UN 1.0000000 6.21 6.21
EQUIVALENTE (LABOR)
MO sem LS => 119.91 LS => 0.00 MO comLS => 119.91
Valor do BDI => 58.41 Valor com BDI => 258.74
Quant. => 10.0000000 Preco Total => 2,587.40
2.18.5 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 151803 IOPES Ponto padréo de tomada 2 pélos mais terra - considerando eletroduto PVC rigido PONTOS ELETRICOS REVISAO und 1.0000000 204.25 204.25
de 3/4" inclusive conexdes (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa  NR-10
pvc 4x2" (1 und)
Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 3.4850000 19.12 66.63
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 3.4850000 16.13 56.21
Insumo 042502 IOPES ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA (LABOR) Material M 5.5000000 5.06 27.83
Insumo 043005 IOPES CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° (LABOR) Material M 16.8300000 2.73 45.94
Insumo 045104 IOPES CAIXA PVC 4 X 2" - IP40 - TIGRE OU EQUIVALENTE (LABOR) Material UN 1.0000000 3.58 3.58
Insumo 048502 IOPES BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU Material UN 2.0000000 1.33 2.66
EQUIVALENTE (LABOR)
Insumo 048516 IOPES ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE Material UN 2.0000000 0.70 1.40
(LABOR)
MO sem LS => 122.84 LS => 0.00 MO comLS => 122.84
Valor do BDI => 59.55 Valor com BDI => 263.80
Quant. => 8.0000000 Prego Total => 2,110.40
2.18.6 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 151806 IOPES Ponto padrao de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC PONTOS ELETRICOS REVISAO und 1.0000000 297.39 297.39
rigido de 3/4" inclusive conexdes (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m)e NR-10
caixa PVC 4x2" (1 und)
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 4.5620000 16.13 73.58
Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 4.5620000 19.12 87.22
Insumo 048502 IOPES BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU Material UN 2.0000000 1.33 2.66
EQUIVALENTE (LABOR)
Insumo 042502 IOPES ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA (LABOR) Material M 6.6000000 5.06 33.39
Insumo 048516 IOPES ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE Material UN 2.0000000 0.70 1.40

(LABOR)
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Insumo 043006 IOPES CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70° (LABOR) Material M 22.0320000 4.50 99.14
MO sem LS => 160.80 LS => 0.00 MO comLS => 160.80
Valor do BDI => 86.71 Valor com BDI => 384.10
Quant. => 3.0000000 Preco Total => 1,152.30
2.18.7 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 151810 IOPES Ponto padrdo de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando eletroduto PVC PONTOS ELETRICOS REVISAO und 1.0000000 342.68 342.68
rigido de 3/4" inclusive conexdes (8.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (28.8m)e  NR-10
caixa PVC 4x2" (1 und)
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 5.8880000 16.13 94.97
Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 5.8880000 19.12 112.57
Insumo 048502 IOPES BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU Material UN 2.0000000 1.33 2.66
EQUIVALENTE (LABOR)
Insumo 042502 IOPES ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA (LABOR) Material M 9.3500000 5.06 47.31
Insumo 045104 IOPES CAIXA PVC 4 X 2" - IP40 - TIGRE OU EQUIVALENTE (LABOR) Material UN 1.0000000 3.58 3.58
Insumo 048516 IOPES ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE Material UN 2.0000000 0.70 1.40
(LABOR)
Insumo 043005 IOPES CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° (LABOR) Material M 29.3760000 2.73 80.19
MO sem LS => 207.54 LS => 0.00 MO comLS=> 207.54
Valor do BDI => 99.92 Valor com BDI => 442.60
Quant. => 5.0000000 Prego Total => 2,213.00
2.18.8 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INEL - INSTALACAO UN 1.0000000 17.19 17.19
INSTALACAO. AF 12/2015 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.1430000 27.49 3.93
Auxiliar
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.1430000 24.16 3.45
Auxiliar
Insumo 00012001 SINAPI CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA Material UN 1.0000000 9.81 9.81
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
MO sem LS => 5.58 LS => 0.00 MO comLS => 5.58
Valor do BDI => 5.01 Valor com BDI => 22.20
Quant. => 10.0000000 Preco Total => 222.00
2.18.9 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INEL - INSTALACAO UN 1.0000000 17.19 17.19
INSTALACAO. AF 12/2015 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composigdo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.1430000 27.49 3.93
Auxiliar
Composigdo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.1430000 24.16 3.45

Auxiliar
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Insumo 00012001 SINAPI CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA Material UN 1.0000000 9.81 9.81
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
MO sem LS => 5.58 LS => 0.00 MO comLS => 5.58
Valor do BDI => 5.01 Valor com BDI => 22.20
Quant. => 5.0000000 Preco Total => 111.00
2.18.10 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 180201 IOPES Tomada padrao brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, INTERRUPTORES E TOMADAS und 1.0000000 43.05 43.05
com placa 4x2"
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.2600000 16.13 4.19
Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.2600000 19.12 4.97
Insumo 045525 IOPES ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) Material UN 1.0000000 7.41 7.41
Insumo 045520 IOPES TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 10A/250V NBR 14136 S/ ESPELH Material UN 1.0000000 26.48 26.48
(LABOR)
MO sem LS => 9.16 LS => 0.00 MO comLS => 9.16
Valor do BDI => 12.55 Valor com BDI => 55.60
Quant. => 8.0000000 Prego Total => 444.80
2.18.11 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 180204 IOPES Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" INTERRUPTORES E TOMADAS und 1.0000000 36.04 36.04
Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.2600000 19.12 4.97
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.2600000 16.13 4.19
Insumo 045501 IOPES INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO Material UN 1.0000000 19.47 19.47
(LABOR)
Insumo 045525 IOPES ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) Material UN 1.0000000 741 7.41
MO sem LS => 9.16 LS => 0.00 MO comLS => 9.16
Valor do BDI => 10.50 Valor com BDI => 46.54
Quant. => 5.0000000 Preco Total => 232.70
2.18.12 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 103782 SINAPI LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13  INEL - INSTALAGAO UN 1.0000000 39.78 39.78
W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2022 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.3700000 27.49 10.17
Auxiliar
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.3700000 24.16 8.93
Auxiliar
Insumo 00039385 SINAPI LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D= Material UN 1.0000000 20.68 20.68
*17* CM
MO sem LS => 14.45 LS => 0.00 MO comLS => 14.45
Valor do BDI => 11.59 Valor com BDI => 51.37
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Quant. => 10.0000000 Preco Total => 513.70
2.18.13 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - INEL - INSTALACAO UN 1.0000000 13.41 13.41
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.0663000 27.49 1.82
Auxiliar
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.0663000 24.16 1.60
Auxiliar
Insumo 00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A Material UN 1.0000000 8.63 8.63
Insumo 00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 Material UN 1.0000000 1.36 1.36
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
MO sem LS => 2.58 LS => 0.00 MO comLS => 2.58
Valor do BDI => 3.91 Valor com BDI => 17.32
Quant. => 2.0000000 Prego Total => 34.64
2.18.14 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - INEL - INSTALACAO UN 1.0000000 13.41 13.41
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.0663000 27.49 1.82
Auxiliar
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.0663000 24.16 1.60
Auxiliar
Insumo 00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A Material UN 1.0000000 8.63 8.63
Insumo 00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 Material UN 1.0000000 1.36 1.36
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
MO sem LS => 2.58 LS => 0.00 MO comlLS => 2.58
Valor do BDI => 3.91 Valor com BDI => 17.32
Quant. => 2.0000000 Preco Total => 34.64
2.18.15 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - INEL - INSTALACAO UN 1.0000000 59.04 59.04
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.1325000 27.49 3.64
Auxiliar
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.1325000 24.16 3.20
Auxiliar
Insumo 00034616 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A Material UN 1.0000000 49.48 49.48
Insumo 00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 Material UN 2.0000000 1.36 2.72
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
MO sem LS => 5.17 LS => 0.00 MO comLS => 5.17

Valor do BDI => 17.21 Valor com BDI => 76.25
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Quant. => 2.0000000 Preco Total => 152.50
2.18.16 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93663 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - INEL - INSTALAGCAO UN 1.0000000 59.04 59.04
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.1325000 27.49 3.64
Auxiliar
Composigcao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.1325000 24.16 3.20
Auxiliar
Insumo 00034616 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A Material UN 1.0000000 49.48 49.48
Insumo 00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 Material UN 2.0000000 1.36 272
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
MO sem LS => 5.17 LS => 0.00 MO comLS => 5.17
Valor do BDI => 17.21 Valor com BDI => 76.25
Quant. => 3.0000000 Prego Total => 228.75
2.18.17 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 151901 IOPES Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 16 disj. DIN, QUADROS DE DISTRIBUICAO und 1.0000000 550.26 550.26
c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de ago 12 USG com COM BARRAMENTO, TRINCO E
porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN [I-16DIN-CEMAR ou equiv. FECHADURA
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 2.0000000 16.13 32.26
Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 2.0000000 19.12 38.24
Insumo 041724 IOPES QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO TRIFASICO 16 CIRC - 100A Material UN 1.0000000 479.76 479.76
C/ TRINCO (LABOR)
MO sem LS => 70.50 LS => 0.00 MO comLS => 70.50
Valor do BDI => 160.45 Valor com BDI => 710.71
Quant. => 1.0000000 Preco Total => 710.71
2.19 INSTALAGAO DE INCENDIO 946.92
2.19.1 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 160605 IOPES Extintor de incéndio portatil de p6é quimico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 INSTALACAO DE INCENDIO und 1.0000000 252.35 252.35
kg), inclusive suporte para fixagdo, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC
fotoluminescente
Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.4000000 19.12 7.64
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.4000000 14.18 5.67
Insumo 026548 IOPES BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR) Material UN 2.0000000 0.38 0.76

Insumo 067035 IOPES SUPORTE PARA EXTINTOR (LABOR) Material UN 1.0000000 8.00 8.00
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Insumo 067043 IOPES EXTINTOR PORTATIL PO QUIMICO SECO ABC- 6KG (LABOR) Material UN 1.0000000 230.28 230.28
MO sem LS => 13.31 LS => 0.00 MO comLS => 13.31
Valor do BDI => 73.58 Valor com BDI => 325.93
Quant. => 2.0000000 Preco Total => 651.86
2.19.2 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 160613 IOPES Ponto para iluminagdo de emergéncia completo, inclusive bloco auténomo de INSTALACAO DE INCENDIO und 1.0000000 228.45 228.45
iluminagdo 2x9W com tomada universal
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 3.4900000 16.13 56.29
Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 3.4900000 19.12 66.72
Insumo 048502 IOPES BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU Material UN 2.0000000 1.33 2.66
EQUIVALENTE (LABOR)
Insumo 042502 IOPES ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA (LABOR) Material M 5.5000000 5.06 27.83
Insumo 045104 IOPES CAIXA PVC 4 X 2" - IP40 - TIGRE OU EQUIVALENTE (LABOR) Material UN 1.0000000 3.58 3.58
Insumo 048516 IOPES ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE Material UN 2.0000000 0.70 1.40
(LABOR)
Insumo 043005 IOPES CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° (LABOR) Material M 12.2400000 2.73 33.41
Insumo 046636 IOPES BLOCO AUT. ILUM. EMERG. P/ ACLARAMENTO E/OU BALIZAMENTO 2X9W - Material UN 1.0000000 36.56 36.56
AUT. 2 HORAS (LABOR)
MO sem LS => 123.01 LS => 0.00 MO comLS => 123.01
Valor do BDI => 66.61 Valor com BDI => 295.06
Quant. => 1.0000000 Preco Total => 295.06
2.20 PINTURA 8,285.60
2.201 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 190101 IOPES Emassamento de paredes e forros, com duas demaos de massa a base de PVA, SOBRE PAREDES E FORROS m? 1.0000000 12.22 12.22
marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex
Insumo 038013 IOPES LIXA PARA MADEIRA/MASSA N° 150 (LABOR) Material UN 0.4000000 0.90 0.36
Insumo 010140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.3000000 19.12 5.73
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.2000000 16.13 3.22
Insumo 038017 IOPES MASSA A BASE DE PVA (LABOR) Material KG 0.7000000 417 2.91
MO sem LS => 8.95 LS => 0.00 MO comLS => 8.95
Valor do BDI => 3.56 Valor com BDI => 15.78
Quant.=> 120.0000000 Preco Total => 1,893.60
2.20.2 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicéo 190104 IOPES Pintura com tinta latex PVA, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, SOBRE PAREDES E FORROS m? 1.0000000 22.26 22.26
inclusive selador em paredes e forros, a trés demaos
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.4000000 16.13 6.45
Insumo 010140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.5000000 19.12 9.56
Insumo 038013 IOPES LIXA PARA MADEIRA/MASSA N° 150 (LABOR) Material UN 0.2500000 0.90 0.22
Insumo 038009 IOPES LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX PVA (LABOR) Material L 0.1200000 7.38 0.88
Insumo 037513 IOPES TINTA LATEX PVA (LABOR) Material L 0.2400000 21.48 5.15
MO sem LS => 16.01 LS => 0.00 MO comLS => 16.01
Valor do BDI => 6.49 Valor com BDI => 28.75
Quant.=> 120.0000000 Preco Total => 3,450.00
2.20.3 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 190103 IOPES Emassamento de paredes e forros, com duas demaos de massa acrilica, marcas SOBRE PAREDES E FORROS m? 1.0000000 16.45 16.45
de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.2500000 16.13 4.03
Insumo 010140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.3500000 19.12 6.69
Insumo 038013 IOPES LIXA PARA MADEIRA/MASSA N° 150 (LABOR) Material UN 0.5000000 0.90 0.45
Insumo 038014 IOPES MASSA ACRILICA (LABOR) Material KG 0.7000000 7.55 5.28
MO sem LS => 10.72 LS => 0.00 MO comLS => 10.72
Valor do BDI => 4.79 Valor com BDI => 21.24
Quant. => 45.0000000 Preco Total => 955.80
2.204 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 190106 IOPES Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, SOBRE PAREDES E FORROS m? 1.0000000 23.71 23.71
inclusive selador acrilico, em paredes e forros, a trés demaos
Insumo 038013 IOPES LIXA PARA MADEIRA/MASSA N° 150 (LABOR) Material UN 0.2500000 0.90 0.22
Insumo 010140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.5000000 19.12 9.56
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.4000000 16.13 6.45
Insumo 037519 IOPES SELADOR ACRILICO (LABOR) Material L 0.1200000 7.38 0.88
Insumo 037514 IOPES TINTA LATEX ACRILICA FOSCA (LABOR) Material L 0.2400000 27.52 6.60
MO sem LS => 16.01 LS => 0.00 MO comLS => 16.01
Valor do BDI => 6.91 Valor com BDI => 30.62
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Quant. => 45.0000000 Preco Total => 1,377.90
2.20.5 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 190301 IOPES Emassamento de esquadrias de madeira, com duas demaos de massa a base = SOBRE MADEIRA m? 1.0000000 18.83 18.83
de 6leo, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.3000000 16.13 4.83
Insumo 010140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.3500000 19.12 6.69
Insumo 038013 IOPES LIXA PARA MADEIRA/MASSA N° 150 (LABOR) Material UN 0.5000000 0.90 0.45
Insumo 038016 IOPES MASSA PARA MADEIRA (LABOR) Material KG 0.4500000 15.26 6.86
MO sem LS => 11.52 LS => 0.00 MO comLS => 11.52
Valor do BDI => 5.49 Valor com BDI => 24.32
Quant. => 11.0000000 Preco Total => 267.52
2.20.6 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 190302 IOPES Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou SOBRE MADEIRA m? 1.0000000 23.99 23.99
Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas deméos
Insumo 038013 IOPES LIXA PARA MADEIRA/MASSA N° 150 (LABOR) Material UN 0.4000000 0.90 0.36
Insumo 010140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.4000000 19.12 7.64
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.3500000 16.13 5.64
Insumo 037502 IOPES ESMALTE SINTETICO (LABOR) Material L 0.1600000 36.48 5.83
Insumo 038001 IOPES AGUARRAZ MINERAL (LABOR) Material L 0.0400000 17.34 0.69
Insumo 038006 IOPES FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS (LABOR) Material L 0.1300000 29.53 3.83
MO sem LS => 13.28 LS => 0.00 MO comLS => 13.28
Valor do BDI => 6.99 Valor com BDI => 30.98
Quant. => 11.0000000 Preco Total => 340.78
2.21 TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA 1,088.85
2.211 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 200401 IOPES Limpeza geral da obra (edificagéo) TRATAMENTO, CONSERVACAO m? 1.0000000 9.92 9.92
E LIMPEZA
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.7000000 14.18 9.92
MO sem LS => 9.92 LS => 0.00 MO comLS => 9.92

Valor do BDI => 2.89 Valor com BDI => 12.81
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Quant. => 85.0000000 Preco Total => 1,088.85
Total sem BDI 776,854.26
Total do BDI 226,426.67
Total Geral 1,003,280.93
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