



Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "UBS" - BELA VISTA

Bancos
SINAPI - 05/2022 - Espírito Santo
IOPES - 04/2022 - Espírito Santo

B.D.I.
29,16%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	REFORMA	757,455.25	75.50 %
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9,537.00	0.95 %
1.2	CANTEIRO DE OBRAS	10,784.34	1.07 %
1.3	TRANSPORTES	4,064.00	0.41 %
1.4	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO) E SUPRA ESTRUTURA (Conforme detalhe do projeto)	14,522.31	1.45 %
1.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA	6,948.80	0.69 %
1.6	ESQUADRIAS DE MADEIRA	3,460.06	0.34 %
1.7	ESQUADRIAS METÁLICAS	1,982.37	0.20 %
1.8	VIDROS E ESPELHOS	3,396.88	0.34 %
1.9	COBERTURA	215,977.75	21.53 %
1.10	REBAIXAMENTOS	29,274.00	2.92 %
1.11	REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA	21,321.00	2.13 %
1.12	ACABAMENTOS PAREDE	15,946.80	1.59 %
1.13	LASTRO DE CONTRAPISO	3,908.80	0.39 %
1.14	ACABAMENTOS PISO	72,194.70	7.20 %
1.15	DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	12,671.25	1.26 %
1.16	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	31,764.19	3.17 %
1.17	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	90,790.71	9.05 %
1.18	INSTALAÇÃO SPDA	39,223.76	3.91 %
1.19	INSTALAÇÃO REDE LOGICA	32,804.39	3.27 %
1.20	INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO	6,209.90	0.62 %

1.21	PINTURA	42,805.10	4.27 %
1.22	DIVERSOS	82,422.89	8.22 %
1.23	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	5,444.25	0.54 %
2	AMPLIAÇÃO	245,825.68	24.50 %
2.1	TRANSPORTE	1,625.60	0.16 %
2.2	MOVIMENTO DE TERRA	4,719.97	0.47 %
2.3	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO) E SUPRA ESTRUTURA (Conforme detalhe do projeto)	74,920.09	7.47 %
2.4	LAJES PRÉ-MOLDADAS	14,020.75	1.40 %
2.5	VERGAS/CONTRAVERGA	173.70	0.02 %
2.6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA	3,908.70	0.39 %
2.7	ESQUADRIAS DE MADEIRA	5,190.09	0.52 %
2.8	ESQUADRIAS METÁLICAS	8,579.56	0.86 %
2.9	VIDROS E ESPELHOS	2,242.84	0.22 %
2.10	COBERTURA	45,960.85	4.58 %
2.11	REBAIXAMENTOS	5,854.80	0.58 %
2.12	REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA	6,396.30	0.64 %
2.13	ACABAMENTOS PAREDE	8,239.18	0.82 %
2.14	LASTRO DE CONTRAPISO	8,306.20	0.83 %
2.15	ACABAMENTOS PISO	16,651.52	1.66 %
2.16	DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	8,694.83	0.87 %
2.17	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	8,053.69	0.80 %
2.18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	11,965.64	1.19 %
2.19	INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO	946.92	0.09 %
2.20	PINTURA	8,285.60	0.83 %
2.21	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1,088.85	0.11 %

Total sem BDI

776,854.26

Total do BDI

226,426.67

Total Geral **1,003,280.93**

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

PAS - PROJETOS, ASSESSORIA E SISTEMAS