



Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO "CEU" e "CRAS" - COLUMBIA

Bancos
SINAPI - 05/2022 - Espírito Santo
IOPES - 04/2022 - Espírito Santo

B.D.I.
29,16%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL "CRAS" - COLUMBIA	255,192.52	22.18 %
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,118.86	0.27 %
1.2	TRANSPORTES	2,032.00	0.18 %
1.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA	13,375.79	1.16 %
1.4	ESQUADRIAS DE MADEIRA	23,010.50	2.00 %
1.5	ESQUADRIAS METÁLICAS	5,783.20	0.50 %
1.6	VIDROS E ESPELHOS	5,607.61	0.49 %
1.7	COBERTURA	40,406.58	3.51 %
1.8	REBAIXAMENTOS	19,776.34	1.72 %
1.9	REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA	3,962.84	0.34 %
1.10	ACABAMENTOS PAREDE	10,381.36	0.90 %
1.11	LASTRO DE CONTRAPISO	3,732.89	0.32 %
1.12	ACABAMENTOS PISO	32,777.03	2.85 %
1.13	DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	7,142.57	0.62 %
1.14	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	20,467.83	1.78 %
1.15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,433.73	0.56 %
1.16	INSTALAÇÃO REDE LOGICA	16,121.09	1.40 %
1.17	INSTALAÇÃO SPDA	5,402.66	0.47 %
1.18	INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO	2,534.18	0.22 %
1.19	CLIMATIZAÇÃO	11,219.60	0.97 %
1.20	PINTURA	18,155.81	1.58 %
1.21	DIVERSOS	1,099.79	0.10 %
1.22	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2,650.26	0.23 %
2	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS "CEU" - COLUMBIA	895,582.05	77.82 %

2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,480.26	0.13 %
2.2	CANTEIRO DE OBRAS	4,496.14	0.39 %
2.3	TRANSPORTES	1,625.60	0.14 %
2.4	MOVIMENTO DE TERRA	4,303.40	0.37 %
2.5	INFRA-ESTRUTURA E SUPRA ESTRUTURA	122,514.79	10.65 %
2.5.1	PRÉDIOS	117,497.98	10.21 %
2.5.2	ARQUIBANCADA DA QUADRA	5,016.81	0.44 %
2.6	LAJES PRÉ-MOLDADAS (VESTIÁRIO E QUADRA)	20,783.70	1.81 %
2.7	VERGAS/CONTRAVERGA (VESTIÁRIO E QUADRA)	760.80	0.07 %
2.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA	43,252.20	3.76 %
2.8.1	PRÉDIOS	37,625.00	3.27 %
2.8.2	ARQUIBANCADA DA QUADRA	5,627.20	0.49 %
2.9	ESQUADRIAS DE MADEIRA	48,169.62	4.19 %
2.10	ESQUADRIA METÁLICA	27,528.58	2.39 %
2.11	VIDROS E ESPELHOS	14,270.08	1.24 %
2.12	COBERTURA	159,059.95	13.82 %
2.13	REBAIXAMENTOS	66,304.00	5.76 %
2.14	REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA	31,981.50	2.78 %
2.15	ACABAMENTOS PAREDE	11,960.10	1.04 %
2.16	LASTRO DE CONTRAPISO	13,344.00	1.16 %
2.17	ACABAMENTOS PISO	51,620.55	4.49 %
2.18	DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	11,813.89	1.03 %
2.19	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	13,646.29	1.19 %
2.20	INSTALAÇÃO DE LÓGICA	18,056.93	1.57 %
2.21	INSTALAÇÃO SPDA	5,402.66	0.47 %
2.22	INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO	1,649.00	0.14 %
2.23	CLIMATIZAÇÃO	17,879.40	1.55 %
2.24	PINTURA	71,185.50	6.19 %
2.25	DIVERSOS	131,212.11	11.40 %
2.26	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1,281.00	0.11 %

Total sem BDI	891,042.04
Total do BDI	259,732.53
Total Geral	1,150,774.57

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

PAS - PROJETOS, ASSESSORIA E SISTEMAS