PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

;‘cOLATiNq"

1.10

1.1

1.12

1.16

1.17

1.18

Obra Bancos B.D.l.
REFORMA E AMPLIAQAO DO "CEU" e "CRAS" - COLUMBIA SINAPI - 05/2022 - Espirito Santo 29,16%
IOPES - 04/2022 - Espirito Santo

Planilha Orgamentaria Resumida
Descrigao

REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL "CRAS" - COLUMBIA
SERVIGOS PRELIMINARES

TRANSPORTES

ALVENARIA DE VEDAGAO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
ESQUADRIAS DE MADEIRA

ESQUADRIAS METALICAS

VIDROS E ESPELHOS

COBERTURA

REBAIXAMENTOS

REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
ACABAMENTOS PAREDE

LASTRO DE CONTRAPISO

ACABAMENTOS PISO

DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

INSTALAGOES HIDRO SANITARIAS

INSTALAGOES ELETRICAS

INSTALAGAO REDE LOGICA

INSTALAGAO SPDA

INSTALAGAO DE INCENDIO

CLIMATIZAGAO

PINTURA

DIVERSOS

TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA

REFORMA E AMPLIAGAO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS "CEU" - COLUMBIA

PAS - PROJETOS, ASSESSORIA E SISTEMAS

Encargos Sociais
Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de méo
de obra, de acordo com as bases.

Total Peso (%)
255,192.52 2218 %
3,118.86 0.27 %
2,032.00 0.18 %
13,375.79 1.16 %
23,010.50 2.00 %
5,783.20 0.50 %
5,607.61 0.49 %
40,406.58 3.51 %
19,776.34 1.72%
3,962.84 0.34 %
10,381.36 0.90 %
3,732.89 0.32 %
32,777.03 2.85%
7,142.57 0.62 %
20,467.83 1.78 %
6,433.73 0.56 %
16,121.09 1.40 %
5,402.66 0.47 %
2,534.18 0.22 %
11,219.60 0.97 %
18,155.81 1.58 %
1,099.79 0.10 %
2,650.26 0.23 %
895,582.05 77.82 %
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2.1 SERVIGOS PRELIMINARES 1,480.26 0.13 %
2.2 CANTEIRO DE OBRAS 4,496.14 0.39 %
23 TRANSPORTES 1,625.60 0.14 %
2.4 MOVIMENTO DE TERRA 4,303.40 0.37 %
25 INFRA-ESTRUTURA E SUPRA ESTRUTURA 122,514.79 10.65 %
251 PREDIOS 117,497.98 10.21 %
25.2 ARQUIBANCADA DA QUADRA 5,016.81 0.44 %
2.6 LAJES PRE-MOLDADAS (VESTIARIO E QUADRA) 20,783.70 1.81%
2.7 VERGAS/CONTRAVERGA (VESTIARIO E QUADRA) 760.80 0.07 %
2.8 ALVENARIA DE VEDAGAO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA 43,252.20 3.76 %
2.8.1 PREDIOS 37,625.00 3.27 %
2.8.2 ARQUIBANCADA DA QUADRA 5,627.20 0.49 %
2.9 ESQUADRIAS DE MADEIRA 48,169.62 419 %
2.10 ESQUADRIA METALICA 27,528.58 2.39%
211 VIDROS E ESPELHOS 14,270.08 1.24 %
2.12 COBERTURA 159,059.95 13.82 %
2.13 REBAIXAMENTOS 66,304.00 5.76 %
2.14 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA 31,981.50 2.78 %
2.15 ACABAMENTOS PAREDE 11,960.10 1.04 %
2.16 LASTRO DE CONTRAPISO 13,344.00 1.16 %
2.17 ACABAMENTOS PISO 51,620.55 4.49 %
2.18 DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS 11,813.89 1.03 %
2.19 INSTALAGCAO ELETRICA 13,646.29 1.19 %
2.20 INSTALAGAO DE LOGICA 18,056.93 1.57 %
2.21 INSTALAGAO SPDA 5,402.66 0.47 %
2.22 INSTALAGAO DE INCENDIO 1,649.00 0.14 %
2.23 CLIMATIZAGAO 17,879.40 1.55 %
2.24 PINTURA 71,185.50 6.19 %
2.25 DIVERSOS 131,212.11 11.40 %

2.26 TRATAMENTO, CONSERVAGCAO E LIMPEZA 1,281.00 0.1 %
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Total sem BDI

891,042.04
Total do BDI 259,732.53
Total Geral 1,150,774.57
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