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TERMO DE REFERENCIA

1. DO OBJETO

Contratacdo de empresa especializada em servigos de adequacdo de faixas de pedestres
elevadas, lombadas e nivelamento de pocgos de visita, em diversas vias do municipio de
Colatina/ES.

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAGCAO, FORMA E REGIME DE EXECUGAO E CRITERIO
DE JULGAMENTO

Modalidade: Tomada de precos, nos termos do Art. 1°, |, alinea b) do Decreto 9.412/2018;
Tipo de licitacdo: menor preco, nos termos do art. 45, inciso Ill, da Lei n.° 8.666/93;

Critério de julgamento: menor valor global estimado;

Forma de execucéo: indireta, nos termos do art. 6°, inciso VIII, da Lei n.° 8.666/93;

Regime de execuc¢do: empreitada por pre¢o unitario, nos termos do art. 6°, inciso VI, alinea
"b", da Lei n.° 8.666/93;

3. JUSTIFICATIVA
3.1 JUSTIFICATIVA PARA REALIZACAO DO CERTAME

A pavimentacgdo das vias possibilita melhoria na qualidade de vida das comunidades e o
desenvolvimento dos espacos urbanos. A caréncia deste importante componente e o mau
gerenciamento de vias de acesso e passeios acentuam os indices de precariedade nos

centros urbanos, principalmente nas periferias das grandes cidades.

De acordo com especialistas da area de engenharia, o ideal é promover intervencdes
corretivas de modo esporadico nos logradouros e vias de acesso, focando sempre em acdes
de prevencédo, evitando-se que as vias figuem com muitas deformidades causadas por

remendos, saindo dos padrées adequados para rodagem.

Sendo assim, a depender das condicbes do pavimento e de estruturas auxiliares de
sinalizacé@o e controle de trafego, algumas a¢gfes mais intensas se tornam necessarias para

devolver as adequadas condicdes de trafegabilidade e a seguranga aos transeuntes.

Neste sentido, 0 Municipio possui em diversos logradouros a presenca de faixas elevadas
(lombo faixas), no intuito de melhorar as condicbes de acessibilidade e seguranca dos
pedestres ao transitarem nas vias publicas, além de ampliar a visibilidade da travessia dos

transeuntes, bem como reduzir a velocidade dos carros.

Devido as suas caracteristicas de sinalizacdo, a faixas elevadas propiciam ainda mais a

reducdo da velocidade em virtude do seu fator fisico, o que favorece a sua implantagdo em
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areas que exigem seguranca prioritaria, como por exemplo, na frente de escolas, calcaddes,
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entre outros.

Posto isso, as vias publicas do municipio tém recebido constantemente melhorias no
pavimento, principalmente através da aplicagcdo de massa asféltica, o que ocasiona a
elevacdo do nivel do pavimento em alguns trechos, consequentemente modificando as
dimensbes das faixas elevadas, bem como provocando o rebaixamento do nivel dos

dispositivos (Pocos de Visita - PV's) de drenagem e abastecimento de 4gua potavel.

A alteracdo nas dimensfes das faixas elevadas, principalmente referente a altura das
mesmas, acarreta a desconformidade com a legislacdo do Contran — Conselho Nacional de
Transito, além da despadronizacéo das faixas elevadas, ora com pequena altura a ponto de
nao prover seguranca a transeuntes e ora com altura elevada ocasionando transtorno aos

motoristas.

Consoante a isto, os PV’'s em nivel abaixo do pavimento ocasionam transtornos ao trafego
veicular, forcando abrupta troca de direcdo, devido a necessidade de desvio, com isso estas

manobras perigosas aumentam o risco de acidentes, além da reducgé&o do fluxo.

Sendo assim, se torna essencial a adequacdo das dimensdes das faixas elevadas em
consonancia a resolugéo do Contran, bem como o nivelamento dos PV’s existentes nas vias
do municipio, a fim de prover melhores condi¢cdes de trafegabilidade e aumento de

seguranca aos transeuntes.

Portanto, torna-se necesséaria a contratagdo de empresa especializada em servicos de
adequacdo de faixas de pedestres elevadas, lombadas e nivelamento de pogos de visita, em

diversas vias do municipio de Colatina/ES.
3.2 JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAQAO EM LOTE UNICO

Compete a administracdo buscar o menor dispéndio possivel de recursos, assegurando a
qualidade da aquisi¢cdo e/ou da prestacéo do servico, 0 que exige a escolha da solucdo mais
adequada e eficiente dentre as diversas opc¢fes existentes ja por ocasido da definicdo do
objeto e das condi¢cdes da contratacdo, posto que é essa descricdo que impulsiona a

selecdo da proposta mais vantajosa, objetivo precipuo da licitacao.

Segundo Marcal Justen Filho, "a obrigatoriedade do fracionamento respeita limites de ordem
técnica e econdmica. Nao se admite o fracionamento quando tecnicamente isso néo for
viavel ou, mesmo, recomendavel. O fracionamento em lotes deve respeitar a integridade
qualitativa do objeto a ser executado. (...) a unidade do objeto a ser executado néo pode
ser destruida através do fracionamento”. Esclarece-nos Carvalho Carneiro acerca do

conceito de viabilidade técnica e econdmica, informando que "a viabilidade técnica diz
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respeito a integridade do objeto, ndo se admitindo o parcelamento quando tal medida
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implicar na sua desnaturacao, onde ha risco a satisfacdo do interesse publico em questao.

O certame visa a contratagdo de empresa especializada em servicos de adequacédo de
faixas de pedestres elevadas, lombadas e nivelamento de pocos de visita, em diversas vias
do municipio de Colatina/ES, que envolverd a demolicdo parcial de pavimento asfaltico,
demolicdo parcial de concreto, demolicdo e posterior aloca¢do de pavimento intertravado,
aplicacdo de concreto, recomposi¢cdo de meio fio de concreto, pintura de ligacdo asféltica,
execucdo de pavimento asfaltico, entre outros. Desta forma, o edital ndo abrange uma
diversidade de objetos com caracteristicas técnicas distintas, sem interferéncias, mas sim
servicos com dependéncia um dos outros, para que no conjunto de execucao conclua-se a

adequacdo das estruturas, portanto, ndo sendo possivel licita-los de forma parcelada.

Dito isto, a contratagdo em parcelas pulverizaria os servigcos intrinsicamente ligados, sendo
exagerada a divisdo do objeto, podendo maximizar a influéncia de fatores que contribuem
para tornar dispendiosa a contratacdo e até mesmo a execucdo da obra. Portanto, ndo
existe evidéncia de que o parcelamento seria mais vantajoso para a Administragao,
principalmente por se tratar de servicos de adequacgédo de estruturas ja existentes, mas pelo
contrério, os indicios s@o coincidentes em considerar a licitacdo global mais econémica e

viavel tecnicamente.

Neste sentido, esclarecemos que nossa andlise aponta para contratacdo em LOTE UNICO
do objeto, considerando a obra como um todo e seus servigos intrinsecamente ligados e
dependentes um do outro, para consecucdo do objetivo e seguridade das condi¢fes finais

do pavimento.

3.3 JUSTIFICATIVA PARA ADOCAO DO REGIME DE EXECUCAO POR PRECO
UNITARIO

A Lei de LicitagBes conceitua a empreitada por preco unitario como sendo o regime de
execucdo no qual se contrata a execuc¢ao da obra ou o servi¢o por preco certo de unidades
determinadas. E utilizada sempre que os quantitativos a serem executados n&o puderem ser

definidos com grande preciséo.

Entretanto, ndo se deve pressupor que a imprecisdo nos quantitativos dos servigos implique,
por si s6, em deficiéncia do projeto. Mesmo em projetos bem elaborados, existem servicos
gue possuem uma imprecisao intrinseca dos quantitativos, como nos casos de adequacao
de estruturas existentes, ao ponto que ao intervir na estrutura (demolicdo parcial) pode

ocorrer a degradacao de parte do dispositivo, cujo calculo ndo esta previsto inicialmente.
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Ao apreciar estudo sobre o regime de empreitada por preco global o Tribunal de Contas da

OBRAS

Unido, relator Ministro Valmir Campelo, descreve, uma vez assentado na legislacdo, na
doutrina e na jurisprudéncia que “em empreendimentos carregados de incertezas, as
empreitadas globais, em regra, ndo se fazem vantajosas” situa¢cdes em que “é preferivel a
utilizacdo de empreitadas por preco unitario, pelas caracteristicas proprias do sistema de
medi¢ao” (Acordao 1977/2013-Plenério, TC 044.312/2012-1).

Neste sentido, a obra em questdo apresenta diversos itens planilhados, voltados a
adequacédo de faixas de pedestres elevadas, lombadas e nivelamento de pocos de visita,
que envolvera a demolicdo parcial de pavimento asfaltico, demolicdo parcial de concreto,
demolicdo e posterior alocacdo de pavimento intertravado, aplicacdo de concreto,
recomposi¢cao de meio fio de concreto, pintura de ligacdo asfaltica, execucao de pavimento
asfaltico, entre outros, podendo exigir adequagfes durante a execucdo, sendo pertinente a
adocao do regime de execugao por prego unitario.

Assim, a remuneragdo nesse regime € feita em funcdo das unidades executadas de
servicos, conforme previamente definido na planilha orcamentaria da obra e apos
fiscalizacdo detalhada do engenheiro responsavel, atestando os servicos realmente

executados.
3.4 JUSTIFICATIVA PARA EXIGENCIA DE QUALIFICAC;OES TECNICAS

A Lei Federal n.° 8.666/1993 n&o definiu um parametro objetivo e universal para
identificagdo da parcela de maior relevancia, cabendo a cada caso concreto a definicdo,
ponderando as partes do objeto licitatério de maior valor, mais criticas, de maior dificuldade

técnica ou que representem risco mais elevado para a perfeita execugéo do objeto.

Contudo, o TCU no Aco6rddo n° 8.430/2011 — 12 Céamara, determinou a um de seus
jurisdicionados que “O edital deve estabelecer, com a necessaria objetividade, a forma de
comprovacao da aptidao para o desempenho de atividades pertinentes e compativeis em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacao”.

Neste sentido, o Relator Ministro Francisco Falcéo instrui que:

“A Administragdo Publica tem o poder discricionario de fixar os critérios que
possam ndo s6 proteger a seguranca juridica do contrato, mas também a
consideracdo de certos fatores que integram a finalidade das licitagcfes,
maxime em se tratando daquelas de grande complexidade e de vulto
financeiro tamanho que imponha ao administrador a elaboracdo de
dispositivos, sempre em atencéo a pedra de toque do ato administrativo - a
lei -, mas com dispositivos que busquem resguardar a administracdo de
aventureiros ou de licitantes de competéncia estrutural, administrativa e
organizacional duvidosa (STJ: Resp 144750 / SP; RECURSO ESPECIAL
1997/0058245-0)".
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Corroborando ao feito, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte - DNIT
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editou a Portaria n.° 108/2008, com orientacdes que regem a determinacdo dos itens de

maior relevancia técnica e financeira, vejamos.
Portaria DNIT n°® 108/2008:

"Art. 1° Determinar que a exigéncia de Capacitacédo Técnica se restrinja aos
itens de maior relevancia técnica e financeira contidos no objeto a ser
licitado em nimero maximo de 8 (oito) e ndo superior a 50% (cinquenta por
cento) das quantidades licitadas para o servigo especifico.

Art. 2° Os itens de maior relevancia sdo entendidos como aqueles que
constem do objeto licitado em valor igual ou superior a 4% (quatro por
cento)".

Nesse mesmo viés podemos citar o Acordao 244/2015, Plenério, TCU que prevé:

“A exigéncia de comprovacgao da execugao de quantitativos minimos em
obras ou servigos com caracteristicas semelhantes, para fins de atestar a
capacidade técnico operacional, deve guardar propor¢cdo com a dimenséao
e a complexidade do objeto e recair, simultaneamente, sobre as parcelas
de maior relevancia e valor significativo. Como regra, 0s quantitativos
minimos exigidos ndo devem ultrapassar 50% do previsto no or¢gamento
base, salvo em condicBes especiais e devidamente justificadas no
processo de licitagdo.” [Acordao 244/2015 —Plenério — TCU].

Desta forma, o Municipio acolhendo as prerrogativas vigentes e acérdaos optou por balizar
a comprovacdo de qualificacdo técnica utilizando um item da planilha orcamentaria de

referéncia, seja ele:

e Execucdo de pavimento em concreto asféltico.

O item supramencionado apresenta influéncia no valor final da obra, compreendendo
financeiramente 14,25% do orgamento base, estando a escolha do item como de maior

relevancia de acordo com o estipulado na Portaria DNIT 108/2008.

Em suma, restaram caracterizados como sendo parcelas de maior relevancia os servigos
identificados como sendo de maior complexidade técnica e vulto econdmico, cuja auséncia

de comprovagéo por parte do licitante importe em risco mais elevado para a Administragéo.
4. ESPECIFICACOES GERAIS E TECNICAS

4.1 — A Contratada se obrigara a executar o objeto contratado, empregando mao de obra
gualificada e obedecendo rigorosamente as Normas e Especificacbes Técnicas, bem como

qualquer instrucdo e regulamento complementar.

4.2 — Os quantitativos detalhados, identificando os tipos de servicos a serem executados,
bem como seus custos unitarios, e demais especificacbes técnicas, encontram-se na

planilha orcamentaria, projetos e demais documentos anexos a este Termo.
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4.3 — Nao sera admitida participacdo neste certame as empresas gue:
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a) Estejam cumprindo pena de suspensao temporaria de participacédo em licitacdo e/ou

impedimento de contratar com o0 municipio de Colatina;

b) Tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administracdo
Publica, ndo ocorrendo a reabilitacao;

c) Entre seus dirigentes, gerentes, sécio, responsaveis e técnicos, haja alguém que

mantenha vinculo empregaticio com o Municipio de Colatina;
d) Sao os autores dos projetos executivos, pessoas fisicas ou juridicas;
e) Sao pessoas juridicas para as quais 0s autores dos projetos prestam servicos;

f) Estejam reunidas em consdcio ou grupo de firmas ou qualquer outra modalidade de

interdependéncia entre firmas licitantes;
g) Estejam enquadradas no artigo 9° da Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteragdes;
h) Se fagcam representar por pessoa sem a devida autorizac¢ao;

i) Que estejam sob processo de concordata, recuperacao judicial ou extrajudicial, ou
faléncia, salvo aquelas empresas que demonstrarem que a recuperagado judicial ou
extrajudicial ja foi concedida ou homologada, respectivamente, na forma prevista na

Lei 11.101/2005, desde que tenham capacidade econdmico-financeira.

4.4 — E vedada a subcontratacdo do objeto licitado, a associacdo da CONTRATADA com
outrem, a cessdo ou transferéncia total ou parcial do contrato, bem como a fuséo, cisdo ou
incorporacdo da CONTRATADA, salvo solicitagdo fundamentada e aceita pela
Administracdo, ndo se responsabilizando o Municipio de Colatina por nenhum compromisso

assumido pela CONTRATADA com terceiros.
5. DAS CONDICOES DE REALIZACAO DOS SERVICOS

5.1 — A presente contratagao € referente a execucao de servigos de adequacao de faixas de
pedestres elevadas, lombadas e nivelamento de pogos de visita, em diversas vias do

municipio de Colatina/ES.

5.2 — Podera a SEMOB, a seu critério, exigir que seja refeito e/ou substituido qualquer parte
dos servicos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo

com Normas e Especificacdes Técnicas.

5.3 — Para a fiel execucédo dos servigcos ora licitados, além das especificacfes da planilha

orcamentaria, deverdo também ser atendidas as recomendacdes técnicas da Associacao
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Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e demais normatizacdes afins aos servicos a serem

realizados.

5.4 — Os projetos deverdo ser executados com o maximo cuidado pela CONTRATADA, e
em todos 0s casos omissos ou suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA recorrer a
FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientacdo, sendo as decisbes finais

comunicadas sempre por escrito.

5,5 — O servico contratado s6 sera recebido, apds devidamente atestado pela
FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATACAO

6.1 — O valor maximo estimado da referida contratacédo é de R$ 471.621,77 ( quatrocentos
e setenta e um mil seiscentos e vinte e um reais e setenta e sete centavos), tendo

como referencial de precos SINAPI, IOPES, CESAN e Composigoes.

6.2 — Nenhum preco proposto podera ultrapassar o valor do prego unitario da planilha

orcamentaria,;

6.3 — O valor total para a execucdo dos servigos, proposto pelas licitantes, deve obedecer
ao valor limite fixado pela Administracéo.

7. REAJUSTES

7.1 — Os pregos a serem contratados serdo fixos e irreajustaveis pelo prazo de 12 (doze)

meses, contados a partir da data de apresentacdo da proposta da CONTRATADA.

7.2 — A partir do décimo terceiro més, na hipotese legal do ajuste ser prorrogado, 0s precos
serdo reajustados, anualmente, conforme variagdes dos indices de reajustamento de Obras
Rodoviarias — DNIT.

7.2.1 — Sera aplicado a titulo de reajuste auferido pelo indice de Reajustamento de
Obras Rodoviarias — DNIT.
Onde:

R = Valor do reajustamento procurado;

V = Valor da obra ou servicos medidos a
serem reajustados;

(I —10) lo = indice de Reajustamento de Obras
=Vx——- Rodoviarias — DNIT, relativo ao més anterior a
10 data de apresentacdo da proposta;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que
completar periodicidade anual em relacéo ao
més anterior a data de apresentacdo da
proposta.
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7.3 — Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao
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reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.4 — Os reajustamentos de precos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis
Complementares, Medidas Provisérias e Decretos que venham regulamentar novos

procedimentos em funcdo das medidas econémicas de interesse do Pais.
8. DOTACAO ORCAMENTARIA

8.1 — As despesas decorrentes da presente licitagdo correrdo por conta da Dotagéo

Orcamentaria vigente, conforme:

1.060 — Obras, Conservacao e Reparacéo da Infraestrutura Urbana
Elemento de Despesa: 44905100000 — Obras e Instalagtes

Ficha: 544

Fonte de Recurso: 175400000006 — OPERACAO DE CREDITO FINISA 2021

9. DOS PRAZOS

9.1 — O prazo de execucao dos servicos fica fixado em 05 (cinco) meses, contados a
partir da data de recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA, excluindo-se o dia

do inicio e incluindo-se o do vencimento.

9.2 — O prazo de vigéncia do contrato, sera contado do dia subsequente ao da publicacdo
do resumo do contrato no diario oficial, limitando-se a 08 (o0ito) meses, ficando autorizada

sua prorrogacao, conforme Art. 57 da Lei 8.666/93, com suas respectivas alteracoes.

9.3 — Somente se iniciam ou vencem 0s prazos estabelecidos em dia de expediente no
orgdo contratante, ficando autorizada sua prorrogacdo, conforme Art. 57, inciso Il, da Lei

8.666/93, com suas respectivas alteragdes.

9.4 — O prazo para assinatura do contrato é de 02 (dois) dias Uteis, contados a partir da

data da convocacao para esse fim.

9.5 — O prazo maximo para inicio dos servicos fica fixado em 08 (oito) dias Uteis contados
a partir da data de recebimento da Ordem de Servigo pela CONTRATADA, expedida pelo

CONTRATANTE, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

9.6 — N&o sera concedida pelo Municipio qualquer dilacdo de prazo para execucao de obra
em decorréncia da rejeicdo de servicos defeituosos. A CONTRATADA obriga-se, neste

caso, a demoli-los e a executa-los na estrita conformidade com o projeto e especificacdes.

9.7 — Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega admitem

prorrogacao, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutencéo de seu

8
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equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art.
57, paragrafo 1° da Lei n° 8.666/93, com as devidas justificativas por escrito, formalizada

mediante Termo Aditivo.
10. DA VISITA TECNICA

10.1 — A visita técnica ao local de execucdo dos servicos, objeto deste edital, se faz
facultativa, limitada a uma licitante por vez, ndo se permitindo, em nenhuma hipoétese,
visitas conjuntas ou concomitantes, a fim de preservar os principios da impessoalidade,

isonomia e eficiéncia do processo licitatério.

10.2 — Sera efetuada visita técnica ao local da obra, nos termos do artigo 30, inciso Il da lei
8.666/93, cujo requerimento deverda ser protocolizado no Protocolo Geral do Municipio
de Colatina/ES.

10.3 — O protocolo e o agendamento da visita técnica somente serdo realizados até o dia
previsto em edital, podendo a visita ser realizada até o primeiro dia Util seguinte a referida
data.

10.4 — A visita técnica devera ser agendada pelo telefone (27) 3177-7081, por

intermédio do engenheiro civil Sr° Diego Ferreira Macedo.

10.5 — No ato da visita serd fornecido termo de participacdo em visita técnica, a ser

expedida pelo engenheiro vinculado a Secretaria Municipal de Obras.

10.6 — Para todos os efeitos, a empresa licitante que nao participar da visita técnica nao
sera inabilitada, contudo, considerar-se-a que a empresa licitante tem pleno conhecimento
do local e de todas as informacdes para execucdo do objeto, ndo podendo alegar
posteriormente a sua insuficiéncia, nem pleitear modificagdes nos precos, prazos e

condicgoes.
11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITACAO

Poderao participar da presente licitacdo as empresas cujo objeto social seja compativel com

0 objeto do certame e que satisfagcam as condi¢des deste Termo de Referéncia.
11.1 - HABILITACAO JURIDICA

Conforme disciplina o artigo 28, da Lei 8.666/1993.

11.2 - REGULARIDADE FISCAL

Conforme disciplina o artigo 29, da Lei 8.666/1993

11.3 — QUALIFICACAO TECNICA
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11.3.1 - Certidao de Registro de Pessoa Juridica (licitante) e Pessoa Fisica (responsavel(is)

OBRAS

técnico(s) indicado(s) pela empresa, no Conselho Regional Competente — CREA.

11.3.2 — Na hipétese da vencedora da licitacdo ter seu registro no Conselho Profissional de
outro Estado, deverd apresentar no ato da assinatura do contrato o visto do seu registro no
CREA/ES, conforme Resolucdo n° 266/79 do CONFEA.

11.3.3 — A Comprovagdo do vinculo profissional do(s) responsavel(s) técnico(s) com a
licitante, prevista no art. 30 da Lei n°® 8.666/93, sera feita por meio de qualquer um dos
seguintes documentos: 1) cOpia da Carteira de Trabalho (CTPS) em que conste o licitante
como contratante, 2) contrato social do licitante em que conste o profissional como sécio, 3)
contrato de prestacdo de servicos sem vinculo trabalhista regido pela legislagéo civil ou 4)
declaracdo de contratagédo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde
gue acompanhada de declaracdo de anuéncia do profissional, especificando a

execucdo integral da obra/servigo objeto desta licitagéo.

11.3.4 — N&o serdo aceitos atestados e/ou certiddes de acervos parciais, referentes a obras

em andamento.
11.3.5 — Sera admitido o somatdério de atestados para comprovacao da experiéncia anterior.

11.3.6 Qualificacao Técnica Profissional:

Deverd ser indicado(s) o(s) seguinte(s) profissional(is) como responsavel(is) técnico(s) para
0 acompanhamento dos servicos objeto desta licitacdo, detentor(es) de Acervo Técnico,

conforme segue:
a) Engenheiro Civil ou outro com atribui¢gdes correlatas aos itens de maior relevancia.

a.1l) A comprovacédo sera feita por meio de apresentacdo de no minimo 1 (uma) Certidao de
Acervo Técnico, emitida pelo conselho de fiscalizacao profissional competente, em nome do
profissional vinculado a empresa, que comprove que 0 mesmo executou servicos/obras
compativeis com o objeto desta licitacdo, limitadas as parcelas de maior relevancia técnica e

valor significativo.

a.2) A certiddo de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que fagcam parte
das atribuicbes legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissionais

competentes.

a.3) Para fins desta licitagdo considerar-se-80 como parcelas de maior relevancia as

especificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n° 8.666/19.

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS
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a.3.1 | Execugao de pavimento em concreto asféltico

a.4) A Certiddo de Acervo Técnico podera ser substituida por Atestado de Capacidade
Técnica devidamente certificado pelo CREA, desde que acompanhado da respectiva

Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART).

a.5) O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacéo da capacidade técnico-
profissional devera acompanhar a execug¢ao dos servi¢os, admitindo-se sua substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administracdo. Para essa substituicdo, a qualificacdo técnica do profissional substituto

devera atender as mesmas exigéncias deste Termo de Referéncia.

a.6) O responsavel técnico pela elaboracdo da planilha orcamentaria, ndo podera

responsabilizar-se por mais de uma empresa participante do certame.

a.7) No caso de dois ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como responsavel

técnico todas seréo inabilitadas.

11.4 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
Conforme disciplina o artigo 31, da Lei 8.666/1993.
12. OBRIGACOES DA CONTRATADA

12.1 — A CONTRATADA est4 obrigada a satisfazer os requisitos e atender todas as

exigéncias e condi¢fes a seguir estabelecidas:

12.1.1 — Executar a obra através de pessoas iddneas, assumindo total responsabilidade por
guaisquer danos ou falta que venham a cometer no desempenho de suas func¢des, podendo

0 CONTRATANTE solicitar a substituicdo daqueles cuja conduta seja julgada inconveniente;

12.1.2 — Facilitar a acdo da FISCALIZACAO na inspecéo da obra, prestando, prontamente,
os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE;

12.1.3 — Responder perante 0 CONTRATANTE, mesmo no caso de auséncia ou omisséo da
FISCALIZACAO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus
interesses, que possam interferir na execucdo do Contrato, quer sejam eles praticados por
empregados, prepostos ou mandatarios seus, em tal caso, a responsabilidade se estendera
a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra
esses danos, com fiel observancia das normas emanadas das autoridades competentes e

das disposicfes legais vigentes;
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12.1.4 — Respeitar as normas de seguranca e medicina do trabalho, previstas nha

OBRAS

Consolidacédo das Leis do trabalho e legislacéo pertinente;

12.1.5 — Responsabilizar-se pela ado¢do das medidas necessarias a protecdo ambiental e
as precaucbes para evitar a ocorréncia de danos ao meio ambiente e a terceiros,
observando o disposto na legislacéo federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei
Federal n.° 9.605/1998;

12.1.6 — Responsabilizar-se perante os 6rgdos e representantes do Poder Publico e
terceiros por eventuais danos ao meio ambiente, causados por acdo ou omissdo sua, de

seus empregados, prepostos ou contratados;

12.1.7 — Manter, durante toda a execucdo da obra, em compatibilidade com as obrigactes
por ele assumidas, todas as condi¢bes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na Licitagao,
apresentando, sempre que exigido, os comprovantes de regularidade fiscal;

12.1.8 — Executar a obra de acordo com as ESPECIFICACOES TECNICAS;

12.1.9 — Atender as normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais

normas internacionais pertinentes ao objeto contratado;

12.1.10 — Responsabilizar-se pela conformidade, adequacéo, desempenho e qualidade da
obra, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente
considerado, mesmo que ndo sejam de sua fabricagdo, garantindo seu perfeito

desempenho;

12.1.11 — Atender com prioridade, na forma e nos prazos previstos neste instrumento, a
solicitagcdo do Fiscal do Contrato, para execucdo dos servicos de acordo com o local e
quantitativo indicados na Autorizacdo de Servicos;

12.1.12 — Prestar os servigos, objeto deste instrumento, de acordo com as especificacdes
técnicas e projeto executivo, com mao de obra qualificada, instrumentos e ferramentas
recomendados de acordo com as Normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT,;

12.1.13 — Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos servicos, ficando claro que a acéo
ou omissdo total ou parcial do Fiscal do Contrato ndo eximird a Contratada de sua

responsabilidade quanto a execucdo dos servigos;

12.1.14 — Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do presente em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes

resultantes da execucéo ou de materiais empregados;

12




DREFEITUEA DE
Colatina

12.1.15 — Prestar os esclarecimentos desejados, bem como comunicar imediatamente ao

OBRAS

Municipio de Colatina quaisquer fatos ou anormalidades que porventura possam prejudicar

a prestacao dos servicos;

12.1.16 — Comparecer, sempre gque convocada, ao local designado pelo Municipio de
Colatina, por meio de pessoa devidamente credenciada, no prazo maximo de 24 (vinte e
quatro) horas, para exame e esclarecimentos de quaisquer problemas relacionados com o0s

servicos contratados;

12.1.17 — Responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado ao patriménio do Municipio
de Colatina ou a terceiros por qualquer de seus funcionarios, representante ou preposto,

decorrentes de sua culpa ou dolo, na execu¢ao dos servicos;

12.1.18 — Responsabilizar-se por todos os custos e encargos trabalhistas, previdenciarios,

fiscais e comerciais resultantes da execucao do contrato;
12.1.19 — Refazer ou corrigir 0s servicos ndo aceitos com absoluta prioridade;

12.1.20 — Designar, formalmente, um preposto perante o Municipio de Colatina e aceito por
este, responsavel pela execugdo dos servigos, por prestar esclarecimentos e atender as
reclamacgdes que porventura surgirem durante a execugdo dos servigos, informando nome

completo, CPF, endereco eletrénico, telefone de contato e do substituto em suas auséncias;

12.1.21 — Elaborar a medi¢do apds o término dos servigos de acordo com a emissdo das
AutorizagBes e emitir os respectivos Boletins de Medig&o, protocolando de acordo com a

clausula terceira deste instrumento;

12.1.22 — Responder pela supervisdo, direcdo técnica e administrativa e mao de obra

necessaria a execucado dos servigcos contratados, como Unica e exclusiva empregadora;

12.1.23 — Selecionar, PREFERENCIALMENTE MAO DE OBRA LOCAL para execucdo dos

servigcos e encaminhar relagdo contendo o nome e documentos das pessoas contratadas;

12.1.24 — Responsabilizar-se por néo utilizar, em todas as atividades relacionadas com a
execucgdo deste instrumento, m&o de obra infantil, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicdo da Republica, bem como exigir que a referida medida seja adotada nos
contratos firmados com fornecedores de seus insumos e/ou prestadores de servigos, sob

pena de resciséo do contrato;

12.1.25 — Emitir declaracdo, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, por escrito, de

gue cumpriu ou vem cumprindo a exigéncia contida no subitem anterior;
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12.1.26 — Providenciar a retirada imediata de qualquer empregado seu, cuja permanéncia no
local dos servicos seja considerada indesejavel pela Fiscalizacdo, sem 06nus para o
CONTRATANTE;

12.1.27 — Manter os seus empregados uniformizados, identificados pelo nome ou logotipo
da CONTRATADA estampado no uniforme e utilizando os equipamentos de protecdo

individual, quando couber;

12.1.28 — Planejar os servigos de forma a nao interferir no andamento normal das atividades

desenvolvidas no local de execucdo dos servigos e em seu entorno;

12.1.29 — Nao transferir no todo ou em parte, servicos objeto do Contrato, ressalvadas as
subcontratacdes de servigos especializados, as quais serdo previamente submetidas ao
CONTRATANTE para autorizagao;

12.1.30 — A empresa contratada obriga-se a manter ART — Anotac¢do de Responsabilidade

Técnica, durante toda a execugéo do contrato;

12.1.31 — Apresentar, no final da execucdo da obra, projeto de "as built" da obra, quando

houver necessidade de alteragéo na execugao;

12.1.32 — Realizar a impresséo, no final da obra, de caderno com ensaios do controle
tecnolégicos, caso a fiscalizacao julgar necessario;

12.1.33 — A empresa contratada obriga-se a manter a disposi¢éo da contratante, profissional
técnico habilitado com experiéncia comprovada em execucdo de obra semelhante ao do
objeto licitado, bem como, prestar apoio e assessoramento ao fiscal designado pela
Secretaria Municipal de Obras;

12.1.34 — A CONTRATADA afixara placa com dados referentes a obra objeto deste contrato
em parte visivel do local da execucdo dos trabalhos, bem como devera atualizar as

informacgdes, caso necessario;

12.1.35 — Qualquer alteracdo feita no Contrato social, ato constitutivo ou estatuto que
modifique as informacdes registradas no certame, deverd ser comunicado ao Municipio de

Colatina, mediante documentacao propria, para apreciacédo da autoridade competente;

12.1.36 — A empresa contratada devera dispor de base operacional, neste Municipio, com

0S equipamentos necessarios a execucao satisfatéria do Contrato.
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13. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

13.1 — Exercer a fiscalizacdo da prestacdo dos servicos por meio de servidores com

competéncia técnica e especialmente designados para esse fim;

13.2 — Prestar as informacdes e 0s esclarecimentos necessérios a realizacdo do objeto
desta contratacao;

13.3 — Solicitar ao preposto sempre que necessario, a adocdo de medidas efetivas de

correcdo ou adequacao dos servicos prestados pela CONTRATADA,;

13.4 — Observar o cumprimento por parte da CONTRATADA relativo a cessdo de méo de

obra;

13.5 — Manifestar-se, formalmente, em todos os atos relativos a execucao dos servigos, em

especial quanto a aplicacao de sangdes e alteragdes do mesmo;

13.6 — Rejeitar os servicos em desacordo com as obrigacbes assumidas pela
CONTRATADA, estabelecendo sua corre¢cdo no prazo de 2 (dois) Uteis, sob pena de
aplicacdo de penalidades, ressalvados os casos fortuitos ou de forca maior, devidamente
justificados e aceitos pelo CONTRATANTE;

13.7 — Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA pelos servigos efetivamente

prestados, medidos e faturados;

13.8 — Acompanhar as medicdes dos servicos procedidas pela CONTRATADA, assinando

os Boletins de Medicédo ou oferecendo, de imediato, as impugnagdes que julgar necessarias;

13.9 — Notificar, por escrito, a CONTRATADA, defeitos e irregularidades encontradas na

execucao dos servicos, fixando prazos para sua corregao;

13.10 — Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da aplicacdo de eventuais multas, de notas
de débitos e da suspensao da prestacao de servicos.

14. DA FORMA DE PAGAMENTO

14.1 — Todos os pagamentos se dardo mediante a execugdo dos servicos de acordo com
as necessidades da SEMOB, podendo haver pagamento dos itens pela proporcionalidade

dos dias trabalhados no més.

14.2 — Os pagamentos serdo realizados de acordo com os servigos efetivamente prestados
e aceitos, de acordo com as medicbes elaboradas pelo CONTRATANTE, mediante a
apresentacéo, pela CONTRATADA, de Nota Fiscal ao Municipio de Colatina, acompanhada

dos documentos abaixo relacionados:
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a) Primeira fatura

a.1l) Anotacdo de Responsabilidade Técnica da obra;

a.2) Matricula da obra junto ao INSS;

a.3) Garantia Contratual, conforme clausula deste contrato;
a.4) Apresentagdo de Composi¢oes Analiticas.

b) Todas as faturas:

b.1) Prova de recolhimento junto ao FGTS, referente ao més de execucdo dos
SEervicos;

b.2) Nota fiscal dos servicos executados. Seré retido na fonte o valor correspondente
ao ISS (Imposto Sobre Servigo) no percentual de 2% (dois por cento), calculado sobre o
valor total dos servigos executados informado na nota fiscal de servicos;

b.3) DAPS — Documento Auxiliar de Prestacdo de Servico, caso o Prestador de
Servico seja de fora do Municipio de Colatina;

b.4) GFIP da competéncia da medi¢do, com o preenchimento do campo inscricdo com
namero do CEl da obra ou o DCTFWeb (Declaragdo de Débitos e Créditos Tributarios
Federais Previdenciarios e de Outras Entidades e Fundos);

b.5) Folha de pagamento;

b.6) Guia de INSS, referente ao CEl da obra, competéncia e comprovante de
pagamento ou DARF Previdenciario, acompanhado do comprovante de pagamento;

b.7) Contracheques assinados pelos funcionarios que trabalharam na obra ou folha de
pagamento quitada pelo banco;

b.8) Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com Efeito Negativa, de débitos relativos a
Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido unificando as Contribuigdes Previdenciérias;

b.9) Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —
FGTS;

b.10) Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante
a Fazenda Estadual — Estado Sede da Empresa;

b.11) Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante a
Fazenda Municipal — Municipio Sede da Empresa;

b.12) Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante
a Fazenda Municipal de Colatina;

b.13) Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com Efeito Negativa, de débitos perante
a Justica do Trabalho;

b.14) Comprovacgédo da Inscricdo no CNPJ;

b.15) Diario de obra atualizado para verificacao do fiscal da obra;

b.16) Planilha de Medicéo referente aos servicos executados, bem como relatério

fotografico dos respectivos servicos.
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c) Ultima fatura:

OBRAS

c.1l) Termo de Recebimento Provisério da obra.

d) Aditivo contratual — 12 Fatura:

d.1) Reforco da garantia contratual, conforme Clausula Quarta;

d.2) Apresentacdo de Anotacao de Responsabilidade Técnica.

143 - A Nota Fiscal e os demais documentos deverdo ser emitidos pela
CONTRATADA e protocolizados no Protocolo Geral do Municipio de Colatina, que
depois de conferidos e visados pelo Fiscal do Contrato, serdo encaminhados para
processamento e pagamento no prazo de 30 (trinta) dias Uteis apOs a respectiva

apresentacéao.

14.4 — Os pagamentos somente serdo realizados através de Ordem Bancaria, ficando a
CONTRATADA obrigada a indicar na Nota Fiscal, a Conta-Corrente e Agéncia Bancaria
para emissao da respectiva Ordem Bancéria.

14.5 — Ocorrendo erros na apresentacdo das Notas Fiscais ou nos documentos exigidos
sera solicitada a CONTRATADA providéncias para retificacao, ficando estabelecido que o
prazo para pagamento sera contado a partir da data da regularizacdo da pendéncia.

14.6 — A Nota Fiscal devera conter o mesmo CNPJ e razao social apresentados na etapa de

Credenciamento e acolhidos nos documentos da fase de Habilitag&o.

14.7 — O Municipio de Colatina podera deduzir do pagamento importancias que a qualquer
titulo Ihe forem devidos pela Contratada, em decorréncia de descumprimento de suas

obrigacdes.

14.8 — Para a efetivacdo do pagamento a CONTRATADA devera manter as mesmas
condicdes previstas no edital no que concerne a proposta de preco e a habilitacdo.

14.9 — Nenhum pagamento serd efetuado a empresa, enquanto houver pendéncia de
liquidag&o de obrigagéo financeira, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.

14.10 — Nao haverd, sob hip6tese alguma, pagamento antecipado.

14.11 — E expressamente vedado ao prestador do servico efetuar cobranca ou desconto de

duplicatas através de rede bancaria ou de terceiros.
15. FISCALIZACAO

15.1 — A execucao do contrato serd acompanhada e fiscalizada por um representante da
Secretaria Municipal de Obras — SEMOB, permitida a contratacdo de terceiros para assisti-lo

e subsidia-lo de informacg@es pertinentes a essa atribuicao.
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15.2 — A CONTRATADA deverd manter preposto no local da obra para representa-la na

execucdo do contrato.

15.3 - A CONTRATADA deverd manter o diario de obras atualizado e em local de facil
acesso ao fiscal da obra. Além disso, 0 modelo de diario devera conter campo de anotacfes
para que o fiscal, caso houver necessidade, possa fazé-las. Assim, é de responsabilidade

da Contratada a verificacdo e execucéo das anotacdes ali contidas.

15.4 — O fiscal do contrato podera recusar quaisquer materiais quando constatar que 0s
mesmos nao sejam o0s especificados e ordenara o refazimento dos servicos que nao

atendam as exigéncias do contrato.

15.5 — O fiscal do contrato devera promover o registro de todas as ocorréncias relacionadas
a execucao dos servigos, determinando o que for necessario a regularizacdo das falhas

observadas, conforme as previsdes deste termo.

15.6 — As decisBes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do fiscal deveréo ser
solicitadas ao Secretario Municipal de Obras, em tempo habil para a ado¢cao das medidas

convenientes.
16. SANC;()ES ADMINISTRATIVAS

16.1 — No caso da CONTRATADA nédo cumprir as obrigacbes assumidas ou preceitos

legais, serdo aplicadas as seguintes penalidades:

a) Adverténcia;

b) Multa;

¢) Rescisédo do Contrato ou cancelamento da Autorizacao de Servico;
d) Suspenséo do direito de licitar junto ao Municipio de Colatina e,

e) Declaracéo de inidoneidade.

16.2 — Sera aplicada a multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato, por dia
até o trigésimo dia de atraso, se 0s servicos ndo forem realizados quando a CONTRATADA

sem justa causa deixar de cumprir dentro do prazo estabelecido a obrigacdo assumida.

16.3 — Sera aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do Contrato, quando a
CONTRATADA:

a) Prestar informacdes inexatas ou criar embaracos a fiscaliza¢ao;

b) Transferir ou ceder suas obrigacfes a terceiros, sem a prévia autorizacao do
CONTRATANTE;

c) Desatender as determinacgdes da fiscalizacao;

d) Cometer faltas reiteradas na execucao dos servicos;
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e) Nao iniciar sem justa causa, a execu¢ao dos servicos contratados no prazo fixado;

16.3.1 — Seréd aplicada multa de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor do Contrato,
quando verificado o descumprimento das condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas

na Licitacao.

16.4 — Serd aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, quando a
CONTRATADA:

a) Ocasionar, sem justa causa, 0 atraso superior a 30 (trinta) dias na execucdo dos
servigos contratados;

b) Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, 0S Servigos
contratados;

c) Praticar, por acdo ou omissdo, qualquer ato que, por imprudéncia, negligéncia,
impericia, dolo ou m& fé, venha a causar danos ao CONTRATANTE ou a terceiros,
independentemente da obrigagdo da CONTRATADA em reparar os danos causados.

d) Se recuse a assinar o Contrato, aceita-lo ou retira-lo dentro do prazo estabelecido
no Edital.

16.5 — Quando o objeto contratado nao for entregue e aceito até o vencimento do prazo
estipulado, a suspensao do direito de participar de licitacdo promovida pelo CONTRATANTE
serd automatica e perdurara até que seja feita sua entrega, sem prejuizo de outras

penalidades previstas em Lei e neste Edital.

16.6 — Seréa aplicada a penalidade de declaracao de inidoneidade quando a CONTRATADA
sem justa causa ndo cumprir as obrigacfes assumidas, praticando falta grave, dolosa ou
revestida de ma fé, a juizo do CONTRATANTE, independentemente das demais sancdes

cabiveis.

16.6.1 — A pena de inidoneidade sera aplicada em despacho fundamentado,
assegurada defesa ao infrator, ponderada a natureza, a gravidade da falta e a

extenséo do dano efetivo ou potencial.

16.6.2 — As multas aplicadas deverdo ser recolhidas na Secretaria Municipal da
Fazenda, dentro do prazo improrrogavel de 10 (dez) dias Uteis, contados da data da
notificacdo, independentemente do julgamento de pedido de reconsideracdo do

recurso.
17. DISPOSICOES GERAIS

17.1 — Compete a licitante fazer minucioso exame do edital, dos projetos, das planilhas, das

normas e especificacdes técnicas, bem como do local onde os servicos serdo executados,
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de modo a poder apresentar, por escrito, a impugnacdo ao instrumento convocatério,
devendo ser protocolizado no prazo de até o 2° (segundo) dia Gtil anteriores a data fixada

para a abertura dos envelopes de habilitacéo.

17.2 — Os documentos deverdo ser apresentados em originais ou em coépias reprograficas
autenticadas, ndo havendo sob hip6tese algum desentranhamento de documentos

apresentados no decurso do processo licitatorio.

17.3 — Fica eleito o Foro da Comarca de Colatina/ES, para quaisquer litigios decorrentes do
presente Edital.

Colatina, 08 de margo de 2023.

Responsavel pela Elaboracao
Nome: Bernardo Machado Chisté
Matricula: 007215

Funcgéo: Superintendente
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Decreto: 24.837/2021
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