
Item Descrição Unid. Quant.
Custo Unitário 

(R$)
Total (R$) Referência

1 EQUIPE TÉCNICA

1.1
Gestão de 16000 Pontos de Iluminação Pública para 

Eficiencia Energética 
Mês 12 38,271.20 459,254.42 Composição 1.1

1.2
Fiscalização de Serviços de Iluminação Pública em 

16000 pontos de Iluminação 
Mês 12 9,586.99 115,043.93 Composição 1.2

574,298.35

2 ELABORAÇÃO DE PROJETOS

2.1 Projeto de Iluminação Pública pt 3,500 58.51 204,778.64 Composição 2.1

2.2
Projeto Elétrico - Implementos Externos e 

Paisagismo
m² 20,000 3.09 61,800.00 DER/IOPES

2.3
Levantamento de Cargas e Redes Elétricas (para 

Implementos Externos)
m² 20,000 2.23 44,600.00 DER/IOPES

311,178.64

3

3.1 Técnico de Campo Mês 12 7,306.44 87,677.33 Composição 3.1

3.2 Topógrafo Mês 12 12,687.03 152,244.30 Composição 3.2

3.3

Locação de veículo tipo GOL 1.6 a gasolina ou 

equivalente, com até 01 (um) ano de uso, em bom 

estado de conservação com: seguro total, 

manutenção, combustível, eventuais taxas e 

emolumentos, bem como eventual substituição do 

veículo (se necessário)

Mês 12 5,255.85 63,070.19 Composição 3.3

302,991.82

1,188,468.81

_______________________________________

JOÃO PAULO CALIXTO DA SILVA

Secretário Municipal de Obras

Decreto 24.837/2021

TOTAL GERAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OUTROS SERVIÇOS

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Gerenciamento, Fiscalização, Elaboração de Projetos Elétricos e 

Serviços de Eficiência Energética do Parque de Iluminação Pública, neste Município de Colatina/ES.

_______________________________________

EVANDRO BRAGHIN RAIMUNDO

Engenheiro Eletricista

CREA/GO 1014815215/D

Visto CREA/ES 20200531



R$ % ago-21 set-21 out-21 nov-21 dez-21 jan-22 fev-22 mar-22 abr-22 mai-22 jun-22 jul-22

1 EQUIPE TÉCNICA 574,298.35 48.32% 47,896.48 47,839.05 47,839.05 47,839.05 47,839.05 47,896.48 47,896.48 47,839.05 47,839.05 47,839.05 47,839.05 47,896.48

8.34% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.34% 8.34% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.34%

2
ELABORAÇÃO DE 

PROJETOS
311,178.64 26.18% 25,952.30 25,921.18 25,921.18 25,921.18 25,921.18 25,952.30 25,952.30 25,921.18 25,921.18 25,921.18 25,921.18 25,952.30

8.34% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.34% 8.34% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.34%

3 OUTROS SERVIÇOS 302,991.82 25.49% 25,269.52 25,239.22 25,239.22 25,239.22 25,239.22 25,269.52 25,269.52 25,239.22 25,239.22 25,239.22 25,239.22 25,269.52

8.34% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.34% 8.34% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.34%

8.34% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.34% 8.34% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.34%

1,188,468.81 100.00%

R$ 99,118.30 98,999.45 98,999.45 98,999.45 98,999.45 99,118.30 99,118.30 98,999.45 98,999.45 98,999.45 98,999.45 99,118.30

% 8.34% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.34% 8.34% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.34%

R$ 99,118.30 198,117.75 297,117.20 396,116.65 495,116.11 594,234.40 693,352.70 792,352.15 891,351.61 990,351.06 1,089,350.51 1,188,468.81

% 8.34% 16.67% 25.00% 33.33% 41.66% 50.00% 58.34% 66.67% 75.00% 83.33% 91.66% 100.00%

 VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS

TOTAL GERAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Gerenciamento, Fiscalização, Elaboração de Projetos Elétricos e Serviços de Eficiência Energética do Parque de Iluminação Pública, neste Município de 

Colatina/ES.

ITEM SERVIÇO
VALOR DO ITEM EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS

_______________________________________

EVANDRO BRAGHIN RAIMUNDO

Engenheiro Eletricista

CREA/GO 1014815215/D

Visto CREA/ES 20200531

_______________________________________

JOÃO PAULO CALIXTO DA SILVA

Secretário Municipal de Obras

Decreto 24.837/2021

PORCENTAGEM

 VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

PORCENTAGEM ACUMULADA



CÓD: 1.1

ÓRG. CÓD POR MÊS MESES TOTAL

DER ES 20073 Engenheiro Coordenador Mês 1.000 1.000 1.000 15,083.94

15,083.94

ENCARGOS SOCIAIS (SOBRE (A)) UNID.
CUSTO 

PARCIAL (R$)

Taxa sobre mão obra/equip. projeto % 12,676.54

12,676.54

CUSTOS ADMINISTRATIVOS (SOBRE (A)) UNID.
CUSTO 

PARCIAL (R$)

Taxa sobre mão de obra/equip. projeto % 4,525.18

4,525.18

ÓRG. CÓD POR MÊS MESES TOTAL

0.00

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (SOBRE 

(A+B+C+D))
UNID.

CUSTO 

PARCIAL (R$)

Taxa de custos diretos % 3,228.57

3,228.57

DESPESAS FINANCEIRAS (SOBRE 

(A+B+C+D+E))
UNID.

CUSTO 

PARCIAL (R$)

Taxa de custos diretos + remuneração % 710.28

710.28

DESPESAS FISCAIS (SOBRE 

(A+B+C+D+E))
UNID.

CUSTO 

PARCIAL (R$)

Imposto sobre serviços (ISS) % 724.49

PIS/COFINS % 1,322.19

2,046.69

R$ 38,271.20

6.2 0.0365

4.1 0.1000

5.1 0.0200

REF. QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$)

36,224.52

UNIDADE: MÊS  | PRODUÇÃO: 1,00 BASE: DER-ES JUN-20)

REF.
PESSOAL UNID.

QUANTIDADE PREÇO 

UNITÁRIO (R$)

CUSTO 

PARCIAL (R$)

15,083.94

( A ) TOTAL

REF. QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$)

15,083.94

( B ) TOTAL

REF. QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$)

2.1 0.8404

15,083.94

( C ) TOTAL

REF.
SERVIÇOS DIVERSOS UNID.

QUANTIDADE PREÇO 

UNITÁRIO (R$)

CUSTO 

PARCIAL (R$)

3.1 0.3000

( D ) TOTAL

REF. QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$)

( G ) TOTAL

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (A+B+C+D+E+F+G)

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Gerenciamento, Fiscalização, Elaboração de 

Projetos Elétricos e Serviços de Eficiência Energética do Parque de Iluminação Pública, neste 

Município de Colatina/ES.

Gestão de 16000 Pontos de Iluminação Pública para Eficiencia Energética 

35,514.23

( F ) TOTAL

REF. QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$)

6.1 0.0200 36,224.52

32,285.67

( E ) TOTAL



CÓD: 1.2

ÓRG. CÓD POR MÊS MESES TOTAL

DER ES 99511 Técnico Pleno Mês 1.000 1.000 1.000 3,778.55

3,778.55

ENCARGOS SOCIAIS (SOBRE (A)) UNID.
CUSTO 

PARCIAL (R$)

Taxa sobre mão obra/equip. projeto % 3,175.49

3,175.49

CUSTOS ADMINISTRATIVOS (SOBRE (A)) UNID.
CUSTO 

PARCIAL (R$)

Taxa sobre mão de obra/equip. projeto % 1,133.57

1,133.57

ÓRG. CÓD POR MÊS MESES TOTAL

0.00

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (SOBRE 

(A+B+C+D))
UNID.

CUSTO 

PARCIAL (R$)

Taxa de custos diretos % 808.76

808.76

DESPESAS FINANCEIRAS (SOBRE 

(A+B+C+D+E))
UNID.

CUSTO 

PARCIAL (R$)

Taxa de custos diretos + remuneração % 177.93

177.93

DESPESAS FISCAIS (SOBRE 

(A+B+C+D+E))
UNID.

CUSTO 

PARCIAL (R$)

Imposto sobre serviços (ISS) % 181.49

PIS/COFINS % 331.21

512.70

R$ 9,586.99

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Gerenciamento, Fiscalização, Elaboração de 

Projetos Elétricos e Serviços de Eficiência Energética do Parque de Iluminação Pública, neste 

Município de Colatina/ES.

Fiscalização de Serviços de Iluminação Pública em 16000 pontos de Iluminação 

UNIDADE: MÊS  | PRODUÇÃO: 1,00 BASE: DER-ES (JUN-20)

CUSTO 

PARCIAL (R$)

3,778.55

( A ) TOTAL

REF. QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$)

REF.
PESSOAL UNID.

QUANTIDADE PREÇO 

UNITÁRIO (R$)

0.8404 3,778.55

( B ) TOTAL

3.1 0.3000 3,778.55

REF. QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$)

2.1

( C ) TOTAL

REF. QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$)

CUSTO 

PARCIAL (R$)

( D ) TOTAL

REF. QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$)

REF.
SERVIÇOS DIVERSOS UNID.

QUANTIDADE PREÇO 

UNITÁRIO (R$)

4.1 0.1000 8,087.61

( E ) TOTAL

5.1 0.0200 8,896.37

( F ) TOTAL

REF. QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$)

( G ) TOTAL

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (A+B+C+D+E+F+G)

6.1 0.0200 9,074.30

6.2 0.0365 9,074.30



CÓD: 2.1

ÓRG. CÓD POR MÊS MESES TOTAL

DER ES 20069 Engenheiro Pleno Mês 0.0010 1.000 0.0010 9.96

DER ES 20051 Desenhista Projetista Mês 0.0020 1.000 0.0020 13.10

23.06

ENCARGOS SOCIAIS (SOBRE (A)) UNID.
CUSTO 

PARCIAL (R$)

Taxa sobre mão obra/equip. projeto % 19.38

19.38

CUSTOS ADMINISTRATIVOS (SOBRE (A)) UNID.
CUSTO 

PARCIAL (R$)

Taxa sobre mão de obra/equip. projeto % 6.92

6.92

ÓRG. CÓD POR MÊS MESES TOTAL

0.00

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (SOBRE 

(A+B+C+D))
UNID.

CUSTO 

PARCIAL (R$)

Taxa de custos diretos % 4.94

4.94

DESPESAS FINANCEIRAS (SOBRE 

(A+B+C+D+E))
UNID.

CUSTO 

PARCIAL (R$)

Taxa de custos diretos + remuneração % 1.09

1.09

DESPESAS FISCAIS (SOBRE 

(A+B+C+D+E))
UNID.

CUSTO 

PARCIAL (R$)

Imposto sobre serviços (ISS) % 1.11

PIS/COFINS % 2.02

3.13

R$ 58.51

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Gerenciamento, Fiscalização, Elaboração de 

Projetos Elétricos e Serviços de Eficiência Energética do Parque de Iluminação Pública, neste 

Município de Colatina/ES.

Projeto de Iluminação Pública 

UNIDADE: PONTO  | PRODUÇÃO: 1,00 BASE: DER-ES (JUN-20)

CUSTO 

PARCIAL (R$)

9,964.28

( A ) TOTAL

REF. QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$)

REF.
PESSOAL UNID.

QUANTIDADE PREÇO 

UNITÁRIO (R$)

0.8404 23.06

( B ) TOTAL

3.1 0.3000 23.06

REF. QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$)

2.1

( C ) TOTAL

REF. QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$)

CUSTO 

PARCIAL (R$)

( D ) TOTAL

REF. QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$)

REF.
SERVIÇOS DIVERSOS UNID.

QUANTIDADE

4.1 0.1000 49.36

( E ) TOTAL

PREÇO 

UNITÁRIO (R$)

( G ) TOTAL

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (A+B+C+D+E+F+G)

6,550.78

6.1 0.0200 55.38

6.2 0.0365 55.38

5.1 0.0200 54.29

( F ) TOTAL

REF. QUANTIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO (R$)



CÓD: 3.1

ÓRG. CÓD POR MÊS MESES TOTAL

DER ES 20007 Técnico de Campo Mês 1.0000 1.000 1.0000 2,879.71

2,879.71

ENCARGOS SOCIAIS (SOBRE (A)) UNID.
CUSTO 

PARCIAL (R$)

Taxa sobre mão obra/equip. projeto % 2,420.11

2,420.11

CUSTOS ADMINISTRATIVOS (SOBRE 

(A))
UNID.

CUSTO 

PARCIAL (R$)

Taxa sobre mão de obra/equip. projeto % 863.91

863.91

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (SOBRE 

(A+B+C+D))
UNID.

CUSTO 

PARCIAL (R$)

Taxa de custos diretos % 616.37

616.37

DESPESAS FINANCEIRAS (SOBRE 

(A+B+C+D+E))
UNID.

CUSTO 

PARCIAL (R$)

Taxa de custos diretos + remuneração % 135.60

135.60

DESPESAS FISCAIS (SOBRE 

(A+B+C+D+E))
UNID.

CUSTO 

PARCIAL (R$)

Imposto sobre serviços (ISS) % 138.31

PIS/COFINS % 252.42

390.74

R$ 7,306.44

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Gerenciamento, Fiscalização, Elaboração de 

Projetos Elétricos e Serviços de Eficiência Energética do Parque de Iluminação Pública, neste 

Município de Colatina/ES.

Técnico de Campo

UNIDADE: MÊS  | PRODUÇÃO: 1,00 BASE: DER-ES (JUN-20)

CUSTO 

PARCIAL (R$)

2,879.71

( A ) TOTAL

REF. QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$)

REF.
PESSOAL UNID.

QUANTIDADE PREÇO 

UNITÁRIO (R$)

0.8404 2,879.71

( B ) TOTAL

3.1 0.3000 2,879.71

REF. QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$)

2.1

( C ) TOTAL

REF. QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$)

REF. QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$)

4.1 0.1000 6,163.73

( E ) TOTAL

( G ) TOTAL

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (A+B+C+D+E+F+G)

6.1 0.0200 6,915.71

6.2 0.0365 6,915.71

5.1 0.0200 6,780.10

( F ) TOTAL

REF. QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$)



CÓD: 3.2

ÓRG. CÓD POR MÊS MESES TOTAL

DER ES 20014 Topógrafo Mês 1.0000 1.000 1.0000 3,427.83

3,427.83

ENCARGOS SOCIAIS (SOBRE (A)) UNID.
CUSTO PARCIAL 

(R$)

Taxa sobre mão obra/equip. projeto % 2,880.75

2,880.75

CUSTOS ADMINISTRATIVOS (SOBRE 

(A))
UNID.

CUSTO PARCIAL 

(R$)

Taxa sobre mão de obra/equip. projeto % 1,028.35

1,028.35

ÓRG. CÓD POR MÊS MESES TOTAL

DER ES 11490
Aluguel mensal de GPS Geodésico dupla 

frequência (L1/L2)
Mês 1.00 1.00 1.00 3,426.96

3,426.96

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (SOBRE 

(A+B+C+D))
UNID.

CUSTO PARCIAL 

(R$)

Taxa de custos diretos % 1,076.39

1,076.39

DESPESAS FINANCEIRAS (SOBRE 

(A+B+C+D+E))
UNID.

CUSTO PARCIAL 

(R$)

Taxa de custos diretos + remuneração % 168.27

168.27

DESPESAS FISCAIS (SOBRE 

(A+B+C+D+E))
UNID.

CUSTO PARCIAL 

(R$)

Imposto sobre serviços (ISS) % 240.17

PIS/COFINS % 438.31

678.48

R$ 12,687.03

6.2 0.0365 12,008.54

( G ) TOTAL

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (A+B+C+D+E+F+G)

( F ) TOTAL

REF. QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$)

6.1 0.0200 12,008.54

5.1 0.0200 8,413.32

REF. QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$)

4.1 0.1000 10,763.89

( E ) TOTAL

REF. QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$)

3,426.96

( D ) TOTAL

3.1 0.3000 3,427.83

( C ) TOTAL

REF.
SERVIÇOS DIVERSOS UNID.

QUANTIDADE PREÇO 

UNITÁRIO (R$)

0.8404 3,427.83

( B ) TOTAL

CUSTO PARCIAL 

(R$)

REF. QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$)

2.1

CUSTO PARCIAL 

(R$)

3,427.83

( A ) TOTAL

REF. QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$)

REF.
PESSOAL UNID.

QUANTIDADE PREÇO 

UNITÁRIO (R$)

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Gerenciamento, Fiscalização, Elaboração de 

Projetos Elétricos e Serviços de Eficiência Energética do Parque de Iluminação Pública, neste 

Município de Colatina/ES.

Topógrafo

UNIDADE: MÊS  | PRODUÇÃO: 1,00 BASE: DER-ES (JUN-20)



CÓD: 3.3

ÓRG. CÓD POR MÊS MESES TOTAL

0.00

ENCARGOS SOCIAIS (SOBRE (A)) UNID.
CUSTO PARCIAL 

(R$)

Taxa sobre mão obra/equip. projeto % 0.00

0.00

CUSTOS ADMINISTRATIVOS (SOBRE 

(A))
UNID.

CUSTO PARCIAL 

(R$)

Taxa sobre mão de obra/equip. projeto % 0.00

0.00

ÓRG. CÓD POR MÊS MESES TOTAL

DER ES 800102 Gasolina Comum l 525.00 1.00 525.00 2,698.50

DER ES 10585

Aluguel mensal de veículo tipo Gol 1.6 ou 

equivalente, exclusive motorista e 

combustível

Mês 1.00 1.00 1.00 1,766.84

4,465.34

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (SOBRE 

(A+B+C+D))
UNID.

CUSTO PARCIAL 

(R$)

Taxa de custos diretos % 446.53

446.53

DESPESAS FINANCEIRAS (SOBRE 

(A+B+C+D+E))
UNID.

CUSTO PARCIAL 

(R$)

Taxa de custos diretos + remuneração % 62.90

62.90

DESPESAS FISCAIS (SOBRE 

(A+B+C+D+E))
UNID.

CUSTO PARCIAL 

(R$)

Imposto sobre serviços (ISS) % 99.50

PIS/COFINS % 181.58

281.07

R$ 5,255.85

6.2 0.0365 4,974.77

( G ) TOTAL

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (A+B+C+D+E+F+G)

( F ) TOTAL

REF. QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$)

6.1 0.0200 4,974.77

5.1 0.0200 3,145.03

REF. QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$)

4.1 0.1000 4,465.34

( E ) TOTAL

REF. QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$)

( D ) TOTAL

REF.
SERVIÇOS DIVERSOS UNID.

QUANTIDADE PREÇO 

UNITÁRIO (R$)

( C ) TOTAL

CUSTO PARCIAL 

(R$)

5.14

1,766.84

0.8404 0.00

( B ) TOTAL

3.1 0.3000 0.00

REF. QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$)

2.1

CUSTO PARCIAL 

(R$)

( A ) TOTAL

REF. QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$)

REF.
PESSOAL UNID.

QUANTIDADE PREÇO 

UNITÁRIO (R$)

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Gerenciamento, Fiscalização, Elaboração de 

Projetos Elétricos e Serviços de Eficiência Energética do Parque de Iluminação Pública, neste 

Município de Colatina/ES.

Locação de veículo tipo GOL 1.6 a gasolina ou equivalente, com até 01 (um) ano de uso, em bom 

estado de conservação com: seguro total, manutenção, combustível, eventuais taxas e 

emolumentos, bem como eventual substituição do veículo (se necessário)

UNIDADE: MÊS  | PRODUÇÃO: 1,00 BASE: DER-ES (JUN-20)


