Quadro de Cargas

QDT-2.3
Circ. Descri¢&o do Circuito Tomadas Ponca(®) | F.P. | Potenca(S) | Tens&o | Corrente | Protecdo | Cond. Especificagédo do Condutor N°de | Demanda | Fases | Fase | Fase | Fase
100W | 200W | 400W | 1000W W) (V.A) (v) (A) (A) (mm2) Fases (%) ABC A B C
1 Tomada Rack 1 1000.0 0.92| 1087.0| 127 8.56 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% | A 1087.0 0.0 0.0
2 | Tomadas Sala Diregéo Orgaos 3 2 1100.0 0.92| 1195.7| 127 9.41 10A 4 | Fio cabo 750 VV - PVC 1 100% | B 0.0 11957 0.0
3 Tomadas Sala Arrecadagéo e Cobranga 2 2 1000.0 0.92| 1087.0 127 8.56 10A 2.5 | Fio cabo 750 V- PVC 1 100% A 1087.0 0.0 0.0
4 Tomadas Sala Arrecadagéo e Cobranga 3 2 1100.0 092 1195.7| 127 9.4 10A 4 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% B 0.0| 11957 0.0
5 Tomadas Sala Arrecadagéo e Cobranga 3 2 1100.0 0.92| 1195.7| 127 9.41 10A 4 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% B 0.0 11957 0.0
6 Tomadas Sala Arrecadagéo e Cobranga 2 2 1000.0 0.92| 1087.0| 127 8.56 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% A 1087.0 0.0 0.0
7 | Tomadas Sala de Fiscalizagdo 3 2 1100.0 0.92| 1195.7| 127 9.41 10A 4 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% | A 1195.7 0.0 0.0
8 Tomadas Sala de Fiscalizagéo 2 2 1000.0 0.92| 1087.0| 127 8.56 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% C 0.0 0.0| 1087.0
9 | Tomadas Sala de Fiscalizagdo 2 2 1000.0 0.92| 1087.0| 127 8.56 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% | A 1087.0 0.0 0.0
10 | Tomadas Sala de Fiscalizagéo 2 2 1000.0 0.92| 1087.0 127 8.56 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% B 0.0| 1087.0 0.0
11 | Tomadas Sala de Fiscalizagéo 2 2 1000.0 0.92| 1087.0| 127 8.56 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% | A 1087.0 0.0 0.0
12 | Tomadas Sala de Fiscalizagéo 2 2 1000.0 0.92| 1087.0 127 8.56 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% C 0.0 0.0| 1087.0
13 | Tomadas Sala Cad. Econ. 2 2 1000.0 0.92| 1087.0| 127 8.56 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% | B 0.0| 1087.0 0.0
14 | Tomadas Sala Cad. Econ. 2 2 1000.0 0.92| 1087.0 127 8.56 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% B 0.0| 1087.0 0.0
15 | Tomadas Sala Cad. Econ. 2 2 1000.0 0.92| 1087.0| 127 8.56 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100%| C 0.0 0.0| 1087.0
16 | Tomadas Sala Cad. Imob. 2 2 1000.0 0.92| 1087.0| 127 8.56 10A 2.5 | Fio cabo 750 VV - PVC 1 100% | C 0.0 0.0| 1087.0
17 | Tomadas Sala Cad. Imob. 2 2 1000.0 0.92| 1087.0| 127 8.56 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100%| C 0.0 0.0| 1087.0
18 | Tomadas Sala Cad. Imob. 3 2 1100.0 0.92| 1195.7| 127 9.41 10A 4 | Fio cabo 750 VV - PVC 1 100% | C 0.0 0.0 11957
19 | Tomadas Sala Cad. Econ. 2 2 1000.0 0.92| 1087.0| 127 8.56 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100%| C 0.0 0.0| 1087.0
20 | Tomadas Sala Cad. Econ. 4 2 1200.0 0.92| 1304.3| 127 10.27 16A 4 | Fio cabo 750 VV - PVC 1 100% | A 1304.3 0.0 0.0
21 | Tomadas Sala de Licitagao 3 1200.0 0.92| 1304.3| 127 10.27 16A 4 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% C 0.0 0.0| 1304.3
22 | Tomadas Sala Atend. Procon/Ponto Eletron. 2 1 1 800.0 092 8696| 127 6.85 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% A 869.6 0.0 0.0
23 | Tomadas Recepgao/Sala de Protocolo 6 1 1000.0 0.92| 1087.0| 127 8.56 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% | A 1087.0 0.0 0.0
24 | Tomadas Sala de Protocolo 1 2 900.0 092, 9783, 127 7.70 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% A 978.3 0.0 0.0
25 | Tomadas Sala de Protocolo 3 1200.0 0.92| 1304.3| 127 10.27 16A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100%| C 0.0 0.0 13043
26 | Tomadas Sala SAC 3 1200.0 092 13043, 127 10.27 16A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% B 0.0| 1304.3 0.0
27 | Tomadas Sala SAC 3 1200.0 0.92| 1304.3| 127 10.27 16A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% | B 0.0| 1304.3 0.0
28 | Tomadas Sala SAC 2 800.0 092 8696 127 6.85 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% B 00| 869.6 0.0
Total 54 1 56 1 290000 31521.7 10869.1 | 10325.5 | 10325.5
Aliment. | C=21.03m QT=2% 0.92 220 82.72| 100A 25| Cabo 1KV - EPR 3 100% | ABC | 10869.1 | 10325.5 | 10325.5
Poténcia Demandada: 100% (29000.0 W) (31521.7 V.A)
Corrente nas Fases: A=85.6A B=81.3A C=81.3A
Quadro de Cargas
QDT-3.2
Circ. Descri¢éo do Circuito Tomadas Poténcia(P) | F.P. | Poténcia(S) | Tensdo | Corrente | Protegdo | Cond. Especificagdo do Condutor N°de | Demanda | Fases | Fase Fase Fase
100W | 200W | 400W (W) (V.A) V) (A) (A) (mm2) Fases (%) ABC A B C
1 Tomadas Vice-Prefeito/Audit. 2 2 1000.0 0.92| 1087.0| 127 8.56 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% | A 1087.0 0.0 0.0
2 Tomadas Tributario e Vice-Prefeito 2 2 1000.0 0.92| 1087.0 127 8.56 10A 2.5 | Fio cabo 750 VV - PVC 1 100% A 1087.0 0.0 0.0
3 | Tomadas Tributério 2 2 1000.0 0.92| 1087.0| 127 8.56 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100%| C 0.0 0.0| 1087.0
4 Tomadas Tributario 3 2 1100.0 0.92| 1195.7 127 9.41 10A 2.5 | Fio cabo 750 VV - PVC 1 100% B 00| 11957 0.0
5 | Tomadas Judicial 2 2 1000.0 0.92| 1087.0| 127 8.56 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100%| C 0.0 0.0| 1087.0
6 Tomadas Tributario 2 2 1000.0 0.92| 1087.0 127 8.56 10A 2.5 | Fio cabo 750 VV - PVC 1 100% A 1087.0 0.0 0.0
7 | Tomadas Judicial 3 2 1100.0 0.92| 1195.7| 127 9.41 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100%| B 0.0 1195.7 0.0
8 | Tomadas Trabalhista 2 2 1000.0 0.92| 1087.0| 127 8.56 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% | B 0.0 1087.0 0.0
9 | Tomadas Judicial 1 1 500.0 0.92| 5435 127 4.28 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% | B 0.0 5435 0.0
10 | Tomadas Administrativo 2 2 1000.0 0.92| 1087.0| 127 8.56 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% | B 0.0 1087.0 0.0
11 | Tomadas Trabalhista 2 2 1000.0 0.92| 1087.0| 127 8.56 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% | B 0.0 1087.0 0.0
12 | Tomadas Administrativo/ Procurador Geral 3 1 700.0 092 | 7609 127 5.99 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% A 760.9 0.0 0.0
13 | Tomadas Trabalhista 2 2 1000.0 0.92| 1087.0| 127 8.56 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% | C 0.0 0.0| 1087.0
14 | Tomadas Administrativo 2 2 1000.0 0.92| 1087.0| 127 8.56 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% | A 1087.0 0.0 0.0
15 | Tomadas Administrativo 2 2 1000.0 0.92| 1087.0| 127 8.56 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% | C 0.0 0.0| 1087.0
16 | Tomadas Recepgao 1 2 1000.0 0.92| 1087.0 127 8.56 10A 2.5 | Fio cabo 750 VV - PVC 1 100% A 1087.0 0.0 0.0
17 | Tomadas Adjunto/Auditoria 3 2 1100.0 0.92| 1195.7| 127 9.41 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100%| B 0.0 1195.7 0.0
18 | Tomadas Auditoria 2 2 1000.0 0.92| 1087.0 127 8.56 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% C 0.0 0.0| 1087.0
19 | Tomadas Transp. 2 2 1000.0 0.92| 1087.0| 127 8.56 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100%| C 0.0 0.0| 1087.0
20 | Tomadas Controlador Geral/Assessor 2 2 1000.0 0.92| 1087.0| 127 8.56 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% A 1087.0 0.0 0.0
21 | Tomadas Transp. 2 2 1000.0 0.92| 1087.0| 127 8.56 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100%| C 0.0 0.0| 1087.0
Total 43 1 40 20500.0 202826 72820 | 73907 76081
Aliment. | C=21.03m QT=2% 0.92 220 58.64 63A 10 | Cabo 1KV - EPR 3 100% | ABC | 72820 | 73907 | 7608.1

Quadro de Cargas
QDT-2.1
Circ. Descri¢ao do Circuito Tomadas PoténcaP) | F.P. Poténcia() | Tensdo | Corrente | Protegdo | Cond. Especificagdo do Condutor N°de | Demanda | Fases | Fase Fase Fase
100W | 200W | 400W W) (V.A) v) (A) (A) (mm2) Fases (%) ABC A B
1 Tomadas Sala de Compras 3 2 1100.0 0.92| 11957 127 9.41 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% A 1195.7 0.0 0.0
2 | Tomadas Sala de Compras 2 2 1000.0 0.92| 1087.0| 127 8.56 10A 2.5 | Fio cabo 750 VV - PVC 1 100% | B 0.0 1087.0 0.0
3 Tomadas Sala Licitagdes 2 2 1000.0 0.92| 1087.0| 127 8.56 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% A 1087.0 0.0 0.0
4 | Tomadas Sala Licitacdes 2 2 1000.0 0.92| 1087.0| 127 8.56 10A 2.5 | Fio cabo 750 VV - PVC 1 100% | C 0.0 0.0 1087.0
5 | Tomadas Sala Licitagdes 2 2 1000.0 0.92| 1087.0| 127 8.56 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100%| C 0.0 0.0 1087.0
6 Tomadas Sala de Patrimnio 2 2 1000.0 092 1087.0| 127 8.56 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% A 1087.0 0.0 0.0
7 | Tomadas Sala de Compras 3 2 1100.0 0.92| 1195.7| 127 9.41 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% | B 0.0 1195.7 0.0
8 Tomadas Sala de Compras 2 1 2 1200.0 092 13043 127 10.27 16A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% B 0.0] 1304.3 0.0
9 | Tomadas Sala de Patrimdnio 2 2 1000.0 0.92| 1087.0| 127 8.56 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% | A 1087.0 0.0 0.0
10 | Tomadas Sala de Patrimonio 2 2 1000.0 092 1087.0| 127 8.56 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% C 0.0 0.0 1087.0
11 | Tomadas Sala de Patrimdnio 2 2 1000.0 0.92| 1087.0| 127 8.56 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% | B 0.0 1087.0 0.0
12 | Tomadas Sala de Patrimonio 2 2 1000.0 092 1087.0| 127 8.56 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% B 0.0 1087.0 0.0
13 | Tomadas Sala de Patrimdnio 2 2 1000.0 0.92| 1087.0 127 8.56 10A 2.5 | Fiocabo 750V - PVC 1 100%| A 1087.0 0.0 0.0
14 | Tomadas Sala de Patrimdnio 3 2 1100.0 0.92| 1195.7| 127 9.41 10A 2.5 | Fio cabo 750 VV - PVC 1 100% | C 0.0 0.0 11957
15 | Tomadas Sala de Patrimdnio 2 2 1000.0 0.92| 1087.0 127 8.56 10A 2.5 | Fiocabo 750V - PVC 1 100%| A 1087.0 0.0 0.0
16 | Tomadas Sala de Patrimdnio 2 2 1000.0 0.92| 1087.0| 127 8.56 10A 2.5 | Fio cabo 750 VV - PVC 1 100% | B 0.0 1087.0 0.0
17 | Tomadas Sala de Patriménio 2 2 1000.0 0.92| 1087.0| 127 8.56 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100%| B 0.0| 1087.0 0.0
18 | Tomadas Sala de Patrimdnio 2 2 1000.0 0.92| 1087.0| 127 8.56 10A 2.5 | Fio cabo 750 VV - PVC 1 100% | A 1087.0 0.0 0.0
19 | Tomadas Sala de Patriménio 4 2 1200.0 0.92| 1304.3| 127 10.27 16A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100%| C 0.0 0.0| 1304.3
20 | Tomadas Sala de Patrimonio 3 2 1100.0 0.92| 1195.7| 127 9.41 10A 2.5 | Fio cabo 750 VV - PVC 1 100% | C 0.0 0.0 11957
21 | Tomadas Sala Gestdo Adm./Secretario 3 2 1100.0 0.92| 1195.7| 127 9.41 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% | A 1195.7 0.0 0.0
22 | Tomadas Sala Gestdo Adm./Sala Extra 2 2 1000.0 092 1087.0| 127 8.56 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% B 0.0 1087.0 0.0
23 | Tomadas Ouvidoria/Assistente Social 3 2 1100.0 0.92| 1195.7| 127 9.41 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100%| C 0.0 0.0 1195.7
24 | Tomadas Sala de Ponto 4 2 1200.0 092 13043 127 10.27 16A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% C 0.0 0.0 1304.3
25 | Tomadas Sala Seg. Trabalho 3 2 1100.0 0.92| 1195.7| 127 9.41 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% | A 1195.7 0.0 0.0
26 | Tomadas Sala Folha de Pag. 2 2 1000.0 092 1087.0| 127 8.56 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% A 1087.0 0.0 0.0
27 | Tomadas Sala Folha de Pag. 2 2 1000.0 0.92| 1087.0| 127 8.56 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% | B 0.0| 1087.0 0.0
28 | Tomadas Sala Folha de Pag. 2 2 1000.0 092 1087.0 127 8.56 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% A 1087.0 0.0 0.0
29 | Tomadas Sala Folha de Pag. 2 2 1000.0 0.92| 1087.0 127 8.56 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% C 0.0 0.0 1087.0
30 | Tomadas Sala Folha de Pag. 2 2 1000.0 0.92| 1087.0| 127 8.56 10A 2.5 | Fio cabo 750 VV - PVC 1 100% | C 0.0 0.0 1087.0
31 | Tomadas Salas Arquivos/Trabalho Medic. 2 2 1000.0 0.92| 1087.0 127 8.56 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% B 0.0 1087.0 0.0
32 | Tomadas Sala Trabalho Medic. 2 2 1000.0 0.92| 1087.0| 127 8.56 10A 2.5 | Fio cabo 750 VV - PVC 1 100% | B 0.0 1087.0 0.0
33 | Tomadas Sala Secretério/Ploter Folha de Pag. 2 1 600.0 092 6522 127 5.14 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% C 0.0 00| 6522
Total 77 1 65 33900.0 36847.8 122819 | 122818 | 122817
Aliment. | C=129.1m QT=2% 0.92 220 96.18|  100A 25| Cabo 1KV - EPR 3 100% | ABC | 122819 | 122818 | 122817
Poténcia Demandada: 100% (33900.0 W) (36847.8 V.A)
Corrente nas Fases: A=96.7A B=96.7TA C=96.7A
Quadro de Cargas
QDT-3.1
Circ. Descri¢éo do Circuito Tomadas PoténciaP) | F.P. | Poténcia(s) | Tensdo | Corrente | Protegdo | Cond. Especificagdo do Condutor N°de | Demanda | Fases | Fase Fase Fase

100W | 200W | 400W w) (V.A) V) A (A) (mm2) Fases (%) ABC A B C

1 Tomadas Gabinete/Secretario 3 2 1100.0 092| 11957 127 9.41 10A 2.5 | Fiocabo 750V - PVC 1 100%| A 1195.7 0.0 0.0

2 | Tomadas Comunicagdo Social 2 2 1000.0 0.92| 1087.0| 127 8.56 10A 4 | Fio cabo 750 VV - PVC 1 100% | C 0.0 0.0| 1087.0

3 Tomadas Comunicagédo Social 2 2 1000.0 0.92| 1087.0 127 8.56 10A 4 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% C 0.0 0.0| 1087.0

4 | Tomadas Comunicagdo Social 3 2 1100.0 0.92| 1195.7| 127 9.41 10A 4 | Fio cabo 750 VV - PVC 1 100%| B 0.0 11957 0.0

5 Tomadas Sala de Reunigo/Secretario 2 2 1000.0 092| 1087.0 127 8.56 10A 2.5 | Fiocabo 750V - PVC 1 100% B 0.0 1087.0 0.0

6 | Tomadas Expediente 2 2 1000.0 0.92| 1087.0| 127 8.56 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% | B 0.0 1087.0 0.0

7 | Tomadas Expediente 3 2 1100.0 092 | 1195.7| 127 9.41 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100%| A 1195.7 0.0 0.0

8 | Tomadas Assessoria 2 2 1000.0 0.92| 1087.0| 127 8.56 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100%| B 0.0 1087.0 0.0

9 | Tomadas Assessoria 3 2 1100.0 0.92| 1195.7| 127 9.41 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% | C 0.0 0.0 1195.7

10 | Tomadas Administrativo/Recepgao 4 1 800.0 092| 8696, 127 6.85 10A 2.5 | Fio cabo 750 VV - PVC 1 100% A 869.6 0.0 0.0

11 | Tomadas Sala de Manutengéo 2 2 1000.0 0.92| 1087.0| 127 8.56 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100%| B 0.0 1087.0 0.0

12 | Tomadas Sala de Manuteng&o 2 2 1000.0 0.92| 1087.0 127 8.56 10A 2.5 | Fio cabo 750 VV - PVC 1 100% B 0.0 1087.0 0.0

13 | Tomadas Suporte Técnico 2 2 1000.0 0.92| 1087.0| 127 8.56 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% | A 1087.0 0.0 0.0

14 | Tomadas Suporte Técnico 2 2 1000.0 0.92| 1087.0 127 8.56 10A 2.5 | Fio cabo 750 VV - PVC 1 100% C 0.0 0.0 1087.0

15 | Tomadas Suporte Técnico 2 2 1000.0 0.92| 1087.0| 127 8.56 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% | A 1087.0 0.0 0.0

16 | Tomadas Sala do Secretario 2 2 1000.0 0.92| 1087.0 127 8.56 10A 2.5 | Fio cabo 750 VV - PVC 1 100% C 0.0 0.0 1087.0

17 | Tomadas Secretario 3 2 1100.0 0.92 | 1195.7| 127 9.41 10A 4 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100%| A 1195.7 0.0 0.0

18 | Tomadas Administrativo 1 2 1000.0 0.92| 1087.0| 127 8.56 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% | C 0.0 0.0| 1087.0

Total 41 1 35 18300.0 19891.3 66299 | 6629.9| 6629.9

Aliment. | C=21.03m QT=2% 0.92 220 52.35 63A 10 | Cabo 1KV - EPR 3 100% | ABC | 66299 | 6629.9 | 6629.9

Poténcia Demandada: 100% (18300.0 W) (19891.3 V.A)
Corrente nas Fases: A=52.2A B=52.2A C=52.2A

Poténcia Demandada: 100% (20500.0 W) (22282.6 V.A)

Corrente nas Fases:

A=57.3A B=58.2A C=59.9A

Quadro de Cargas
QDL-4
Circ. Descri¢éo do Circuito lluminagéo Tomadas Poténca(P) | F.P. | Poténca(S) | Tens&o | Corrente | Protegdo | Cond. Especificagdo do Condutor N°de | Demanda | Fases | Fase Fase Fase
75W | 14W | 20W | 56W | 59W | 64W | 450W 12W | 100W | 300W | 1000W | 1500W | 2000W ) (V.A) V) A @ | (mm2) Fases (%) ABC A B c
1 | Tomadas Refeitério 1 20000 092 21739| 220 9.88|  16A 4 | Fio cabo 750 V - PVC 2 100% | AB | 1087.0| 1087.0 0.0
2 | Tomadas Refeitorio 1 15000 |  0.92| 16304 | 127 1284  16A 4 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100%| C 0.0 00| 1630.4
3 | Tomadas Refeitério 1 10000 0.92| 1087.0| 127 856  10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% | B 0.0/ 1087.0 0.0
4 | Tomadas Refeitorio 3 300.0| 092| 3261 127 257 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% B 00| 326.1 0.0
5 | Tomadas Auditério 3 300.0| 092| 3261 127 257  10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% | B 00| 326.1 0.0
6 | Tomadas Banheiro 2 600.0| 092| 6522 127 514  10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100%| A 652.2 0.0 0.0
7 | Tomadas 12 12000 0.92| 13043| 127 1027  16A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% | B 00| 1304.3 0.0
8 | llum Sala Auditério 3 14 886.0| 095 9326 220 424|  10A 4 | Fio cabo 750 V - PVC 2 100% | CA 466.3 00| 466.3
9 [lum Tribut.JJudicial/Trab/Adm/Proc. Geral/Suporte 16 2 1024.0 095 1077.9| 127 8.49 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% C 0.0 0.0 1077.9
10 | llum Tribut.JJudicial/Trab./Adm./Adjunto 10 560.0| 0.95| 5895 127 464| 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100%| A 589.5 0.0 0.0
11 | llum Recepcao/Transp./Auditoria/Cont. Geral 18 1008.0 0.95| 1061.1| 127 8.35 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100%| A 1061.1 0.0 0.0
12 | lluminagéo Depésito/Sala do Servidor 12 672.0| 095| 707.4| 127 557  10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100%| C 0.0 00| 7074
13 | llum Sala Reunido/Banheiros/Refeitorio 6 14 868.0 095 913.7| 127 719 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% C 0.0 00| 9137
14| llum Corredor 13 2 856.0| 095| 901.1| 127 7.09|  10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% B 00| 9011 0.0
15 | llum Corredor 22 12320 095| 1296.8| 127 1021  16A 4 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% | B 00| 1296.8 0.0
16 | llum Com. Social/Secret /Gabin./Banh./Copa 1 20 11340 095| 1193.7| 127 940  10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100%| A 1193.7 0.0 0.0
17 | llum Secret /Expediente/Acessoria 17 952.0| 095| 10021 127 7.89|  10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100%| C 0.0 0.0 | 1002.1
18 | llum Renovalllum. Publica/Recepgao/Adm. 13 7280| 095| 7663 127 6.03|  10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100%| C 0.0 00 7663
19 | llum Adm./Fisc./Projetos/Contratos/Secret. 13 7280| 095| 7663 127 6.03|  10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100%| A 766.3 0.0 0.0
20 | lluminagéo Refletores 2 900.0| 095| 9474 220 431  10A 4 | Fio cabo 750 V - PVC 2 100% | CA 4737 00| 4737
21 | lluminagéo Refletores 2 900.0| 095| 947.4| 220 431  10A 4 | Fio cabo 750 V - PVC 2 100% | AB 4737 | 4737 0.0
22 | Tomadas 4 16 2220| 095 2337 127 184  10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% B 00| 2337 0.0
Total 4 7 3 168 14 4 4 16 18 2 1 1 1 19570.0 20836.8 6763.3| 70356 | 70376
Aliment. | C=21.03m QT=2% 204503 |  0.94 | 217744 | 220 57.30|  63A 16 | Cabo 1KV - EPR 3 100% | ABC | 67633 | 70356 | 70376
Poténcia Demandada: 100% (20450.3 W) (21774.1 V.A)
Corrente nas Fases: A=56.3A B=57.3A C=56.6A
Quadro de Cargas
QDT-2.2
Circ. Descrigéo do Circuito Tomadas Pottnca(P) | F.P. | Poénca(§) | Tensdo | Corrente | Protego | Cond. Especificagdo do Condutor N°de | Demanda | Fases | Fase | Fase | Fase
100W 400W (W) (V.A) (V) (A) (A) (mm2) Fases (%) ABC A C
1 | Tomadas Sala Secretario 2 2 10000 0.92| 1087.0| 127 856  10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100%| A 1087.0 0.0 0.0
2 Tomadas Sala da Tesouraria/Secretario 3 2 1100.0 092 1195.7| 127 9.41 10A 2.5 | Fio cabo 750 V- PVC 1 100% B 0.0 1195.7 0.0
3 | Tomadas Sala Tesouraria 3 2 11000 092| 1195.7| 127 941  10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100%| A 1195.7 0.0 0.0
4 | Tomadas Sala Tesouraria 2 2 10000 0.92| 1087.0| 127 856  10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100%| B 0.0| 1087.0 0.0
5 | Tomadas Sala Tesouraria 2 2 10000 0.92| 1087.0| 127 856  10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% | B 0.0 1087.0 0.0
6 | Tomadas Sala Tesouraria 2 2 10000 | 0.92| 1087.0| 127 856  10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100%| A 1087.0 0.0 0.0
7 Tomadas Sala Tesouraria 2 2 1000.0 0.92| 1087.0| 127 8.56 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% B 0.0| 1087.0 0.0
8 | Tomadas Sala Contabilidade 2 2 10000 0.92| 1087.0| 127 856  10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100%| A 1087.0 0.0 0.0
9 Tomadas Sala Tesouraria/Contabilidade 4 1 800.0 092 8696| 127 6.85 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% B 00| 869.6 0.0
10 | Tomadas Sala Contabilidade 2 2 10000 | 0.92| 1087.0| 127 856  10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100%| A 1087.0 0.0 0.0 CONVENENTE. CONGEDENTE. PO FOLHA.
11 | Tomadas Sala Contabilidade 2 2 10000 0.92| 1087.0| 127 856  10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100%| C 0.0 0.0/ 1087.0 |ﬂ ®§LKE§7‘
12 | Tomadas Sala Contabilidade 2 2 10000 | 0.92| 1087.0| 127 856  10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100%| A 1087.0 0.0 0.0 i 1 O
13 | Tomadas Sala Contabilidade 2 2 1000.0 0.92| 1087.0| 127 8.56 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% B 0.0| 1087.0 0.0 / m E L E /
14 | Tomadas Sala Contabilidade 3 2 11000 092| 11957 | 127 941  10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100%| C 0.0 00| 11957 I“ 1 4
15 | Tomadas Sala Contabilidade 3 2 11000| 092| 11957| 127 941 10A| 25 |Fiocabo750V-PVC 1 100%| C 00| 00| 11957 www.pasnet.com.br
16 | Tomadas Sala Convénio 2 2 10000 092| 1087.0| 127 856  10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100%| C 0.0 0.0/ 1087.0 OBRA: DATA: ESC.:
17 | Tomadas Sala Convénio 4 | 2 12000 092| 13043| 127 | 1027 16A| 4 Fiocabo750V-PVC 1 100% A | 13043] 00 00 REFORMA PREDIO FACA FACIL 5021 Como indicado
18 | Tomadas Sala Convénio 2 2 10000 | 0.92| 1087.0| 127 856  10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100%| A 1087.0 0.0 0.0 CONTEUDO: AT USo. MODIFICAGGES:
19 | Tomadas Sala Atendimento RH 3 12000 0.92| 13043| 127 1027  16A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100%| C 0.0 00| 1304.3 PROJETO ELETRICO - QUADROS DE CARGAS
20 | Tomadas Sala Atendimento RH 1 2 9000| 092| 9783| 127 770|  10A| 25| Fiocabo 750 V-PVC 1 100%| B 00| 9783 00 LOCAL: NR SERVICOS
21 | Tomadas Sala Ouvidoria 1 1 500.0| 092| 5435| 127 428  10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100%| C 0.0 00| 5435 Rua Elpidio Ferreira da Silva, s/ n - Bairro Sagrado Corag&o de Jesus, Marista
22| Tomadas Sala Ouvidoria 2 | 2 10000| 092| 10870 127 | 856| 10A| 25| Fiocabo750V-PVC 1 100%| © 00 00| 1087.0 HUNICIPIO Cotating - £ CEP: 26707840 | z0oNA:
23 | Tomadas Sala Atendimento RH 2 2 10000 0.92| 1087.0| 127 856  10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100%| C 0.0 0.0/ 1087.0 CONVENENTE: Prefeiura Municpal do Colatina - £S MARISTA
24 | Tomadas Sala Folha de Pag. 2 2 10000 | 0.92| 1087.0| 127 856  10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% B 0.0 1087.0 0.0
Total 52 47 24000.0 26087.0 90212| 8477.8| 85864 CNPJICPT:
Aliment. | C=21.03m QT=2% 0.92 220 68.46 |  70A 16 | Cabo 1KV - EPR 3 100% | ABC | 90212 | 84778 | 85864 SITUACAO S/ ESCALA ggggm% 8L“JAEEQTAOF’§8\FQ\PCA’"*RC;Q/§?\ g\"RPEL;g\TBg "
Poténcia Demandada: 100% (24000.0 W) (26087.0 V.A) PO PIREITO BE PROPRIEBADE DO TERRENO.
Corrente nas Fases: A=71.0A B=66.8A C=67.6A
Quadro de Cargas
QDT-3.3 CONVENENTE
Circ. Descrigdo do Circuito Tomadas Poténcia(P) | F.P. | Poéncia(S) | Tens@o | Corrente | Protegdo | Cond. Especificagdo do Condutor N°de | Demanda | Fases | Fase Fase Fase Prefeitura Munidpa\lj%?&lzgnaéislz AEL
100W | 400W W) (V.A) V) D A | (mm2) Fases (%) ABC A BARBOSA RODRIG
1 | Tomadas Recepgéo 2 2 10000 | 0.92| 1087.0| 127 856  10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100%| C 0.0 0.0 1087.0 p— Joio RaMef B_.‘ Rodrigues UES:94601380200
2 | Tomadas lluminagdo Publica 3 2 11000 0.92| 11957| 127 | 941 10A| 25| Fiocabo750V-PVC 1 100% A | 11957 00| 00 : Engenf;l%‘“a“é‘iijéfé??ﬁ%wm 2022.01.07 10:52:
3 Tomadas Renova 2 2 1000.0 0.92 1087.0| 127 8.56 10A 2.5 | Fiocabo 750 V - PVC 1 100% B 0.0| 1087.0 0.0 CREA-RO n? 6544/D 00-04'00'
4 | Tomadas Renova 2 1 600.0| 092| 6522 127 514  10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100%| A 652.2 0.0 0.0 RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO
5 Tomadas Setor de Estudos Prel. 2 2 1000.0 0.92| 1087.0| 127 8.56 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% B 0.0 1087.0 0.0
6 | Tomadas Setor de Estudos Prel. 2 2 1000.0| 0.92| 1087.0| 127 856  10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% | B 0.0/ 1087.0 0.0
7 Tomadas Setor de Estudos Prel. 2 2 1000.0 0.92| 1087.0| 127 8.56 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% A 1087.0 0.0 0.0
8 | Tomadas Setor de Estudos Prel. 2 2 1000.0| 0.92| 1087.0| 127 856  10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% | B 0.0/ 1087.0 0.0
9 Tomadas Fiscalizagdo de Contratos 2 2 1000.0 0.92| 1087.0 127 8.56 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% A 1087.0 0.0 0.0
10 | Tomadas Fiscalizagéo de Contratos 2 2 1000.0| 092| 1087.0| 127 856| 10A| 25 Fiocabo750V-PVC 1 100%| C 00| 00| 1087.0 RESPONSAVEL TECNICO PELA OBRA
11 | Tomadas lluminagéo Pblica 2 2 1000.0| 0.92| 1087.0| 127 856 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100%| C 0.0 0.0/ 1087.0
12 | Tomadas Administrativo 2 2 10000 | 0.92| 1087.0| 127 856  10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100%| C 0.0 0.0 1087.0
13 | Tomadas Administrativo 3 2 11000 | 092| 11957 | 127 941| 10A| 25| Fiocabo750V-PVC 1 100%| A | 11957 00| 00 ESPACO RESERVADO PARA APROVAGAO:
14 | Tomadas Fiscalizagao de Contratos 2 2 10000 | 0.92| 1087.0| 127 856  10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% | B 0.0/ 1087.0 0.0
15 | Tomadas Setor de Gestao Contratos 2 2 1000.0| 0.92| 1087.0| 127 856 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100%| C 0.0 0.0/ 1087.0
16 | Tomadas Setor de Gestdo Contratos 2 2 1000.0 0.92| 1087.0| 127 8.56 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100% B 0.0| 1087.0 0.0
17 | Tomadas Sala do Secretario 2 2 1000.0| 0.92| 1087.0| 127 856 10A 2.5 | Fio cabo 750 V - PVC 1 100%| A 1087.0 0.0 0.0
Total 36 33 16800.0 18260.9 63039| 65213 | 54343
Aliment. | C=21.03m QT=2% 0.92 220 | 4807 50A 10| Cabo 1KV - EPR 3 100% | ABC | 63039 | 65213 | 54343
Poténcia Demandada: 100% (16800.0 W) (18260.9 V.A)
Corrente nas Fases: A=49.6A B=51.4A C=42.8A

FORMATO: A1+
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