



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF JOSÉ FACHETTI

| RESUMO | | |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR |
| REFORMA DO PRÉDIO EXISTENTE | | |
| 01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 89.219,08 |
| 02 | PAREDES E PAINEIS | R\$ 15.119,93 |
| 03 | TETOS E FORROS | R\$ 20.359,58 |
| 04 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS | R\$ 178.545,40 |
| 05 | ESQUADRIAS | R\$ 132.161,76 |
| 06 | VIDROS | R\$ 22.138,19 |
| 07 | COBERTURA | R\$ 250.677,12 |
| 08 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R\$ 163.572,39 |
| 09 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | R\$ 39.385,97 |
| 10 | PINTURA | R\$ 55.410,14 |
| 11 | PISOS | R\$ 127.963,29 |
| 12 | RAMPAS | R\$ 18.120,90 |
| 13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R\$ 35.329,28 |
| | | R\$ 1.148.003,03 |
| AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AULA | | |
| 01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 1.073,27 |
| 02 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | R\$ 3.132,51 |
| 03 | INFRAESTRUTURA | R\$ 42.384,51 |
| 04 | SUPRA-ESTRUTURA | R\$ 91.153,71 |
| 05 | PAREDES E PAINEIS | R\$ 41.838,36 |
| 06 | TETOS E FORROS | R\$ 54.438,37 |
| 07 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS | R\$ 103.066,38 |
| 08 | ESQUADRIAS | R\$ 78.113,83 |
| 09 | VIDROS | R\$ 14.777,83 |
| 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R\$ 32.466,90 |
| 11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | R\$ 24.951,40 |
| 12 | PINTURA | R\$ 12.531,00 |
| 13 | PISOS | R\$ 69.126,03 |
| 14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R\$ 31.932,02 |
| | | R\$ 600.986,12 |
| TOTAL GERAL: | | R\$ 1.748.989,15 |