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INTRODUÇÃO

Este memorial descritivo tem por objetivo descrever as premissas 

básicas para a execução do projeto da Subestação da CEIM Tereza Maria da 

Silva Gomes em Colatina/ES. O presente MD apresenta o conjunto de 

diretrizes básicas para a execução das obras e serviços a serem realizados 

nesta obra, bem como o material necessário para a execução da mesma.

Para a execução do projeto foram utilizados como referência as normas 

da ABNT NBR-5410 e NBR-14039, bem como da Concessionária local ELFSM,

a “NORMA_FORNECIMENTO”.

A Subestação atenderá a uma carga total aproximada de 145kW.
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1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E GERAIS  
1.1  Dados do Imóvel

a) Proprietário: Prefeitura Municipal de Colatina;
b) CNPJ Proprietário: 27165729000174;
c) Tel. Responsável (Semob): (27) 3177-7080;
d) Localização da Obra: Avenida Padre Acácio Valentim de Moraes 1105, 

Ayrton Senna;
e) Nº de Unidades Consumidoras: 1.

1.2  Descrição Técnica 
a) Quadro de carga instalada: 

1.3  Responsabilidade Técnica pelo PROJETO 
a) Responsável Técnico: Adir Leal;
b) Nº Registro CREA-ES: MG-0000078497/D. RNP:1403078955;
c) ART Nº: 0820200106248;
d) Previsão de Ligação: Junho de 2021;
e) Nº da Unidade Consumidora:  120247.

1.4  Normas Aplicáveis 
a) NORMA_FORNECIMENTO_VS_2017 – ELFSM (Rev. 5 outubro 2017);
b) NBR-5410: Instalações elétricas de baixa tensão;
c) NBR-14039: Instalações Elétricas de Média Tensão de 1,0 a 36,2 kV;
d) REN-414 – 2010: Condições gerais de fornecimento de energia elétrica.

1.5  Características do Fornecimento 
a) Modalidade de fornecimento: Modalidade 4 – Ligação através da 

rede primária de distribuição com medição em BT;
b) Tipo: Trifásica - Ramal de ligação aéreo derivando da MT (11,4kV) 

da Concessionária;
c) Potência nominal: 150kVA;
d) Disjuntor BT:  400A;
e) Medição: Indireta. TC: 400-5;
f)  Condutores na B.T. dentro do eletroduto: 2x120mm² de cobre;
g) Condutores de aterramento: 35mm² de cobre;
h) Eletrodutos na B.T.: 2x85mm (2x3”);
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i)  Frequência Nominal: 60Hz;
j) Fases: 3Ø a 4 fios, na BT.

2 SUBESTAÇÃO E PADRÃO DE ENTRADA  
2.1. Ramais de ligação e entrada
Ver projeto aprovado pela ELFSM.
2.2. Subestação de Transformação
O transformador de força será de 150kVA, 3Ø, NBI 95kV, tap 11.400-

220/127V.
2.3. Medição e Proteção

A proteção geral em alta tensão deve ser feita através de chave fusível 
base C (uma por fase), corrente nominal de 100A, corrente de interrupção 
1200A, com elo fusível dimensionado conforme a tabela 08 da ELFSM.

Os disjuntores de BT foram dimensionados conforme NBR-5410
2.4. Quadros de Distribuição Geral e Cargas

A proteção geral deve ser efetuada no secundário de cada 
transformador, através de disjuntor termomagnético padrão DIN
Para o dimensionamento desta proteção, conforme as tabelas de 02 a 03, 
da ELFSM.

3 ENCAMINHAMENTO DE CABOS 
3.1. Condutores e Eletrodutos

Os condutores e eletrodutos de BT foram dimensionados conforme 
NBR-5410 e também conforme as características descritas na norma da 
ELFSM

3.2. Caixas de passagem
Ver projeto em anexo. Utilizar referências descritas nos projetos.

4 QUADROS DE CARGAS 
4.1. Proteção e quadro de cargas

Ver projeto em anexo. Utilizar referências descritas nos projetos.

5 DESCRIÇÃO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DO PROJETO
5.1 Planejamento e acompanhamento dos serviços e trâmites legais 

As obras devem ser executadas conforme projeto aprovado pela Con-
cessionária local (ELFSM) e conforme cronograma de execução, devendo a 
CONTRATADA, sob a coordenação da fiscalização, definir um plano de obras
coerente com os critérios de segurança dos trabalhadores e alinhado com o 
prazo de execução definido neste escopo e a ser alinhado entre os interessa-
dos e a Concessionária local, ELFSM.

A CONTRATADA deve disponibilizar responsável para atuar nos trâmi-
tes legais com a Concessionária local, ELFSM, e demais trâmites legais ne-
cessários para execução do projeto. 
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A CONTRATADA deve avaliar previamente as condições do tempo e o 
alinhamento com a Concessionária local, ELFSM, para definir o início dos tra-
balhos, juntamente com a fiscalização, o desligamento da rede, a montagem 
das estruturas e o trâmite de ligação da rede nova à rede da Concessionária.

5.2 Mobilização da Obra

a) Placa de identificação da Obra 
O fornecimento da placa de identificação da obra ficará a cargo da 
empresa contratada, a qual deve providenciar a sua confecção, de-
vendo a sua instalação se dar em local definido pela Fiscalização. O 
modelo, detalhes e dimensões da placa devem estar de acordo com 
o padrão definido na lista de materiais. Dimensões 2,0x4,0 m, padrão
IOPES;

b) Fornecimento de materiais 
Todo o material a ser utilizado deve estar no local de execução antes
do início da obra;

c) Materiais a serem utilizados 
Todo o material deve ser aprovado pela Prefeitura Municipal de Cola-
tina e deve atender aos requisitos da Concessionária local, ELFSM, 
Empresa Luz e Força Santa Maria.

d) Sinalização 
A área de acesso à obra deve ser sinalizada afim de evitar o fluxo de 
veículos e pedestres.

5.3 Desmobilização da Obra

a) Materiais a serem retirados 
Todo o material não utilizado deve ser armazenado em separado 
para destinação correta, após execução dos serviços;

b) Destinação dos materiais não reutilizáveis 
Todo material não reutilizável deve ser recolhido e encaminhado para
o almoxarifado. 

5.4 Prazo de Execução da Obra

O serviço de execução será realizado em 2 (duas etapas), conforme 
descrito a seguir:
a) Construção da Subestação e Padrão de entrada (50 dias)
A ser construída conforme Projeto aprovado pela ELFSM.
b) Construção das caixas e do encaminhamento de cabos (10 dias)
A ser construído conforme projeto em anexo.
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d) Horário de execução das atividades
Todas as atividades devem ser realizadas em horário administrativo da 

Prefeitura, 7h às 18h.
Se houver necessidade de estender o horário ou realizar trabalhos em 

feriados ou finais de semana, deve ser acordado entre a CONTRATADA e
a fiscalização, sendo que a atividade não pode gerar ônus para o CON-
TRATO.

5.5 Prazo para o início e fim das atividades

O início das atividades deve ser alinhado entre o responsável pelo pla-
nejamento da CONTRATADA, a fiscalização da PREFEITURA e a Concessio-
nária local, ELFSM. Sendo necessário uma evidência entre os representantes 
de todos para dar início aos trabalhos.

Todo o serviço descrito neste MD deve ser concluído num prazo de 60 
(Sessenta) dias corridos, a partir do início da atividade do item 5, mobilização 
da obra.

5.6 Equipe

A equipe da CONTATADA deve ser composta de executantes e respon-
sáveis suficientes para atender os prazos contidos nos item 5.5, e segu-
rança contido no item 12.

Toda a equipe deve ter capacitação conforme normas vigentes expertise
para execução do serviço.

A CONTRATADA deve disponibilizar um responsável, com conhecimen-
to de todo o serviço e trâmite com a Concessionária local, ELFSM, para 
alinhamento e planejamento de toda a atividade necessária para execução
do serviço.

5.7 Limpeza

O recebimento da obra será vinculado à limpeza geral da área da obra, 
esta limpeza deverá ser realizada de tal maneira que a área onde ocorreu a 
obra esteja em condições de ocupação e uso imediato, onde todos os entu-
lhos deverão ser retirados da área e levado a local correto sendo este serviço
executado pela empresa CONTRATADA.

5.8 Identificação dos Circuitos
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Todo o circuito de BT deve ser identificado, tanto nos cabos quanto nos
quadros de distribuição e comando.

5.9 Responsabilidade de Execução

A condução e execução da obra deverão ficar a cargo de engenheiro ou 
técnico que tenha atribuição para execução do tipo de serviço descrito neste 
escopo, devidamente cadastrado junto ao respectivo Conselho e com atesta-
dos que comprovem esta capacidade.

5.10 ART de execução da Obra

Deverá ser emitida uma ART de execução do projeto, pela CONTRATA-
DA.

5.11 Segurança, higiene e medicina do Trabalho

a) FUNCIONÁRIOS: Todos os funcionários, da empresa 
CONTRATADA, envolvidos na execução da obra direta ou 
indiretamente, deverão utilizar obrigatoriamente e corretamente os 
equipamentos de segurança e de proteção individual;
b) NORMAS: A CONTRATADA deve seguir as normas 
regulamentadoras pertinentes ao trabalho a ser executado, afim de 
evitar acidentes na execução do mesmo;
c) SINALIZAÇÃO: Todo o trecho da obra deve ser sinalizado e 
bloqueado para evitar o fluxo de pessoas e veículos;
d) EXECUÇÃO DO SERVIÇO: Todo o serviço deve ser executado 
com distanciamento seguro da linha viva e em caso de intervenção 
nas proximidades de circuito energizado, deve ser solicitado o 
desligamento do mesmo.

5.12 “As built” e relatório de conclusão 

A CONTRATADA deverá entregar um relatório de conclusão, em meio físi-
co e digital, contendo o “As built” da obra após a execução do projeto, e lista 
de materiais utilizados e retirados, atualizando as listas de materiais constan-
tes nos projetos. A nota fiscal de todo material utilizado na obra deve estar 
contemplada no relatório.

5.13 Medição do Serviço 
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O serviço será pago de forma única, após a conclusão do serviço e a en-
trega do relatório descrito no item 5.11, descrevendo as atividades realizadas e 
listas de materiais atualizadas.

5.14 Ressalvas da ELFSM 

As ressalvas da Concessionária local (ELFSM) devem ser observadas 
quando da execução do projeto e elaboração do relatório final, Ver docu-
mento de referência em anexo, SS-12435:

6 ATERRAMENTO

a) A malha de aterramento será composta por 04 hastes, conforme desenho 
em anexo;

b) O valor medido da resistência de terra, em qualquer época do ano, não 
deve ser superior a 25 ohms;

c) Todas as ferragens, tanques dos transformadores, disjuntores, chaves 

seccionadoras, suportes metálicos, portas metálicas e corta-fogo, grades de 

proteção de subestações e cubículos em invólucros metálicos, deverão ser 

aterrados.

7 CONEXÃO COM A REDE DA ELFSM

A responsabilidade da estrutura de de conexão da rede primária de 

energia elétrica até o ponto de entrega é da Concessionária local, ELFSM.

8 LISTA DE MATERIAIS

A lista de materiais a instalar faz parte integrante do projeto aprovado pela 

ELFSM e está anexada ao mesmo.

Todos os materiais e equipamentos a serem utilizados na execução da obra

devem ser novos e estarem de acordo com as normas da ELFSM e ser de 

fabricante que conste na relação de fornecedores homologados pela 

mesma, devendo também estar acompanhados das respectivas notas 

fiscais e termos de garantia dos fabricantes.

a) Materiais a instalar 
Em anexo ao projeto
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9 ANEXOS (FOTOS)

Fig.1: Local da Obra – Vista Entrada CEIM

Fig.2: Vista Padrão Atual e Localização da SE de Projeto.
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Fig.3: Padrão Atual

Fig.4: Vista – Localização futura da SE de Projeto.


