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INTRODUGAO

Este memorial descritivo tem por objetivo descrever as premissas
basicas para a execugao do projeto da Subestacdo da CEIM Tereza Maria da
Silva Gomes em Colatina/ES. O presente MD apresenta o conjunto de
diretrizes basicas para a execugao das obras e servicos a serem realizados
nesta obra, bem como o material necessario para a execugao da mesma.

Para a execugéao do projeto foram utilizados como referéncia as normas
da ABNT NBR-5410 e NBR-14039, bem como da Concessionaria local ELFSM,
a “NORMA_FORNECIMENTO”.

A Subestagao atendera a uma carga total aproximada de 145kW.
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1 CARACTERISTICAS TECNICAS E GERAIS
1.1 Dados do Imovel
a) Proprietario: Prefeitura Municipal de Colatina;
b) CNPJ Proprietario: 27165729000174;
c) Tel. Responsavel (Semob): (27) 3177-7080;
d) Localizagado da Obra: Avenida Padre Acacio Valentim de Moraes 1105,
Ayrton Senna;
e) N° de Unidades Consumidoras: 1.

1.2 Descrig¢ao Técnica
a) Quadro de carga instalada:

QUADRO CARGAS
Cescrigio Poténcia | Qt Poténcia In
Unit. (W) | (Pg) | Total (kW) (4]
Ar Condicionado 3516 15 52,74 138,57
Chuveiro 400 9 45 60 127,69
Lémpadas 100 50 5,00 13,14
Tomadas 1200 20 24 00 31,53
Tomadas 600 20 12,00 63,06
TOTAL 142,34 373,99

1.3 Responsabilidade Técnica pelo PROJETO
a) Responsavel Técnico: Adir Leal,
b) N° Registro CREA-ES: MG-0000078497/D. RNP:1403078955;
c) ART N°: 0820200106248;
d) Previsao de Ligagao: Junho de 2021;
e) N° da Unidade Consumidora: 120247.

1.4 Normas Aplicaveis
a) NORMA_FORNECIMENTO_VS_2017 — ELFSM (Rev. 5 outubro 2017);
b) NBR-5410: Instalagbes elétricas de baixa tenséo;
c) NBR-14039: Instalagdes Elétricas de Média Tensao de 1,0 a 36,2 kV;
d) REN-414 — 2010: Condigbes gerais de fornecimento de energia elétrica.

1.5 Caracteristicas do Fornecimento

a) Modalidade de fornecimento: Modalidade 4 — Ligag¢ao através da
rede primaria de distribuicao com medicao em BT;

b) Tipo: Trifasica - Ramal de ligagao aéreo derivando da MT (11,4kV)
da Concessionaria;

c) Poténcia nominal: 150kVA,;

d) Disjuntor BT: 400A;

e) Medicao: Indireta. TC: 400-5;

f) Condutores na B.T. dentro do eletroduto: 2x120mm? de cobre;

g) Condutores de aterramento: 35mm? de cobre;

h) Eletrodutos na B.T.: 2x85mm (2x3”);
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i) Frequéncia Nominal: 60Hz;
j) Fases: 3@ a 4 fios, na BT.

2 SUBESTACAO E PADRAO DE ENTRADA
2.1. Ramais de ligagao e entrada
Ver projeto aprovado pela ELFSM.
2.2. Subestacao de Transformagao
O transformador de forca sera de 150kVA, 3d, NBI 95kV, tap 11.400-
220/127V.
2.3. Medicao e Protecao
A protecao geral em alta tensao deve ser feita através de chave fusivel
base C (uma por fase), corrente nominal de 100A, corrente de interrupgao
1200A, com elo fusivel dimensionado conforme a tabela 08 da ELFSM.
Os disjuntores de BT foram dimensionados conforme NBR-5410
2.4. Quadros de Distribuicao Geral e Cargas
A protecédo geral deve ser efetuada no secundario de cada
transformador, através de disjuntor termomagnético padrdao DIN
Para o dimensionamento desta protecédo, conforme as tabelas de 02 a 03,
da ELFSM.

3 ENCAMINHAMENTO DE CABOS
3.1. Condutores e Eletrodutos
Os condutores e eletrodutos de BT foram dimensionados conforme
NBR-5410 e também conforme as caracteristicas descritas na norma da
ELFSM
3.2. Caixas de passagem
Ver projeto em anexo. Utilizar referéncias descritas nos projetos.

4 QUADROS DE CARGAS
4.1. Protegcao e quadro de cargas
Ver projeto em anexo. Utilizar referéncias descritas nos projetos.

5 DESCRICAO DO SERVIGO DE EXECUGCAO DO PROJETO
5.1 Planejamento e acompanhamento dos servicos e tramites legais
As obras devem ser executadas conforme projeto aprovado pela Con-
cessionaria local (ELFSM) e conforme cronograma de execugao, devendo a
CONTRATADA, sob a coordenacgao da fiscalizagao, definir um plano de obras
coerente com os critérios de seguranga dos trabalhadores e alinhado com o
prazo de execucao definido neste escopo e a ser alinhado entre os interessa-
dos e a Concessionaria local, ELFSM.
A CONTRATADA deve disponibilizar responsavel para atuar nos trami-
tes legais com a Concessionaria local, ELFSM, e demais tramites legais ne-
cessarios para execugao do projeto.
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A CONTRATADA deve avaliar previamente as condicdes do tempo e o
alinhamento com a Concessionaria local, ELFSM, para definir o inicio dos tra-
balhos, juntamente com a fiscalizagao, o desligamento da rede, a montagem
das estruturas e o tramite de ligagcédo da rede nova a rede da Concessionaria.

5.2 Mobilizagao da Obra

a) Placa de identificagao da Obra
O fornecimento da placa de identificagdo da obra ficara a cargo da
empresa contratada, a qual deve providenciar a sua confecc¢ao, de-
vendo a sua instalacido se dar em local definido pela Fiscalizacdo. O
modelo, detalhes e dimensdes da placa devem estar de acordo com
o padrao definido na lista de materiais. Dimensdes 2,0x4,0 m, padrao
IOPES;

b) Fornecimento de materiais
Todo o material a ser utilizado deve estar no local de execugao antes
do inicio da obra;

c) Materiais a serem utilizados
Todo o material deve ser aprovado pela Prefeitura Municipal de Cola-
tina e deve atender aos requisitos da Concessionaria local, ELFSM,
Empresa Luz e Forgca Santa Maria.

d) Sinalizagao

A area de acesso a obra deve ser sinalizada afim de evitar o fluxo de
veiculos e pedestres.

5.3 Desmobilizagcao da Obra

a) Materiais a serem retirados
Todo o material ndo utilizado deve ser armazenado em separado
para destinacdo correta, apos execug¢ao dos servicos;

b) Destinagao dos materiais nao reutilizaveis
Todo material ndo reutilizavel deve ser recolhido e encaminhado para
o almoxarifado.

5.4 Prazo de Execugao da Obra

O servigo de execucao sera realizado em 2 (duas etapas), conforme
descrito a seguir:

a) Construcao da Subestacao e Padrao de entrada (50 dias)

A ser construida conforme Projeto aprovado pela ELFSM.

b) Construcao das caixas e do encaminhamento de cabos (10 dias)
A ser construido conforme projeto em anexo.
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d) Horario de execucgao das atividades

Todas as atividades devem ser realizadas em horario administrativo da
Prefeitura, 7h as 18h.

Se houver necessidade de estender o horario ou realizar trabalhos em
feriados ou finais de semana, deve ser acordado entre a CONTRATADA e
a fiscalizagéo, sendo que a atividade nao pode gerar 6nus para o CON-
TRATO.

5.5 Prazo para o inicio e fim das atividades

O inicio das atividades deve ser alinhado entre o responsavel pelo pla-
nejamento da CONTRATADA, a fiscalizagdo da PREFEITURA e a Concessio-
naria local, ELFSM. Sendo necessario uma evidéncia entre os representantes
de todos para dar inicio aos trabalhos.

Todo o servigo descrito neste MD deve ser concluido num prazo de 60
(Sessenta) dias corridos, a partir do inicio da atividade do item 5, mobilizagéo
da obra.

5.6 Equipe

A equipe da CONTATADA deve ser composta de executantes e respon-
saveis suficientes para atender os prazos contidos nos item 5.5, e segu-
rancga contido no item 12.

Toda a equipe deve ter capacitagdo conforme normas vigentes expertise
para execucao do servico.

A CONTRATADA deve disponibilizar um responsavel, com conhecimen-
to de todo o servico e tramite com a Concessionaria local, ELFSM, para
alinhamento e planejamento de toda a atividade necessaria para execugao
do servigo.

5.7 Limpeza

O recebimento da obra sera vinculado a limpeza geral da area da obra,
esta limpeza devera ser realizada de tal maneira que a area onde ocorreu a
obra esteja em condi¢des de ocupagao e uso imediato, onde todos os entu-
Ihos deverao ser retirados da area e levado a local correto sendo este servigo
executado pela empresa CONTRATADA.

5.8 Identificagao dos Circuitos
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Todo o circuito de BT deve ser identificado, tanto nos cabos quanto nos
quadros de distribuicdo e comando.

5.9 Responsabilidade de Execugao

A conduc¢ao e execugao da obra deveréo ficar a cargo de engenheiro ou
técnico que tenha atribuicao para execugao do tipo de servigo descrito neste
escopo, devidamente cadastrado junto ao respectivo Conselho e com atesta-
dos que comprovem esta capacidade.

5.10 ART de execugdo da Obra

Devera ser emitida uma ART de execugao do projeto, pela CONTRATA-
DA.

5.11 Seguranca, higiene e medicina do Trabalho

a) FUNCIONARIOS: Todos os funcionarios, da empresa
CONTRATADA, envolvidos na execug¢ao da obra direta ou
indiretamente, deverao utilizar obrigatoriamente e corretamente os
equipamentos de seguranga e de protecdo individual,

b) NORMAS: A CONTRATADA deve seguir as normas
regulamentadoras pertinentes ao trabalho a ser executado, afim de
evitar acidentes na execu¢ao do mesmo;

c) SINALIZACAO: Todo o trecho da obra deve ser sinalizado e
bloqueado para evitar o fluxo de pessoas e veiculos;

d) EXECUCAO DO SERVICO: Todo o servigo deve ser executado
com distanciamento seguro da linha viva e em caso de intervengao
nas proximidades de circuito energizado, deve ser solicitado o
desligamento do mesmo.

5.12 “As built” e relatorio de conclusao

A CONTRATADA devera entregar um relatério de conclusao, em meio fisi-
co e digital, contendo o “As built” da obra apds a execugao do projeto, e lista
de materiais utilizados e retirados, atualizando as listas de materiais constan-
tes nos projetos. A nota fiscal de todo material utilizado na obra deve estar
contemplada no relatdrio.

5.13 Medicao do Servigo
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O servigo sera pago de forma unica, apds a conclusao do servigo e a en-
trega do relatério descrito no item 5.11, descrevendo as atividades realizadas e
listas de materiais atualizadas.

5.14 Ressalvas da ELFSM

As ressalvas da Concessionaria local (ELFSM) devem ser observadas
quando da execugéao do projeto e elaboragao do relatorio final, Ver docu-
mento de referéncia em anexo, SS-12435:

6 ATERRAMENTO

a) A malha de aterramento sera composta por 04 hastes, conforme desenho
em anexo;
b) O valor medido da resisténcia de terra, em qualquer época do ano, ndo
deve ser superior a 25 ohms;
c) Todas as ferragens, tanques dos transformadores, disjuntores, chaves

seccionadoras, suportes metalicos, portas metalicas e corta-fogo, grades de
protecao de subestacdes e cubiculos em invdlucros metalicos, deverao ser

aterrados.

7 CONEXAO COM A REDE DA ELFSM
A responsabilidade da estrutura de de conexao da rede primaria de
energia elétrica até o ponto de entrega é da Concessionaria local, ELFSM.
8 LISTA DE MATERIAIS
A lista de materiais a instalar faz parte integrante do projeto aprovado pela
ELFSM e esta anexada ao mesmo.
Todos os materiais e equipamentos a serem utilizados na execucao da obra
devem ser novos e estarem de acordo com as normas da ELFSM e ser de
fabricante que conste na relagdo de fornecedores homologados pela
mesma, devendo também estar acompanhados das respectivas notas
fiscais e termos de garantia dos fabricantes.

a) Materiais a instalar
Em anexo ao projeto
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9 ANEXOS (FOTOS)

Fig.2: Vista Padrao Atual e Localizagao da SE de Projeto.
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Fig.4: Vista — Localizagao futura da SE de Projeto.




