
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

OBRA: L.SOCIAIS: 157,27% BDI: 21,88%

ENDEREÇO: CONT.PREV: SEM DES DATA BASE: nov/21

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QTDE  UNIT  UNIT+BDI  TOTAL 
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 119.868,12    

1.1 IOPES 20305
Placa De Obra Nas Dimensões De 2.0 X 4.0 M, 
Padrão Der

m2 8,00                    269,31         328,24 2.625,92        

1.2 IOPES 20712

Rede De Água Com Padrão De Entrada D'Água 
Diâm. 3/4", Conf. Espec. Cesan, Incl. Tubos E 
Conexões Para Alimentação, Distribuição, 
Extravasor E Limpeza, Cons. O Padrão A 25M, 
Conf. Projeto (1 Utilização)

m 10,00                    47,52           57,92 579,20           

1.3 IOPES 20713

Rede De Luz, Incl. Padrão Entrada De Energia 
Trifás., Cabo De Ligação Até Barracões, Quadro 
De Distrib., Disj. E Chave De Força (Quando 
Necessário), Cons. 20M Entre Padrão Entrada E 
Qdg, Conf. Projeto (1 Utilização)

m 10,00                  649,57         791,70 7.917,00        

1.4 IOPES 20714

Rede De Esgoto, Contendo Fossa E Filtro, 
Inclusive Tubos E Conexões De Ligação Entre 
Caixas, Considerando Distância De 25M, 
Conforme Projeto (1 Utilização)

m 10,00                  348,57         424,84 4.248,40        

1.5 IOPES 20352

Aluguel Mensal Container Para Escritório, Dim. 
6.00X2.40M, C/ Banheiro (Vaso+Lavat+Chuveiro 
E Básc), Incl. Porta, 2 Janelas, Abert P/ Ar Cond., 
2 Pt Iluminação, 2 Tom. Elét. E 1 Tom.Telef. 
Isolam.Térmico(Teto E Paredes), Piso Em Comp. 
Naval, Cert. Nr18, Incl. Laudo Descontaminação.

ms 5,00                 1.050,00      1.279,74 6.398,70        

1.6 IOPES 20355

Aluguel Mensal Container Sanitário, Incl Porta, 
Básc, 2 Ptos Luz, 1 Pto Aterram., 3Vasos, 
3Lavatórios, Calha Mictório, 6 Chuveiros (1 
Eletrico), Torn.,Registros, Piso Comp. Naval 
Pintado, Cert Nr18 E Laudo Descontaminação

ms 5,00                 1.033,33      1.259,42 6.297,10        

1.7 IOPES 20344
Mobilização E Desmobilização De Conteiner 
Locado Para Barracão De Obra

und 2,00                 1.400,00      1.706,32 3.412,64        

1.8 IOPES 10512
Equipe Topográfica Para Serviços Simples De 
Locação E Nivelamento (Incluindo Equipamento, 
Transporte E Profissionais Nivel Médio)

mês 0,23               17.193,48    20.955,41 4.819,74        

1.9 SINAPI 98525

Limpeza Mecanizada De Camada Vegetal, 
Vegetação E Pequenas Árvores (Diâmetro De 
Tronco Menor Que 0,20 M), Com Trator De 
Esteiras.Af_05/2018

m2 3.257,00                 0,36             0,44 1.433,08        

1.10 COMP 1

Tapume Com Telha Metálica Ondulada, 
Espessura 0,50 Mm, Sem Pintura, Altura 2,00 M, 
Inclusive Montagem De Estrado De Madeira 3" X 
3" Espaçados A Cada 2,00 M

m2 496,40                109,34         133,26 66.150,26      

1.11 SINAPI 99059
Locacao Convencional De Obra, Utilizando 
Gabarito De Tábuas Corridas Pontaletadas A 
Cada 2,00M -  2 Utilizações. Af_10/2018

m 234,40                  55,96           68,20 15.986,08      

2 MOVIMENTO DE TERRA -              117.250,72    

2.1 SINAPI 96385
Execução E Compactação De Aterro Com Solo 
Predominantemente Argiloso - Exclusive Solo, 
Escavação, Carga E Transporte. Af_11/2019

m3 1.718,08                 9,70           11,82 20.307,71      

2.2 COMP 2
Fornecimento De Argila Para Aterro, Inclusive 
Transporte Até 10Km

m3 2.436,19               32,29           39,36 95.888,44      

2.3 SINAPI 101114
Escavação Horizontal Em Solo De 1A Categoria 
Com Trator De Esteiras (100Hp/Lâmina: 2,19M3). 
Af_07/2020

m3 236,45                    3,66             4,46 1.054,57        

3 ESTRUTURA CAMPOS -              46.907,61      

3.1 SINAPI 101173
Estaca Broca De Concreto, Diâmetro De 20Cm, 
Escavação Manual Com Trado Concha, Com 
Armadura De Arranque. Af_05/2020

m 160,50                  56,94           69,40 11.138,70      

3.2 SINAPI 93358
Escavação Manual De Vala Com Profundidade 
Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021

m3 34,96                    71,64           87,31 3.052,36        

3.3 SINAPI 101616
Preparo De Fundo De Vala Com Largura Menor 
Que 1,5 M (Acerto Do Solo Natural). Af_08/2020

m2 116,53                    5,57             6,79 791,24           

3.4 COMP 3

Preparo, Transporte, Lançamento, Nivelamento E 
Adensamento De Concreto Magro Para Lastro, 
Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ 
Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com 
Betoneira 400 L

m3 1,49                    477,44         581,90 867,03           

3.5 SINAPI 96542

Fabricação, Montagem E Desmontagem De 
Fôrma Para Viga Baldrame, Em Chapa De 
Madeira Compensada Resinada, E=17 Mm, 4 
Utilizações. Af_06/2017

m2 128,28                  90,81         110,68 14.198,03      

3.6 SINAPI 92775

Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura 
Convencional De Concreto Armado Em Uma 
Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-
60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_12/2015

kg 115,24                  21,32           25,98 2.993,94        

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Construção de Praça de Esportes - Ayrton Senna

Avenida Padre Acácio Valentim de Moraes, s/n, Ayrton Senna - Colatina/ ES - CEP: 29.705-590
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3.7 SINAPI 96545
Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata 
Utilizando Aço Ca-50 De 8 Mm - Montagem. 
Af_06/2017

kg 337,80                  18,92           23,06 7.789,67        

3.8 COMP 4

Preparo, Transporte, Lançamento, Nivelamento E 
Adensamento De Concreto Estrutural, Fck = 25 
Mpa, Traço 1:2,3:2,7 (Em Massa Seca De 
Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo 
Mecânico Com Betoneira 400 L

m3 7,48                    558,87         681,15 5.095,00        

3.9 SINAPI 93382
Reaterro Manual De Valas Com Compactação 
Mecanizada. Af_04/2016

m3 25,99                    30,99           37,77 981,64           

4 FECHAMENTOS -                             -                  -   366.069,21    

4.1 SINAPI 87455

Alvenaria De Vedação De Blocos Vazados De 
Concreto De 14X19X39Cm (Espessura 14Cm) De 
Paredes Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6M² 
Sem Vãos E Argamassa De Assentamento Com 
Preparo Em Betoneira. Af_06/2014

m2 42,76                    71,88           87,61 3.746,20        

4.2 SINAPI 93205
Cinta De Amarração De Alvenaria Moldada In 
Loco Com Utilização De Blocos Canaleta. 
Af_03/2016

m 213,80                  35,39           43,13 9.221,19        

4.3 SINAPI 88485
Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em 
Paredes, Uma Demão. Af_06/2014

m2 200,97                    2,87             3,50 703,40           

4.4 SINAPI 88489
Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex 
Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014

m2 200,97                  13,56           16,53 3.322,03        

4.5 COMP 5

Alambrado C/ Tela Losangular De Arame Fio 12 
Malha 2" Revest. Em Pvc Com Tubo De Ferro 
Galvanizado Vertical De 2 1/2" E Horizontal De 1 
1/2" Incl. Portão, Pintados Com Esmalte Sobre 
Fundo Anticorrosivo

m2 983,48                291,22         354,94 349.076,39    

5 GRAMADO E CAMPO DE AREIA -              188.200,49    

5.1 SINAPI 100324

Lastro Com Material Granular (Pedra Britada N.1 
E Pedra Britada N.2), Aplicado Em Pisos Ou 
Lajes Sobre Solo, Espessura De *10 Cm*. 
Af_07/2019

m3 126,90                124,34         151,55 19.231,70      

5.2 COMP 6
Fornecimento, Transporte, Espalhamento E 
Compaçtação De Camada De Pó De Pedra, 
Espessura De 5 Cm

m3 63,45                  205,26         250,17 15.873,29      

5.3 COMP 7

Grama Sintetica, Altura /Espessura De 52Mm ( 
2Mm De Base E 50Mm De Fios Expostos), Base 
Tripla, Minimo De 8.000 Pontos Por M2, Incluindo 
Mao De Obra E Sistema De Instalacao (Flutuante, 
Uniao Dos Rolos Com Tapede 30Cm, Cola Pu, 30 
Kg/M2 De Areia Classificada Granulometria 40/45 
Ou 50/60 E 10 Kg/M2 De Granulo De Borracha 
Sbr Preta Malha 10 (0,7 A 2,0 Mm))

m2 1.269,00               91,70         111,76 141.823,44    

5.4 SINAPI 100323
Lastro Com Material Granular (Areia Média), 
Aplicado Em Pisos Ou Lajes Sobre Solo, 
Espessura De *10 Cm*. Af_07/2019

m3 110,88                  83,41         101,66 11.272,06      

6 PASSEIO E CALÇADA CIDADÃ -                             -                  -   91.627,20      

6.1 SINAPI 92396
Execução De Passeio Em Piso Intertravado, Com 
Bloco Retangular Cor Natural De 20 X 10 Cm, 
Espessura 6 Cm. Af_12/2015

m2 423,88                  64,69           78,84 33.418,70      

6.2 SINAPI 94990

Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De 
Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Feito 
Em Obra, Acabamento Convencional, Não 
Armado. Af_07/2016

m3 6,05                    636,81         776,14 4.695,65        

6.3 IOPES 200253

Fornecimento E Assentamento De Ladrilho 
Hidráulico Pastilhado, Vermelho, Dim. 20X20 Cm, 
Esp. 1.5Cm, Assentado Com Pasta De Cimento 
Colante, Exclusive Regularização E Lastro

m2 182,51                  68,35           83,30 15.203,08      

6.4 SINAPI 94275

Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho 
Reto, Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, 
Dimensões 100X15X13X20 Cm (Comprimento X 
Base Inferior X Base Superior X Altura), Para 
Urbanização Interna De Empreendimentos. 
Af_06/2016_P

m 480,39                  47,18           57,50 27.622,43      

6.5 SINAPI 94991

Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De 
Concreto Com Concreto Moldado In Loco, 
Usinado, Acabamento Convencional, Não 
Armado. Af_07/2016

m3 17,42                  503,37         613,51 10.687,34      

7 DRENAGEM PLUVIAL -                             -                  -   48.951,71      

7.1 SINAPI 102279

Escavação Mecanizada De Vala Com Prof. Até 
1,5 M (Média Montante E Jusante/Uma 
Composição Por Trecho), Escavadeira (0,8 
M3),Larg. Menor Que 1,5 M, Em Solo De 1A 
Categoria, Locais Com Baixo Nível De 
Interferência. Af_02/2021

m3 96,05                      6,52             7,95 763,60           

7.2 SINAPI 102719
Enchimento De Brita Para Dreno, Lançamento 
Manual. Af_07/2021

m3 37,67                  119,12         145,18 5.468,93        
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7.3 SINAPI 90696
Tubo De Pvc Para Rede Coletora De Esgoto De 
Parede Maciça, Dn 200 Mm, Junta Elástica - 
Fornecimento E Assentamento. Af_01/2021

m 66,50                  151,23         184,32 12.257,28      

7.4 SINAPI 93382
Reaterro Manual De Valas Com Compactação 
Mecanizada. Af_04/2016

m3 58,38                    30,99           37,77 2.205,01        

7.5 COMP 8
Tubo Pvc Corrugado Rigido Perfurado Dn 150 
Para Drenagem - Fornecimento E Instalacao

m 193,90                  57,16           69,67 13.509,01      

7.6 SINAPI 102713
Geotêxtil Não Tecido 100% Poliéster, Resistência 
A Tração De 14 Kn/M (Rt - 14), Instalado Em 
Dreno - Fornecimento E Instalação. Af_07/2021

m2 353,40                  13,63           16,61 5.869,97        

7.7 SINAPI 89698

Junção Simples, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 
150 X 150 Mm, Junta Elástica, Fornecido E 
Instalado Em Condutores Verticais De Águas 
Pluviais. Af_12/2014

un 6,00                    298,86         364,25 2.185,50        

7.8 SINAPI 89701

Tê, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 150 X 150 Mm, 
Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em 
Condutores Verticais De Águas Pluviais. 
Af_12/2014

un 1,00                    226,71         276,31 276,31           

7.9 SINAPI 89590

Joelho 90 Graus, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 
150 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado 
Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. 
Af_12/2014

un 1,00                    174,76         213,00 213,00           

7.10 SINAPI 89677

Luva Simples, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 150 
Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em 
Condutores Verticais De Águas Pluviais. 
Af_12/2014

un 5,00                      83,79         102,12 510,60           

7.11 COMP 9
Cap Pvc, Série R, Dn 150 Mm, Junta Elástica, 
Fornecimento E Instalação

un 8,00                    131,88         160,74 1.285,92        

7.12 SINAPI 99270

Poço De Inspeção Circular Para Drenagem, Em 
Concreto Pré-Moldado, Diâmetro Interno = 0,6 M, 
Profundidade = 1,5 M, Excluindo Tampão. 
Af_12/2020

un 3,00                    474,35         578,14 1.734,42        

7.13 SINAPI 98114
Tampa Circular Para Esgoto E Drenagem, Em 
Ferro Fundido, Diâmetro Interno = 0,6 M. 
Af_12/2020

un 3,00                    730,82         890,72 2.672,16        

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PRAÇA -                             -                  -   61.230,87      

8.1 COMP 10

Entrada De Energia Elétrica, Aérea, Bifásica, 
Com Caixa De Embutir, Cabo De 16 Mm2 E 
Disjuntor Din 40A, Inclusive Fornecimento E 
Assentamento De Poste De Concreto Duplo T, 
Tipo D, 200 Kg, H = 9 M

un 1,00                 4.063,82      4.952,98 4.952,98        

8.2 COMP 11

Quadro De Distribuição De Energia Em Pvc, De 
Embutir, Com Barramento, Para 18 Disjuntores 
Nema Ou 24 Disjuntores Din - Fornecimento E 
Instalação

un 1,00                    274,60         334,68 334,68           

8.3 SINAPI 93664
Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 
32A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020

un 1,00                      61,03           74,38 74,38             

8.4 SINAPI 93662
Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 
20A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020

un 2,00                      58,23           70,97 141,94           

8.5 SINAPI 93653
Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal 
De 10A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020

un 2,00                      11,20           13,65 27,30             

8.6 MERC 3 Temporizador Digital Para Trilho Din 220V unid 2,00                    139,43         169,94 339,88           

8.7 COMP 12
Dispositivo Dps Classe Ii, 1 Polo, Tensao Maxima 
De 175 V, Corrente Maxima De 20 Ka (Tipo Ac) - 
Fornecimento E Instalação

un 2,00                      76,72           93,51 187,02           

8.8 COMP 13

Poste De Concreto Circular, Reto, Engastado, 
Altura 9,00 M, Suporte Cruzeta Para 04 Refletores 
Led 200 W E Fundação Em Concreto Simples - 
Fck = 25 Mpa, Dimensão Da Base 70X70X100 
Cm E Caixa De Inspeção Dn 50 Cm Com Tampa, 
Inclusive Refletores

un 4,00                 2.906,49      3.542,43 14.169,72      

8.9 COMP 14

Poste De Concreto Circular, Reto, Engastado, 
Altura 9,00 M, Suporte Cruzeta Para 02 Refletores 
Led 200 W E Fundação Em Concreto Simples - 
Fck = 25 Mpa, Dimensão Da Base 70X70X100 
Cm E Caixa De Inspeção Dn 50 Cm Com Tampa, 
Inclusive Refletores

un 2,00                 2.499,40      3.046,27 6.092,54        

8.10 COMP 15

Eletroduto Rígido Soldável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), 
Envelopado Com Concreto Simples, Dimensão 
25X25 Cm Para 01 Eletroduto - Inclusive 
Escavação, Preparo De Fundo De Vala E 
Reaterro Compactado

m 96,27                    67,34           82,07 7.900,88        

8.11 COMP 16

Eletroduto Rígido Soldável, Pvc, Dn 50 Mm (1 
1/2"), Envelopado Com Concreto Simples, 
Dimensão 25X25 Cm Para 01 Eletroduto - 
Inclusive Escavação, Preparo De Fundo De Vala 
E Reaterro Compactado

m 24,99                    67,84           82,68 2.066,17        
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8.12 COMP 17

Eletroduto Rígido Soldável, Pvc, Dn 60 Mm (2"), 
Envelopado Com Concreto Simples, Dimensão 
25X25 Cm Para 01 Eletroduto - Inclusive 
Escavação, Preparo De Fundo De Vala E 
Reaterro Compactado

m 9,88                      75,90           92,51 914,00           

8.13 SINAPI 91927
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-
Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - 
Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 226,17                    5,40             6,58 1.488,20        

8.14 SINAPI 91929
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-
Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - 
Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 455,58                    7,58             9,24 4.209,56        

8.15 SINAPI 92982
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm², Anti-
Chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - 
Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 67,52                    17,06           20,79 1.403,74        

8.16 IOPES 150616

Caixa De Passagem De Alvenaria De Blocos De 
Concreto 9X19X39Cm, Dimensões De 
50X50X50Cm, Com Revestimento Interno Em 
Chapisco E Reboco, Tampa De Concreto 
Esp.5Cm E Lastro De Brita 5 Cm

und 7,00                    215,07         262,13 1.834,91        

8.17 SINAPI 96977
Cordoalha De Cobre Nu 50 Mm², Enterrada, Sem 
Isolador - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017

m 207,20                  55,39           67,51 13.988,07      

8.18 SINAPI 98111
Caixa De Inspeção Para Aterramento, Circular, 
Em Polietileno, Diâmetro Interno = 0,3 M. 
Af_12/2020

un 6,00                      53,82           65,60 393,60           

8.19 SINAPI 96985
Haste De Aterramento 5/8  Para Spda - 
Fornecimento E Instalação. Af_12/2017

un 6,00                      65,32           79,61 477,66           

8.20 COMP 18
Grampo Metalico Tipo U Para Haste De 
Aterramento De Ate 5/8'' - Fornecimento E 
Instalação

unid 6,00                      31,95           38,94 233,64           

9 ARQUIBANCADAS -                             -                  -   119.435,46    

9.1 COMP 19

Viga Baldrame Em Bloco Canaleta De Concreto, 
Dimensão 14X19X39 Cm, Assentado Com 
Argamassa No Traço 1:2:9 (Cimento, Cal E Areia) 
Sobre Base De Concreto Simples - Fck = 20 Mpa, 
Dimensões 10X30 Cm, Incluindo Escavação, 
Apiloamento E Reaterro

m 483,10                  58,09           70,80 34.203,48      

9.2 SINAPI 87455

Alvenaria De Vedação De Blocos Vazados De 
Concreto De 14X19X39Cm (Espessura 14Cm) De 
Paredes Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6M² 
Sem Vãos E Argamassa De Assentamento Com 
Preparo Em Betoneira. Af_06/2014

m2 183,64                  71,88           87,61 16.088,70      

9.3 SINAPI 93205
Cinta De Amarração De Alvenaria Moldada In 
Loco Com Utilização De Blocos Canaleta. 
Af_03/2016

m 597,42                  35,39           43,13 25.766,72      

9.4 SINAPI 94342
Aterro Manual De Valas Com Areia Para Aterro E 
Compactação Mecanizada. Af_05/2016

m3 115,75                  87,24         106,33 12.307,70      

9.5 COMP 20

Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De 
Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Feito 
Em Obra, Acabamento Convencional, Espessura 
7 Cm, Armado.

m2 234,73                108,60         132,36 31.068,86      

10 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS -                             -                  -   9.114,55        

10.1 COMP 21

Conjunto Trave Futebol Society, Dimensão 
5,00X2,20 M, Sem Requadro, Tubo Galvanizado 
Ø 3", Acabamento Pintura Eletrostática Cor 
Branca, Rede Fio 4 Mm 100 % Nylon Com 
Proteção Uv - Incluso Montagem E Instalação

par 1,00                 4.256,05      5.187,27 5.187,27        

10.2 COMP 22

Conjunto De Volei Com Postes Em Tubo De Aço 
Galvanizado 3", Pintura Em Esmalte Sintético, 
Rede De Nylon Com 2 Mm, Malha 10X10 Cm E 
Antenas Oficiais Em Fibra De Vidro - Incluso 
Montagem E Instalação

par 1,00                 3.222,25      3.927,28 3.927,28        

11 VESTIÁRIO -                             -                  -   -                 
11.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA -              2.726,26        

11.1.1 SINAPI 93358
Escavação Manual De Vala Com Profundidade 
Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021

m3 20,89                    71,64           87,31 1.823,91        

11.1.2 SINAPI 101616
Preparo De Fundo De Vala Com Largura Menor 
Que 1,5 M (Acerto Do Solo Natural). Af_08/2020

m2 35,66                      5,57             6,79 242,13           

11.1.3 SINAPI 93382
Reaterro Manual De Valas Com Compactação 
Mecanizada. Af_04/2016

m3 17,48                    30,99           37,77 660,22           

11.2 ESTRUTURA -                             -                  -   48.631,78      

11.2.1 COMP 3

Preparo, Transporte, Lançamento, Nivelamento E 
Adensamento De Concreto Magro Para Lastro, 
Traço 1:4,5:4,5 (Em Massa Seca De Cimento/ 
Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com 
Betoneira 400 L

m3 0,53                    477,44         581,90 308,41           

11.2.2 SINAPI 96528
Fabricação, Montagem E Desmontagem De 
Fôrma Para Bloco De Coroamento, Em Madeira 
Serrada, E=25 Mm, 1 Utilização. Af_06/2017

m2 8,64                    204,34         249,05 2.151,79        

11.2.3 SINAPI 96530
Fabricação, Montagem E Desmontagem De 
Fôrma Para Viga Baldrame, Em Madeira Serrada, 
E=25 Mm, 1 Utilização. Af_06/2017

m2 27,86                  186,17         226,90 6.321,43        
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11.2.4 SINAPI 92447

Montagem E Desmontagem De Fôrma De Viga, 
Escoramento Com Pontalete De Madeira, Pé-
Direito Simples, Em Madeira Serrada, 2 
Utilizações. Af_09/2020

m2 35,79                  200,88         244,83 8.762,47        

11.2.5 SINAPI 92417

Montagem E Desmontagem De Fôrma De Pilares 
Retangulares E Estruturas Similares, Pé-Direito 
Duplo, Em Chapa De Madeira Compensada 
Resinada, 2 Utilizações. Af_09/2020

m2 42,12                  151,30         184,40 7.766,93        

11.2.6 SINAPI 92775

Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura 
Convencional De Concreto Armado Em Uma 
Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-
60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_12/2015

kg 113,84                  21,32           25,98 2.957,56        

11.2.7 SINAPI 96545
Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata 
Utilizando Aço Ca-50 De 8 Mm - Montagem. 
Af_06/2017

kg 30,34                    18,92           23,06 699,64           

11.2.8 SINAPI 92777

Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura 
Convencional De Concreto Armado Em Uma 
Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-
50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_12/2015

kg 138,24                  18,91           23,05 3.186,43        

11.2.9 SINAPI 92778

Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura 
Convencional De Concreto Armado Em Uma 
Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-
50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_12/2015

kg 173,94                  16,89           20,59 3.581,42        

11.2.10 COMP 4

Preparo, Transporte, Lançamento, Nivelamento E 
Adensamento De Concreto Estrutural, Fck = 25 
Mpa, Traço 1:2,3:2,7 (Em Massa Seca De 
Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo 
Mecânico Com Betoneira 400 L

m3 7,15                    558,87         681,15 4.870,22        

11.2.11 SINAPI 101963

Laje Pré-Moldada Unidirecional, Biapoiada, Para 
Piso, Enchimento Em Cerâmica, Vigota 
Convencional, Altura Total Da Laje 
(Enchimento+Capa) = (8+4). Af_11/2020

m2 40,23                  163,68         199,49 8.025,48        

11.3 COBERTURA -                             -                  -   6.961,75        

11.3.1 SINAPI 92543

Trama De Madeira Composta Por Terças Para 
Telhados De Até 2 Águas Para Telha Ondulada 
De Fibrocimento, Metálica, Plástica Ou 
Termoacústica, Incluso Transporte Vertical. 
Af_07/2019

m2 59,53                    23,66           28,84 1.716,85        

11.3.2 SINAPI 94210

Telhamento Com Telha Ondulada De 
Fibrocimento E = 6 Mm, Com Recobrimento 
Lateral De 1 1/4 De Onda Para Telhado Com 
Inclinação Máxima De 10°, Com Até 2 Águas, 
Incluso Içamento. Af_07/2019

m2 59,53                    51,89           63,24 3.764,68        

11.3.3 SINAPI 94231
Rufo Em Chapa De Aço Galvanizado Número 24, 
Corte De 25 Cm, Incluso Transporte Vertical. 
Af_07/2019

m 19,40                    62,60           76,30 1.480,22        

11.4 IMPERMEABILIZAÇÃO -                             -                  -   665,27           

11.4.1 SINAPI 98560
Impermeabilização De Piso Com Argamassa De 
Cimento E Areia, Com Aditivo Impermeabilizante, 
E = 2Cm. Af_06/2018

m2 4,44                      42,07           51,27 227,64           

11.4.2 SINAPI 98561
Impermeabilização De Paredes Com Argamassa 
De Cimento E Areia, Com Aditivo 
Impermeabilizante, E = 2Cm. Af_06/2018

m2 1,70                      38,33           46,72 79,42             

11.4.3 SINAPI 98556

Impermeabilização De Superfície Com 
Argamassa Polimérica / Membrana Acrílica, 4 
Demãos, Reforçada Com Véu De Poliéster (Mav). 
Af_06/2018

m2 6,14                      47,87           58,34 358,21           

11.5 PAREDES -                             -                  -   8.193,31        

11.5.1 SINAPI 87489

Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos 
Furados Na Vertical De 9X19X39Cm (Espessura 
9Cm) De Paredes Com Área Líquida Maior Ou 
Igual A 6M² Com Vãos E Argamassa De 
Assentamento Com Preparo Em Betoneira. 
Af_06/2014

m2 125,20                  44,44           54,16 6.780,83        

11.5.2 SINAPI 93184
Verga Pré-Moldada Para Portas Com Até 1,5 M 
De Vão. Af_03/2016

m 4,40                      35,49           43,26 190,34           

11.5.3 SINAPI 101161

Alvenaria De Vedação Com Elemento Vazado De 
Concreto (Cobogó) De 7X50X50Cm E Argamassa 
De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. 
Af_05/2020

m2 6,00                    167,12         203,69 1.222,14        

11.6 REVESTIMENTOS DE PAREDE -                             -                  -   27.227,96      

11.6.1 SINAPI 87879

Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas 
De Concreto Internas, Com Colher De Pedreiro.  
Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Em Betoneira 
400L. Af_06/2014

m2 186,13                    3,56             4,34 807,80           

11.6.2 SINAPI 87527

Emboço, Para Recebimento De Cerâmica, Em 
Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com 
Betoneira 400L, Aplicado Manualmente Em Faces 
Internas De Paredes, Para Ambiente Com Área 
Menor Que 5M2, Espessura De 20Mm, Com 
Execução De Taliscas. Af_06/2014

m2 135,90                  34,76           42,37 5.758,08        

TATIANE PACÍFICO DE CAUX
CREA/MG 120076/D

VISTO CREA/ES 20200518 5 de 9



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

11.6.3 SINAPI 87266

Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas 
Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 
20X20 Cm Aplicadas Em Ambientes De Área 
Menor Que 5 M² A Meia Altura Das Paredes. 
Af_06/2014

m2 135,90                  71,35           86,96 11.817,86      

11.6.4 SINAPI 87529

Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em 
Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com 
Betoneira 400L, Aplicada Manualmente Em Faces 
Internas De Paredes, Espessura De 20Mm, Com 
Execução De Taliscas. Af_06/2014

m2 41,30                    31,25           38,09 1.573,12        

11.6.5 SINAPI 87905

Chapisco Aplicado Em Alvenaria (Com Presença 
De Vãos) E Estruturas De Concreto De Fachada, 
Com Colher De Pedreiro.  Argamassa Traço 1:3 
Com Preparo Em Betoneira 400L. Af_06/2014

m2 99,21                      7,94             9,68 960,35           

11.6.6 SINAPI 87775

Emboço Ou Massa Única Em Argamassa Traço 
1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, 
Aplicada Manualmente Em Panos De Fachada 
Com Presença De Vãos, Espessura De 25 Mm. 
Af_06/2014

m2 99,21                    52,19           63,61 6.310,75        

11.7 PISO -                             -                  -   14.946,23      

11.7.1 SINAPI 94994

Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De 
Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Feito 
Em Obra, Acabamento Convencional, Espessura 
8 Cm, Armado. Af_07/2016

m2 40,59                  117,48         143,18 5.811,68        

11.7.2 SINAPI 87735

Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E 
Areia), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, 
Aplicado Em Áreas Molhadas Sobre Laje, 
Aderido, Acabamento Não Reforçado, Espessura 
2Cm. Af_07/2021

m2 40,59                    34,51           42,06 1.707,22        

11.7.3 IOPES 130230

Piso Argamassa Alta Resistência Tipo Granilite 
Ou Equiv De Qualidade Comprovada, Esp De 
10Mm, Com Juntas Plástica Em Quadros De 1M, 
Na Cor Natural, Com Acabamento Anti-
Derrapante Mecanizado, Inclusive Regularização 
E=3.0Cm

m2 40,59                  103,87         126,60 5.138,69        

11.7.4 IOPES 130322

Rodapé De Argamassa De Alta Resistência Tipo 
Granilite Ou Equivalente De Qualidade 
Comprovada, Altura De 10 Cm E Espessura De 
10 Mm, Com Cantos Boleados, Executado Com 
Cimento E Granitina Grana N.1, Inclusive 
Polimento

m 68,40                    23,37           28,48 1.948,03        

11.7.5 SINAPI 98689
Soleira Em Granito, Largura 15 Cm, Espessura 
2,0 Cm. Af_09/2020

m 4,80                      58,22           70,96 340,61           

11.8 FORRO -                             -                  -   2.514,49        

11.8.1 SINAPI 87882

Chapisco Aplicado No Teto, Com Rolo Para 
Textura Acrílica. Argamassa Traço 1:4 E Emulsão 
Polimérica (Adesivo) Com Preparo Em Betoneira 
400L. Af_06/2014

m2 35,79                      4,96             6,05 216,53           

11.8.2 SINAPI 90406

Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em 
Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com 
Betoneira 400L, Aplicada Manualmente Em Teto, 
Espessura De 20Mm, Com Execução De 
Taliscas. Af_03/2015

m2 35,79                    41,47           50,54 1.808,83        

11.8.3 SINAPI 96111
Forro Em Réguas De Pvc, Frisado, Para 
Ambientes Residenciais, Inclusive Estrutura De 
Fixação. Af_05/2017_P

m2 4,44                      68,22           83,15 369,19           

11.8.4 SINAPI 96121
Acabamentos Para Forro (Roda-Forro Em Perfil 
Metálico E Plástico). Af_05/2017

m 8,50                      11,58           14,11 119,94           

11.9 PINTURA -                             -                  -   4.620,31        

11.9.1 SINAPI 88485
Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em 
Paredes, Uma Demão. Af_06/2014

m2 140,51                    2,87             3,50 491,79           

11.9.2 SINAPI 88489
Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex 
Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014

m2 140,51                  13,56           16,53 2.322,63        

11.9.3 SINAPI 88484
Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Teto, 
Uma Demão. Af_06/2014

m2 35,79                      3,28             4,00 143,16           

11.9.4 SINAPI 88488
Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex 
Acrílica Em Teto, Duas Demãos. Af_06/2014

m2 35,79                    15,44           18,82 673,57           

11.9.5 SINAPI 100721

Pintura Com Tinta Alquídica De Fundo (Tipo 
Zarcão) Pulverizada Sobre Superfícies Metálicas 
(Exceto Perfil) Executado Em Obra (Por Demão). 
Af_01/2020_P

m2 12,00                    22,39           27,29 327,48           

11.9.6 SINAPI 100725

Pintura Com Tinta Alquídica De Fundo E 
Acabamento (Esmalte Sintético Grafite) 
Pulverizada Sobre Superfícies Metálicas (Exceto 
Perfil) Executado Em Obra (Por Demão). 
Af_01/2020_P

m2 24,00                    22,62           27,57 661,68           

11.10 ESQUADRIAS -                             -                  -   15.839,88      

11.10.1 SINAPI 91341
Porta Em Alumínio De Abrir Tipo Veneziana Com 
Guarnição, Fixação Com Parafusos - 
Fornecimento E Instalação. Af_12/2019

m2 12,06                  797,48         971,97 11.721,96      
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11.10.2 SINAPI 100701

Porta De Ferro, De Abrir, Tipo Grade Com Chapa, 
Com Guarnições. Af_12/2019

m2 6,00                    563,11         686,32 4.117,92        

11.11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS -                             -                  -   12.503,96      

11.11.1 SINAPI 95634

Kit Cavalete Para Medição De Água - Entrada 
Principal, Em Pvc Soldável Dn 20 (½")   
Fornecimento E Instalação (Exclusive 
Hidrômetro). Af_11/2016

un 1,00                    188,94         230,28 230,28           

11.11.2 SINAPI 95673
Hidrômetro Dn 20 (½ ), 1,5 M³/H   Fornecimento E 
Instalação. Af_11/2016

un 1,00                    114,02         138,97 138,97           

11.11.3 SINAPI 89481
Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, 
Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E 
Instalação. Af_12/2014

un 5,00                        4,54             5,53 27,65             

11.11.4 SINAPI 89356
Tubo, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em 
Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E 
Instalação. Af_12/2014

m 7,15                      20,82           25,38 181,47           

11.11.5 SINAPI 94489
Registro De Esfera, Pvc, Soldável, Com Volante, 
Dn  25 Mm - Fornecimento E Instalação. 
Af_08/2021

un 1,00                      35,77           43,60 43,60             

11.11.6 SINAPI 102623
Caixa D´Água Em Polietileno, 1000 Litros 
(Inclusos Tubos, Conexões E Torneira De Bóia) - 
Fornecimento E Instalação. Af_06/2021

un 1,00                    912,97      1.112,73 1.112,73        

11.11.7 SINAPI 94492
Registro De Esfera, Pvc, Soldável, Com Volante, 
Dn  50 Mm - Fornecimento E Instalação. 
Af_08/2021

un 3,00                      75,50           92,02 276,06           

11.11.8 SINAPI 89501
Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 50Mm, 
Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E 
Instalação. Af_12/2014

un 7,00                      15,82           19,28 134,96           

11.11.9 SINAPI 89625
Te, Pvc, Soldável, Dn 50Mm, Instalado Em 
Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. 
Af_12/2014

un 4,00                      25,62           31,23 124,92           

11.11.10 SINAPI 89503
Curva 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 50Mm, 
Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E 
Instalação. Af_12/2014

un 3,00                      30,67           37,38 112,14           

11.11.11 SINAPI 89579
Luva De Redução, Pvc, Soldável, Dn 50Mm X 
25Mm, Instalado Em Prumada De Água   
Fornecimento E Instalação. Af_12/2014

un 4,00                      13,23           16,12 64,48             

11.11.12 SINAPI 89970

Kit De Registro De Pressão Bruto De Latão ¾", 
Inclusive Conexões, Roscável, Instalado Em 
Ramal De Água Fria - Fornecimento E Instalação. 
Af_12/2014

un 5,00                      44,70           54,48 272,40           

11.11.13 SINAPI 100856
Manopla E Canopla Cromada   Fornecimento E 
Instalação. Af_01/2020

un 5,00                      26,46           32,25 161,25           

11.11.14 COMP 23
Kit De Registro De Gaveta Bruto De Latão 1 1/2", 
Inclusive Conexões, Roscável, Instalado Em 
Ramal De Água Fria - Fornecimento E Instalação

un 3,00                    175,45         213,84 641,52           

11.11.15 SINAPI 99635
Válvula De Descarga Metálica, Base 1 1/2", 
Acabamento Metalico Cromado - Fornecimento E 
Instalação. Af_08/2021

un 3,00                    249,27         303,81 911,43           

11.11.16 SINAPI 89408
Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, 
Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - 
Fornecimento E Instalação. Af_12/2014

un 9,00                        5,74             7,00 63,00             

11.11.17 SINAPI 89440
Te, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal 
De Distribuição De Água - Fornecimento E 
Instalação. Af_12/2014

un 4,00                        8,32           10,14 40,56             

11.11.18 SINAPI 89366

Joelho 90 Graus Com Bucha De Latão, Pvc, 
Soldável, Dn 25Mm, X 3/4  Instalado Em Ramal 
Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E 
Instalação. Af_12/2014

un 8,00                      18,31           22,32 178,56           

11.11.19 SINAPI 89402
Tubo, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em 
Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E 
Instalação. Af_12/2014

m 34,90                    10,63           12,96 452,30           

11.11.20 SINAPI 89449
Tubo, Pvc, Soldável, Dn 50Mm, Instalado Em 
Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. 
Af_12/2014

m 14,85                    24,17           29,46 437,48           

11.11.21 SINAPI 89724

Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto 
Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E 
Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De 
Esgoto Sanitário. Af_12/2014

un 9,00                      11,07           13,49 121,41           

11.11.22 SINAPI 89731

Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto 
Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E 
Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De 
Esgoto Sanitário. Af_12/2014

un 4,00                      11,30           13,77 55,08             

11.11.23 SINAPI 89732

Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto 
Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E 
Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De 
Esgoto Sanitário. Af_12/2014

un 1,00                      12,21           14,88 14,88             

11.11.24 SINAPI 89744

Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto 
Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E 
Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De 
Esgoto Sanitário. Af_12/2014

un 2,00                      26,73           32,58 65,16             
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11.11.25 SINAPI 89746

Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto 
Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E 
Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De 
Esgoto Sanitário. Af_12/2014

un 1,00                      26,65           32,48 32,48             

11.11.26 SINAPI 89753

Luva Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, 
Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado 
Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto 
Sanitário. Af_12/2014

un 2,00                        9,89           12,05 24,10             

11.11.27 SINAPI 89778

Luva Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, 
Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado 
Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto 
Sanitário. Af_12/2014

un 14,00                    20,70           25,23 353,22           

11.11.28 SINAPI 89797

Junção Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto 
Predial, Dn 100 X 100 Mm, Junta Elástica, 
Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga 
Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014

un 1,00                      54,19           66,05 66,05             

11.11.29 SINAPI 89796

Te, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 X 
100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado 
Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto 
Sanitário. Af_12/2014

un 1,00                      45,87           55,91 55,91             

11.11.30 COMP 24

Junção Simples, Pvc, Série Normal, Esgoto 
Predial, Dn 100X50 Mm, Junta Elástica, 
Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga 
Ou Ramal De Esgoto Sanitário

un 6,00                      46,55           56,74 340,44           

11.11.31 COMP 25

Tê, Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 
100X50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E 
Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De 
Esgoto Sanitário

un 2,00                      45,08           54,94 109,88           

11.11.32 COMP 26

Redução Excêntrica, Pvc, Série Normal, Esgoto 
Predial, Dn 100X50 Mm, Fornecido E Instalado 
Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto 
Sanitário

un 1,00                      19,75           24,07 24,07             

11.11.33 SINAPI 89711

Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 
Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De 
Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. 
Af_12/2014

m 3,80                      20,05           24,44 92,87             

11.11.34 SINAPI 89712

Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 
Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De 
Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. 
Af_12/2014

m 18,75                    30,88           37,64 705,75           

11.11.35 SINAPI 89714

Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 
Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De 
Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. 
Af_12/2014

m 24,00                    58,78           71,64 1.719,36        

11.11.36 SINAPI 89708

Caixa Sifonada, Pvc, Dn 150 X 185 X 75 Mm, 
Junta Elástica, Fornecida E Instalada Em Ramal 
De Descarga Ou Em Ramal De Esgoto Sanitário. 
Af_12/2014

un 7,00                      91,01         110,92 776,44           

11.11.37 COMP 27
Poço De Inspeção Circular Para Esgoto, Em 
Concreto Pré-Moldado, Diâmetro Interno = 0,6 M, 
Profundidade = 1 M, Inclusive Tampão

un 2,00                    960,41      1.170,55 2.341,10        

11.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -                             -                  -   1.675,13        

11.12.1 SINAPI 90447
Rasgo Em Alvenaria Para Eletrodutos Com 
Diametros Menores Ou Iguais A 40 Mm. 
Af_05/2015

m 7,50                        6,47             7,89 59,18             

11.12.2 SINAPI 90466
Chumbamento Linear Em Alvenaria Para 
Ramais/Distribuição Com Diâmetros Menores Ou 
Iguais A 40 Mm. Af_05/2015

m 7,50                      10,94           13,33 99,98             

11.12.3 SINAPI 91854
Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 25 Mm 
(3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em 
Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 7,50                        9,18           11,19 83,93             

11.12.4 SINAPI 90456
Quebra Em Alvenaria Para Instalação De Caixa 
De Tomada (4X4 Ou 4X2). Af_05/2015

un 4,00                        3,54             4,31 17,24             

11.12.5 SINAPI 91940
Caixa Retangular 4" X 2" Média (1,30 M Do Piso), 
Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E 
Instalação. Af_12/2015

un 4,00                      14,99           18,27 73,08             

11.12.6 SINAPI 91844
Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 25 Mm 
(3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em 
Laje - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 19,35                      6,73             8,20 158,67           

11.12.7 SINAPI 91937
Caixa Octogonal 3" X 3", Pvc, Instalada Em Laje - 
Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

un 7,00                      11,88           14,48 101,36           

11.12.8 SINAPI 91924
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 1,5 Mm², Anti-
Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - 
Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 80,00                      2,83             3,45 276,00           

11.12.9 SINAPI 91926
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-
Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - 
Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 50,00                      4,11             5,01 250,50           

11.12.10 SINAPI 91953
Interruptor Simples (1 Módulo), 10A/250V, 
Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E 
Instalação. Af_12/2015

un 1,00                      24,09           29,36 29,36             
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11.12.11 SINAPI 92023
Interruptor Simples (1 Módulo) Com 1 Tomada De 
Embutir 2P+T 10 A,  Incluindo Suporte E Placa - 
Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

un 2,00                      42,81           52,18 104,36           

11.12.12 SINAPI 92027
Interruptor Simples (2 Módulos) Com 1 Tomada 
De Embutir 2P+T 10 A,  Incluindo Suporte E 
Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

un 1,00                      56,80           69,23 69,23             

11.12.13 SINAPI 97589
Luminária Tipo Plafon Em Plástico, De Sobrepor, 
Com 1 Lâmpada Fluorescente De 15 W, Sem 
Reator - Fornecimento E Instalação. Af_02/2020

un 7,00                      41,29           50,32 352,24           

11.13 LOUÇAS E METAIS -                             -                  -   2.202,32        

11.13.1 SINAPI 95470

Vaso Sanitario Sifonado Convencional Com 
Louça Branca, Incluso Conjunto De Ligação Para 
Bacia Sanitária Ajustável - Fornecimento E 
Instalação. Af_10/2016

un 3,00                    249,19         303,71 911,13           

11.13.2 SINAPI 95544
Papeleira De Parede Em Metal Cromado Sem 
Tampa, Incluso Fixação. Af_01/2020

un 3,00                      33,55           40,89 122,67           

11.13.3 SINAPI 86943

Lavatório Louça Branca Suspenso, 29,5 X 39Cm 
Ou Equivalente, Padrão Popular, Incluso Sifão 
Flexível Em Pvc, Válvula E Engate Flexível 30Cm 
Em Plástico E Torneira Cromada De Mesa, 
Padrão Popular - Fornecimento E Instalação. 
Af_01/2020

un 3,00                    193,30         235,59 706,77           

11.13.4 COMP 28
Chuveiro Plástico Branco Simples Para Água Fria 
- Fornecimento E Instalação

un 5,00                      42,84           52,21 261,05           

11.13.5 SINAPI 95545
Saboneteira De Parede Em Metal Cromado, 
Incluso Fixação. Af_01/2020

un 5,00                      32,93           40,14 200,70           

11.14 DIVERSOS -                             -                  -   1.786,73        

11.14.1 IOPES 200563

Banco De Concreto Armado Aparente Com 
Apoios De Alvenaria Assentada Com Argamassa 
De Cimento, Cal E Areia, Largura De 0,50M E 
Espessura De 0,05M

m 8,85                    165,65         201,89 1.786,73        

12 SERVIÇOS DIVERSOS -                             -                  -   17.009,28      
12.1 SINAPI 98504 Plantio De Grama Em Placas. Af_05/2018 m2 880,00                  12,70           15,48 13.622,40      
12.2 IOPES 200401 Limpeza Geral Da Obra (Edificação) m2 46,56                      9,84           11,99 558,25           

12.3 IOPES 200402
Limpeza Geral De Obras (Quadras, Praças E 
Jardins)

m2 2.377,00                 0,98             1,19 2.828,63        

13 ADMINISTRAÇÃO LOCAL                -                  -   12.639,93      
13.1 COMP 29 Administração Local un 1,00               10.370,80    12.639,93 12.639,93      

TOTAL                -                  -   1.348.800,53 
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