
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

OBRA: L.SOCIAIS: 157,27% BDI: 21,88%

ENDEREÇO:
CONT.PREV

:
SEM DES DATA BASE: nov/21

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QTDE  UNIT  UNIT+BDI  TOTAL 
1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 IOPES 20305
Placa De Obra Nas Dimensões De 2.0 X 4.0 M, 
Padrão Der

m2 8,00                   269,31        328,24 2.625,92        

1.2 IOPES 20352

Aluguel Mensal Container Para Escritório, Dim. 
6.00X2.40M, C/ Banheiro (Vaso+Lavat+Chuveiro 
E Básc), Incl. Porta, 2 Janelas, Abert P/ Ar 
Cond., 2 Pt Iluminação, 2 Tom. Elét. E 1 
Tom.Telef. Isolam.Térmico(Teto E Paredes), 
Piso Em Comp. Naval, Cert. Nr18, Incl. Laudo 
Descontaminação.

ms 5,00                1.050,00     1.279,74 6.398,70        

1.3 IOPES 20355

Aluguel Mensal Container Sanitário, Incl Porta, 
Básc, 2 Ptos Luz, 1 Pto Aterram., 3Vasos, 
3Lavatórios, Calha Mictório, 6 Chuveiros (1 
Eletrico), Torn.,Registros, Piso Comp. Naval 
Pintado, Cert Nr18 E Laudo Descontaminação

ms 5,00                1.033,33     1.259,42 6.297,10        

1.4 IOPES 20344
Mobilização E Desmobilização De Conteiner 
Locado Para Barracão De Obra

und 2,00                1.400,00     1.706,32 3.412,64        

1.5 COMP 1
Equipe Topográfica Para Serviços Simples De 
Locação E Nivelamento (Incluindo Equipamento, 
Transporte E Profissionais Nível Médio)

h 27,00                   88,26        107,57 2.904,39        

1.6 SINAPI 98525

Limpeza Mecanizada De Camada Vegetal, 
Vegetação E Pequenas Árvores (Diâmetro De 
Tronco Menor Que 0,20 M), Com Trator De 
Esteiras.Af_05/2018

m2 6.111,00     0,36            0,44 2.688,84        

1.7 COMP 2

Tapume Com Telha Metálica Ondulada, 
Espessura 0,50 Mm, Sem Pintura, Altura 2,00 M, 
Inclusive Montagem De Estrado De Madeira 3" X 
3" Espaçados A Cada 2,00M

m2 640,00               109,34        133,26 85.286,40      

1.8 SINAPI 99059
Locacao Convencional De Obra, Utilizando 
Gabarito De Tábuas Corridas Pontaletadas A 
Cada 2,00M -  2 Utilizações. Af_10/2018

m 314,50        55,96          68,20 21.448,90      

2 ESTRUTURA CAMPO

2.1 SINAPI 101173
Estaca Broca De Concreto, Diâmetro De 20Cm, 
Escavação Manual Com Trado Concha, Com 
Armadura De Arranque. Af_05/2020

m 175,00        56,94          69,40 12.145,00      

2.2 SINAPI 93358
Escavação Manual De Vala Com Profundidade 
Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021

m3 46,53          71,64          87,31 4.062,53        

2.3 SINAPI 101616
Preparo De Fundo De Vala Com Largura Menor 
Que 1,5 M (Acerto Do Solo Natural). Af_08/2020

m2 155,09        5,57            6,79 1.053,06        

2.4 COMP 3
Preparo, Transporte, Lançamento, Nivelamento 
E Adensamento De Concreto Magro

m3 2,00                   477,44        581,90 1.163,80        

2.5 SINAPI 96542

Fabricação, Montagem E Desmontagem De 
Fôrma Para Viga Baldrame, Em Chapa De 
Madeira Compensada Resinada, E=17 Mm, 4 
Utilizações. Af_06/2017

m2 171,36        90,81        110,68 18.966,12      

2.6 SINAPI 92775

Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura 
Convencional De Concreto Armado Em Uma 
Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-
60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_12/2015

kg 153,08        21,32          25,98 3.977,02        

2.7 SINAPI 96545
Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata 
Utilizando Aço Ca-50 De 8 Mm - Montagem. 
Af_06/2017

kg 451,25        18,92          23,06 10.405,83      

2.8 COMP 4
Preparo, Transporte, Lançamento, Nivelamento 
E Adensamento De Concreto Estrutural, Fck = 25 
Mpa

m3 10,00                 558,87        681,15 6.811,50        

2.9 SINAPI 93382
Reaterro Manual De Valas Com Compactação 
Mecanizada. Af_04/2016

m3 34,53          30,99          37,77 1.304,20        

3 FECHAMENTOS

3.1 SINAPI 87455

Alvenaria De Vedação De Blocos Vazados De 
Concreto De 14X19X39Cm (Espessura 14Cm) 
De Paredes Com Área Líquida Maior Ou Igual A 
6M² Sem Vãos E Argamassa De Assentamento 
Com Preparo Em Betoneira. Af_06/2014

m2 56,96          71,88          87,61 4.990,27        

3.2 SINAPI 93205
Cinta De Amarração De Alvenaria Moldada In 
Loco Com Utilização De Blocos Canaleta. 
Af_03/2016

m 284,80        35,39          43,13 12.283,42      

3.3 COMP 5
Pintura Com Tinta Acrílica, Em Paredes, À Duas 
Demãos, Inclusive Selador Acrílico, À Uma 
Demão

m2 284,80                 16,43          20,02 5.701,70        
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3.4 COMP 6

Alambrado Estruturado Por Tubos De Aço 
Galvanizado, Com Costura, Din 2440, Diâmetro 
2", Com Tela De Arame Galvanizado, Fio 14 Bwg 
E Malha Revestida Em Pvc 8X8 Cm, Pintura 
Com Esmalte Sintético Brilhante, Uma Demão, 
Aplicada Com Rolo Ou Pincel, Executado Em 
Obra, Inclusive Fundo Em Zarcão

m2 1.008,88            262,21        319,58 322.417,87    

4 GRAMADO

4.1 SINAPI 100324

Lastro Com Material Granular (Pedra Britada N.1 
E Pedra Britada N.2), Aplicado Em Pisos Ou 
Lajes Sobre Solo, Espessura De *10 Cm*. 
Af_07/2019

m3 240,80        124,34        151,55 36.493,24      

4.2 COMP 7

Grama Sintetica, Altura /Espessura De 52Mm ( 
2Mm De Base E 50Mm De Fios Expostos), Base 
Tripla, Minimo De 8.000 Pontos Por M2, 
Incluindo Mao De Obra E Sistema De Instalacao 
(Flutuante, Uniao Dos Rolos Com Tapede 30Cm, 
Cola Pu, 30 Kg/M2 De Areia Classificada 
Granulometria 40/45 Ou 50/60 E 10 Kg/M2 De 
Granulo De Borracha Sbr Preta Malha 10 (0,7 A 
2,0 Mm)), Inclusive Base Com Lastro De Pó De 
Pedra, Espessura 2 Cm

m2 4.816,00              93,93        114,48 551.335,68    

5 PASSEIO

5.1 SINAPI 92396
Execução De Passeio Em Piso Intertravado, 
Com Bloco Retangular Cor Natural De 20 X 10 
Cm, Espessura 6 Cm. Af_12/2015

m2 341,64        64,69          78,84 26.934,90      

5.2 SINAPI 94990

Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De 
Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Feito 
Em Obra, Acabamento Convencional, Não 
Armado. Af_07/2016

m3 5,04            636,81        776,14 3.911,75        

5.3 IOPES 200253

Fornecimento E Assentamento De Ladrilho 
Hidráulico Pastilhado, Vermelho, Dim. 20X20 
Cm, Esp. 1.5Cm, Assentado Com Pasta De 
Cimento Colante, Exclusive Regularização E 
Lastro

m2 126,04                 68,35          83,30 10.499,13      

5.4 SINAPI 94275

Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho 
Reto, Confeccionada Em Concreto Pré-
Fabricado, Dimensões 100X15X13X20 Cm 
(Comprimento X Base Inferior X Base Superior X 
Altura), Para Urbanização Interna De 
Empreendimentos. Af_06/2016_P

m 277,96        47,18          57,50 15.982,70      

6 DRENAGEM PLUVIAL

6.1 SINAPI 90105

Escavação Mecanizada De Vala Com 
Profundidade Até 1,5 M (Média Montante E 
Jusante/Uma Composição Por Trecho), 
Retroescav. (0,26 M3), Largura Menor Que 0,8 
M, Em Solo De 1A Categoria, Locais Com Baixo 
Nível De Interferência. Af_02/2021

m3 567,13        7,91            9,64 5.467,13        

6.2 SINAPI 102719
Enchimento De Brita Para Dreno, Lançamento 
Manual. Af_07/2021

m3 283,12        119,12        145,18 41.103,36      

6.3 SINAPI 95565

Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De 
Águas Pluviais, Diâmetro De 300Mm, Junta 
Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De 
Interferências - Fornecimento E Assentamento. 
Af_12/2015

m 7,30            109,69        133,69 975,94           

6.4 SINAPI 94342
Aterro Manual De Valas Com Areia Para Aterro E 
Compactação Mecanizada. Af_05/2016

m3 284,01        87,24        106,33 30.198,78      

6.5 COMP 8
Tubo Pvc Corrugado Rigido Perfurado Dn 150 
Para Drenagem - Fornecimento E Instalacao

m 1.398,10              57,16          69,67 97.405,63      

6.6 SINAPI 102713

Geotêxtil Não Tecido 100% Poliéster, 
Resistência A Tração De 14 Kn/M (Rt - 14), 
Instalado Em Dreno - Fornecimento E Instalação. 
Af_07/2021

m2 2.656,39     13,63          16,61 44.122,64      

6.7 SINAPI 89698

Junção Simples, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 
150 X 150 Mm, Junta Elástica, Fornecido E 
Instalado Em Condutores Verticais De Águas 
Pluviais. Af_12/2014

un 38,00          298,86        364,25 13.841,50      

6.8 SINAPI 89701

Tê, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 150 X 150 
Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em 
Condutores Verticais De Águas Pluviais. 
Af_12/2014

un 2,00            226,71        276,31 552,62           

6.9 SINAPI 89591

Joelho 45 Graus, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 
150 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado 
Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. 
Af_12/2014

un 2,00            140,75        171,55 343,10           

6.10 SINAPI 89677

Luva Simples, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 
150 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado 
Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. 
Af_12/2014

un 24,00          83,79        102,12 2.450,88        

6.11 COMP 9
Cap Pvc, Série R, Dn 150 Mm, Junta Elástica, 
Fornecimento E Instalação

un 41,00                 128,27        156,34 6.409,94        
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6.12 SINAPI 98420

(Composição Representativa) Poço De Visita 
Circular Para Esgoto, Em Concreto Pré-Moldado, 
Diâmetro Interno = 1,0 M, Profundidade Até 1,50 
M, Incluindo Tampão De Ferro Fundido, 
Diâmetro De 60 Cm. Af_04/2018

un 1,00            1.676,48     2.043,29 2.043,29        

6.13 SINAPI 98423

(Composição Representativa) Poço De Visita 
Circular Para Esgoto, Em Concreto Pré-Moldado, 
Diâmetro Interno = 1,0 M, Profundidade De 2,50 
A 3,00 M, Incluindo Tampão De Ferro Fundido, 
Diâmetro De 60 Cm. Af_04/2018

un 1,00            2.133,27     2.600,03 2.600,03        

7 ARQUIBANCADAS

7.1 COMP 10

Viga Baldrame Em Bloco Canaleta De Concreto, 
Dimensão 14X19X39 Cm, Assentado Com 
Argamassa No Traço 1:2:9 (Cimento, Cal E 
Areia) Sobre Base De Concreto Simples - Fck = 
20 Mpa, Dimensões 10X30 Cm, Incluindo 
Escavação, Apiloamento E Reaterro

m 172,80                 58,88          71,76 12.400,13      

7.2 SINAPI 87455

Alvenaria De Vedação De Blocos Vazados De 
Concreto De 14X19X39Cm (Espessura 14Cm) 
De Paredes Com Área Líquida Maior Ou Igual A 
6M² Sem Vãos E Argamassa De Assentamento 
Com Preparo Em Betoneira. Af_06/2014

m2 69,12          71,88          87,61 6.055,60        

7.3 SINAPI 93205
Cinta De Amarração De Alvenaria Moldada In 
Loco Com Utilização De Blocos Canaleta. 
Af_03/2016

m 220,80        35,39          43,13 9.523,10        

7.4 SINAPI 94342
Aterro Manual De Valas Com Areia Para Aterro E 
Compactação Mecanizada. Af_05/2016

m3 41,18          87,24        106,33 4.378,67        

7.5 COMP 11

Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De 
Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Feito 
Em Obra, Acabamento Convencional, Espessura 
7 Cm, Armado.

m2 90,24                 108,60        132,36 11.944,17      

8 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

8.1 COMP 12

Conjunto Trave Futebol De Campo, Dimensão 
7,32X2,44M, Sem Requadro, Tubo Galvanizado 
Ø 4", Acabamento Pintura Eletrostática Cor 
Branca, Rede Fio 4 Mm 100 % Nylon Com 
Proteção Uv - Incluso Montagem E Instalação

un 1,00                6.021,79     7.339,36 7.339,36        

9 VESTIÁRIO
9.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

9.1.1 SINAPI 93358
Escavação Manual De Vala Com Profundidade 
Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021

m3 20,88          71,64          87,31 1.823,03        

9.1.2 SINAPI 101616
Preparo De Fundo De Vala Com Largura Menor 
Que 1,5 M (Acerto Do Solo Natural). Af_08/2020

m2 35,65          5,57            6,79 242,06           

9.1.3 SINAPI 93382
Reaterro Manual De Valas Com Compactação 
Mecanizada. Af_04/2016

m3 16,23          30,99          37,77 613,01           

9.2 ESTRUTURA 

9.2.1 COMP 3
Preparo, Transporte, Lançamento, Nivelamento 
E Adensamento De Concreto Magro

m3 1,78                   477,44        581,90 1.035,78        

9.2.2 SINAPI 96528
Fabricação, Montagem E Desmontagem De 
Fôrma Para Bloco De Coroamento, Em Madeira 
Serrada, E=25 Mm, 1 Utilização. Af_06/2017

m2 8,64            204,34        249,05 2.151,79        

9.2.3 SINAPI 96530
Fabricação, Montagem E Desmontagem De 
Fôrma Para Viga Baldrame, Em Madeira 
Serrada, E=25 Mm, 1 Utilização. Af_06/2017

m2 27,86          186,17        226,90 6.321,43        

9.2.4 SINAPI 92446

Montagem E Desmontagem De Fôrma De Viga, 
Escoramento Com Pontalete De Madeira, Pé-
Direito Simples, Em Madeira Serrada, 1 
Utilização. Af_09/2020

m2 35,78          290,53        354,10 12.669,70      

9.2.5 SINAPI 92419

Montagem E Desmontagem De Fôrma De 
Pilares Retangulares E Estruturas Similares, Pé-
Direito Simples, Em Chapa De Madeira 
Compensada Resinada, 4 Utilizações. 
Af_09/2020

m2 41,76          78,61          95,81 4.001,03        

9.2.6 SINAPI 92775

Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura 
Convencional De Concreto Armado Em Uma 
Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-
60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_12/2015

kg 113,94        21,32          25,98 2.960,16        

9.2.7 SINAPI 96545
Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata 
Utilizando Aço Ca-50 De 8 Mm - Montagem. 
Af_06/2017

kg 30,34          18,92          23,06 699,64           

9.2.8 SINAPI 92777

Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura 
Convencional De Concreto Armado Em Uma 
Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-
50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_12/2015

kg 138,25        18,91          23,05 3.186,66        

9.2.9 SINAPI 92778

Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura 
Convencional De Concreto Armado Em Uma 
Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-
50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_12/2015

kg 173,94        16,89          20,59 3.581,42        

9.2.10 COMP 4
Preparo, Transporte, Lançamento, Nivelamento 
E Adensamento De Concreto Estrutural, Fck = 25 
Mpa

m3 7,12                   558,87        681,15 4.849,79        
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9.2.11 SINAPI 101963

Laje Pré-Moldada Unidirecional, Biapoiada, Para 
Piso, Enchimento Em Cerâmica, Vigota 
Convencional, Altura Total Da Laje 
(Enchimento+Capa) = (8+4). Af_11/2020

m2 40,23          163,68        199,49 8.025,48        

9.3 COBERTURA

9.3.1 SINAPI 92543

Trama De Madeira Composta Por Terças Para 
Telhados De Até 2 Águas Para Telha Ondulada 
De Fibrocimento, Metálica, Plástica Ou 
Termoacústica, Incluso Transporte Vertical. 
Af_07/2019

m2 59,54          23,66          28,84 1.717,13        

9.3.2 SINAPI 94210

Telhamento Com Telha Ondulada De 
Fibrocimento E = 6 Mm, Com Recobrimento 
Lateral De 1 1/4 De Onda Para Telhado Com 
Inclinação Máxima De 10°, Com Até 2 Águas, 
Incluso Içamento. Af_07/2019

m2 59,54          51,89          63,24 3.765,31        

9.3.3 SINAPI 94231
Rufo Em Chapa De Aço Galvanizado Número 
24, Corte De 25 Cm, Incluso Transporte Vertical. 
Af_07/2019

m 19,40          62,60          76,30 1.480,22        

9.4 IMPERMEABILIZAÇÃO                 -                  -   -                 

9.4.1 SINAPI 98560
Impermeabilização De Piso Com Argamassa De 
Cimento E Areia, Com Aditivo Impermeabilizante, 
E = 2Cm. Af_06/2018

m2 4,44            42,07          51,27 227,64           

9.4.2 SINAPI 98561
Impermeabilização De Paredes Com Argamassa 
De Cimento E Areia, Com Aditivo 
Impermeabilizante, E = 2Cm. Af_06/2018

m2 1,70            38,33          46,72 79,42             

9.4.3 SINAPI 98556

Impermeabilização De Superfície Com 
Argamassa Polimérica / Membrana Acrílica, 4 
Demãos, Reforçada Com Véu De Poliéster 
(Mav). Af_06/2018

m2 6,14            47,87          58,34 358,21           

9.5 PAREDES                 -                  -   -                 

9.5.1 SINAPI 87489

Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos 
Furados Na Vertical De 9X19X39Cm (Espessura 
9Cm) De Paredes Com Área Líquida Maior Ou 
Igual A 6M² Com Vãos E Argamassa De 
Assentamento Com Preparo Em Betoneira. 
Af_06/2014

m2 111,88        44,44          54,16 6.059,42        

9.5.2 SINAPI 93184
Verga Pré-Moldada Para Portas Com Até 1,5 M 
De Vão. Af_03/2016

m 4,40            35,49          43,26 190,34           

9.5.3 SINAPI 101161

Alvenaria De Vedação Com Elemento Vazado 
De Concreto (Cobogó) De 7X50X50Cm E 
Argamassa De Assentamento Com Preparo Em 
Betoneira. Af_05/2020

m2 6,00            167,12        203,69 1.222,14        

9.6 REVESTIMENTO DE PAREDE                 -                  -   -                 

9.6.1 SINAPI 87879

Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas 
De Concreto Internas, Com Colher De Pedreiro.  
Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Em 
Betoneira 400L. Af_06/2014

m2 172,27        3,56            4,34 747,65           

9.6.2 SINAPI 87527

Emboço, Para Recebimento De Cerâmica, Em 
Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com 
Betoneira 400L, Aplicado Manualmente Em 
Faces Internas De Paredes, Para Ambiente Com 
Área Menor Que 5M2, Espessura De 20Mm, 
Com Execução De Taliscas. Af_06/2014

m2 122,94        34,76          42,37 5.208,97        

9.6.3 SINAPI 87266

Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas 
Com Placas Tipo Esmaltada Extra De 
Dimensões 20X20 Cm Aplicadas Em Ambientes 
De Área Menor Que 5 M² A Meia Altura Das 
Paredes. Af_06/2014

m2 116,11        71,35          86,96 10.096,93      

9.6.4 SINAPI 87529

Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em 
Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com 
Betoneira 400L, Aplicada Manualmente Em 
Faces Internas De Paredes, Espessura De 
20Mm, Com Execução De Taliscas. Af_06/2014

m2 40,40          31,25          38,09 1.538,84        

9.6.5 SINAPI 87905

Chapisco Aplicado Em Alvenaria (Com Presença 
De Vãos) E Estruturas De Concreto De Fachada, 
Com Colher De Pedreiro.  Argamassa Traço 1:3 
Com Preparo Em Betoneira 400L. Af_06/2014

m2 99,52          7,94            9,68 963,35           

9.6.6 SINAPI 87775

Emboço Ou Massa Única Em Argamassa Traço 
1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, 
Aplicada Manualmente Em Panos De Fachada 
Com Presença De Vãos, Espessura De 25 Mm. 
Af_06/2014

m2 99,52          52,19          63,61 6.330,47        

9.7 PISO                 -                  -   -                 

9.7.1 SINAPI 94994

Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De 
Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Feito 
Em Obra, Acabamento Convencional, Espessura 
8 Cm, Armado. Af_07/2016

m2 40,59          117,48        143,18 5.811,68        

9.7.2 SINAPI 87735

Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E 
Areia), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, 
Aplicado Em Áreas Molhadas Sobre Laje, 
Aderido, Acabamento Não Reforçado, Espessura 
2Cm. Af_07/2021

m2 40,59          34,51          42,06 1.707,22        
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9.7.3 IOPES 130230

Piso Argamassa Alta Resistência Tipo Granilite 
Ou Equiv De Qualidade Comprovada, Esp De 
10Mm, Com Juntas Plástica Em Quadros De 1M, 
Na Cor Natural, Com Acabamento Anti-
Derrapante Mecanizado, Inclusive Regularização 
E=3.0Cm

m2 40,59                 103,87        126,60 5.138,69        

9.7.4 IOPES 130322

Rodapé De Argamassa De Alta Resistência Tipo 
Granilite Ou Equivalente De Qualidade 
Comprovada, Altura De 10 Cm E Espessura De 
10 Mm, Com Cantos Boleados, Executado Com 
Cimento E Granitina Grana N.1, Inclusive 
Polimento

m 65,90                   23,37          28,48 1.876,83        

9.7.5 SINAPI 98689
Soleira Em Granito, Largura 15 Cm, Espessura 
2,0 Cm. Af_09/2020

m 2,40            58,22          70,96 170,30           

9.8 FORRO                 -                  -   -                 

9.8.1 SINAPI 87882

Chapisco Aplicado No Teto, Com Rolo Para 
Textura Acrílica. Argamassa Traço 1:4 E 
Emulsão Polimérica (Adesivo) Com Preparo Em 
Betoneira 400L. Af_06/2014

m2 35,79          4,96            6,05 216,53           

9.8.2 SINAPI 90406

Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em 
Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com 
Betoneira 400L, Aplicada Manualmente Em Teto, 
Espessura De 20Mm, Com Execução De 
Taliscas. Af_03/2015

m2 35,79          41,47          50,54 1.808,83        

9.8.3 SINAPI 96111
Forro Em Réguas De Pvc, Frisado, Para 
Ambientes Residenciais, Inclusive Estrutura De 
Fixação. Af_05/2017_P

m2 4,44            68,22          83,15 369,19           

9.8.4 SINAPI 96121
Acabamentos Para Forro (Roda-Forro Em Perfil 
Metálico E Plástico). Af_05/2017

m 8,50            11,58          14,11 119,94           

9.9 PINTURA                 -                  -   -                 

9.9.1 COMP 5
Pintura Com Tinta Acrílica, Em Paredes, À Duas 
Demãos, Inclusive Selador Acrílico, À Uma 
Demão

m2 139,92                 16,43          20,02 2.801,20        

9.9.2 COMP 13
Pintura Manual Com Tinta Acrílica, Em Teto, À 
Duas Demãos , Inclusive Selador Acrílico, À Uma 
Demão

m2 40,23                   18,72          22,82 918,05           

9.10 ESQUADRIA                 -                  -   -                 

9.10.1 SINAPI 91341
Porta Em Alumínio De Abrir Tipo Veneziana Com 
Guarnição, Fixação Com Parafusos - 
Fornecimento E Instalação. Af_12/2019

m2 12,06          797,48        971,97 11.721,96      

9.10.2 SINAPI 100701
Porta De Ferro, De Abrir, Tipo Grade Com 
Chapa, Com Guarnições. Af_12/2019

m2 5,04            563,11        686,32 3.459,05        

9.11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS                 -                  -   -                 

9.11.1 SINAPI 89481
Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, 
Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento 
E Instalação. Af_12/2014

un 5,00            4,54            5,53 27,65             

9.11.2 SINAPI 89356
Tubo, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em 
Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E 
Instalação. Af_12/2014

m 20,75          20,82          25,38 526,64           

9.11.3 SINAPI 94489
Registro De Esfera, Pvc, Soldável, Com Volante, 
Dn  25 Mm - Fornecimento E Instalação. 
Af_08/2021

un 1,00            35,77          43,60 43,60             

9.11.4 SINAPI 102623
Caixa D´Água Em Polietileno, 1000 Litros 
(Inclusos Tubos, Conexões E Torneira De Bóia) - 
Fornecimento E Instalação. Af_06/2021

un 1,00            912,97     1.112,73 1.112,73        

9.11.5 SINAPI 94492
Registro De Esfera, Pvc, Soldável, Com Volante, 
Dn  50 Mm - Fornecimento E Instalação. 
Af_08/2021

un 3,00            75,50          92,02 276,06           

9.11.6 SINAPI 89501
Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 50Mm, 
Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento 
E Instalação. Af_12/2014

un 7,00            15,82          19,28 134,96           

9.11.7 SINAPI 89625
Te, Pvc, Soldável, Dn 50Mm, Instalado Em 
Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. 
Af_12/2014

un 4,00            25,62          31,23 124,92           

9.11.8 SINAPI 89503
Curva 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 50Mm, 
Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento 
E Instalação. Af_12/2014

un 3,00            30,67          37,38 112,14           

9.11.9 SINAPI 89579
Luva De Redução, Pvc, Soldável, Dn 50Mm X 
25Mm, Instalado Em Prumada De Água   
Fornecimento E Instalação. Af_12/2014

un 4,00            13,23          16,12 64,48             

9.11.10 SINAPI 89970

Kit De Registro De Pressão Bruto De Latão ¾", 
Inclusive Conexões, Roscável, Instalado Em 
Ramal De Água Fria - Fornecimento E 
Instalação. Af_12/2014

un 5,00            44,70          54,48 272,40           

9.11.11 SINAPI 100856
Manopla E Canopla Cromada   Fornecimento E 
Instalação. Af_01/2020

un 5,00            26,46          32,25 161,25           

9.11.12 COMP 14

Kit De Registro De Gaveta Bruto De Latão 1 1/2", 
Inclusive Conexões, Roscável, Instalado Em 
Ramal De Água Fria, Inclusive Acabamento - 
Fornecimento E Instalação

un 3,00                   175,45        213,84 641,52           

9.11.13 SINAPI 99635
Válvula De Descarga Metálica, Base 1 1/2", 
Acabamento Metalico Cromado - Fornecimento E 
Instalação. Af_08/2021

un 3,00            249,27        303,81 911,43           
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9.11.14 SINAPI 89408
Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, 
Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - 
Fornecimento E Instalação. Af_12/2014

un 9,00            5,74            7,00 63,00             

9.11.15 SINAPI 89440
Te, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em 
Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento 
E Instalação. Af_12/2014

un 4,00            8,32          10,14 40,56             

9.11.16 SINAPI 89366

Joelho 90 Graus Com Bucha De Latão, Pvc, 
Soldável, Dn 25Mm, X 3/4  Instalado Em Ramal 
Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E 
Instalação. Af_12/2014

un 8,00            18,31          22,32 178,56           

9.11.17 SINAPI 89402
Tubo, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em 
Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento 
E Instalação. Af_12/2014

m 24,60          10,63          12,96 318,82           

9.11.18 SINAPI 89449
Tubo, Pvc, Soldável, Dn 50Mm, Instalado Em 
Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. 
Af_12/2014

m 14,75          24,17          29,46 434,54           

9.11.19 SINAPI 89724

Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto 
Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E 
Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De 
Esgoto Sanitário. Af_12/2014

un 9,00            11,07          13,49 121,41           

9.11.20 SINAPI 89731

Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto 
Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E 
Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De 
Esgoto Sanitário. Af_12/2014

un 4,00            11,30          13,77 55,08             

9.11.21 SINAPI 89732

Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto 
Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E 
Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De 
Esgoto Sanitário. Af_12/2014

un 1,00            12,21          14,88 14,88             

9.11.22 SINAPI 89744

Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto 
Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E 
Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De 
Esgoto Sanitário. Af_12/2014

un 2,00            26,73          32,58 65,16             

9.11.23 SINAPI 89746

Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto 
Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E 
Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De 
Esgoto Sanitário. Af_12/2014

un 1,00            26,65          32,48 32,48             

9.11.24 SINAPI 89753

Luva Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, 
Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado 
Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto 
Sanitário. Af_12/2014

un 2,00            9,89          12,05 24,10             

9.11.25 SINAPI 89778

Luva Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, 
Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E 
Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De 
Esgoto Sanitário. Af_12/2014

un 14,00          20,70          25,23 353,22           

9.11.26 SINAPI 89797

Junção Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto 
Predial, Dn 100 X 100 Mm, Junta Elástica, 
Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga 
Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014

un 1,00            54,19          66,05 66,05             

9.11.27 SINAPI 89796

Te, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 X 
100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado 
Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto 
Sanitário. Af_12/2014

un 1,00            45,87          55,91 55,91             

9.11.28 COMP 15

Junção Simples, Pvc, Série Normal, Esgoto 
Predial, Dn 100X50 Mm, Junta Elástica, 
Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga 
Ou Ramal De Esgoto Sanitário

un 6,00                     46,55          56,74 340,44           

9.11.29 COMP 16

Tê, Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 
100X50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E 
Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De 
Esgoto Sanitário

un 2,00                     45,08          54,94 109,88           

9.11.30 COMP 17

Redução Excêntrica, Pvc, Série Normal, Esgoto 
Predial, Dn 100X50 Mm, Fornecido E Instalado 
Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto 
Sanitário

un 1,00                     19,75          24,07 24,07             

9.11.31 SINAPI 89711

Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 
Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De 
Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. 
Af_12/2014

m 3,80            20,05          24,44 92,87             

9.11.32 SINAPI 89712

Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 
Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De 
Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. 
Af_12/2014

m 9,40            30,88          37,64 353,82           

9.11.33 SINAPI 89714

Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 
Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De 
Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. 
Af_12/2014

m 23,80          58,78          71,64 1.705,03        

9.11.34 SINAPI 89798
Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 
Mm, Fornecido E Instalado Em Prumada De 
Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af_12/2014

m 9,35            16,40          19,99 186,91           

9.11.35 SINAPI 89708

Caixa Sifonada, Pvc, Dn 150 X 185 X 75 Mm, 
Junta Elástica, Fornecida E Instalada Em Ramal 
De Descarga Ou Em Ramal De Esgoto Sanitário. 
Af_12/2014

un 7,00            91,01        110,92 776,44           
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9.11.36 COMP 18
Poço De Inspeção Circular Para Esgoto, Em 
Concreto Pré-Moldado, Diâmetro Interno = 0,6 M, 
Profundidade = 1 M, Incluindo Tampão.

un 3,00                1.091,23     1.329,99 3.989,97        

9.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                 -                  -   -                 

9.12.1 SINAPI 93655
Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal 
De 20A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020

un 1,00            12,93          15,76 15,76             

9.12.2 SINAPI 95728
Eletroduto Rígido Soldável, Pvc, Dn 32 Mm (1  ), 
Aparente, Instalado Em Teto - Fornecimento E 
Instalação. Af_11/2016_P

m 16,00          9,50          11,58 185,28           

9.12.3 SINAPI 91929
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-
Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - 
Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 48,00          7,58            9,24 443,52           

9.12.4 SINAPI 93358
Escavação Manual De Vala Com Profundidade 
Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021

m3 6,93            71,64          87,31 605,06           

9.12.5 COMP 3
Preparo, Transporte, Lançamento, Nivelamento 
E Adensamento De Concreto Magro

m3 1,00                   477,44        581,90 581,90           

9.12.6 SINAPI 93382
Reaterro Manual De Valas Com Compactação 
Mecanizada. Af_04/2016

m3 5,93            30,99          37,77 223,98           

9.12.7 COMP 19

Quadro De Distribuição De Energia Para 8 
Disjuntores Termomagnéticos Monopolares Tipo 
Din Sem Barramento, De Embutir, Em Pvc - 
Fornecimento E Instalação

un 1,00                   100,93        123,01 123,01           

9.12.8 COMP 20
Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal 
De 20 A, Incluso Dispositivo Dr 25 A - 
Fornecimento E Instalação

un 1,00                   154,28        188,04 188,04           

9.12.9 SINAPI 93653
Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal 
De 10A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020

un 2,00            11,20          13,65 27,30             

9.12.10 SINAPI 90447
Rasgo Em Alvenaria Para Eletrodutos Com 
Diametros Menores Ou Iguais A 40 Mm. 
Af_05/2015

m 7,40            6,47            7,89 58,39             

9.12.11 SINAPI 91854
Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 25 Mm 
(3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em 
Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 7,40            9,18          11,19 82,81             

9.12.12 SINAPI 90466
Chumbamento Linear Em Alvenaria Para 
Ramais/Distribuição Com Diâmetros Menores Ou 
Iguais A 40 Mm. Af_05/2015

m 7,40            10,94          13,33 98,64             

9.12.13 SINAPI 90456
Quebra Em Alvenaria Para Instalação De Caixa 
De Tomada (4X4 Ou 4X2). Af_05/2015

un 4,00            3,54            4,31 17,24             

9.12.14 SINAPI 91940
Caixa Retangular 4" X 2" Média (1,30 M Do 
Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento 
E Instalação. Af_12/2015

un 4,00            14,99          18,27 73,08             

9.12.15 SINAPI 91844
Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 25 Mm 
(3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em 
Laje - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 19,00          6,73            8,20 155,80           

9.12.16 SINAPI 91937
Caixa Octogonal 3" X 3", Pvc, Instalada Em Laje - 
Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

un 7,00            11,88          14,48 101,36           

9.12.17 SINAPI 91924
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 1,5 Mm², Anti-
Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - 
Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 80,00          2,83            3,45 276,00           

9.12.18 SINAPI 91926
Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-
Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - 
Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

m 50,00          4,11            5,01 250,50           

9.12.19 SINAPI 91953
Interruptor Simples (1 Módulo), 10A/250V, 
Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E 
Instalação. Af_12/2015

un 1,00            24,09          29,36 29,36             

9.12.20 SINAPI 92023
Interruptor Simples (1 Módulo) Com 1 Tomada 
De Embutir 2P+T 10 A,  Incluindo Suporte E 
Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

un 2,00            42,81          52,18 104,36           

9.12.21 SINAPI 92027
Interruptor Simples (2 Módulos) Com 1 Tomada 
De Embutir 2P+T 10 A,  Incluindo Suporte E 
Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015

un 1,00            56,80          69,23 69,23             

9.12.22 SINAPI 97589
Luminária Tipo Plafon Em Plástico, De Sobrepor, 
Com 1 Lâmpada Fluorescente De 15 W, Sem 
Reator - Fornecimento E Instalação. Af_02/2020

un 7,00            41,29          50,32 352,24           

9.13 LOUÇAS E METAIS                 -                  -   -                 

9.13.1 SINAPI 95470

Vaso Sanitario Sifonado Convencional Com 
Louça Branca, Incluso Conjunto De Ligação Para 
Bacia Sanitária Ajustável - Fornecimento E 
Instalação. Af_10/2016

un 3,00            249,19        303,71 911,13           

9.13.2 SINAPI 95544
Papeleira De Parede Em Metal Cromado Sem 
Tampa, Incluso Fixação. Af_01/2020

un 3,00            33,55          40,89 122,67           

9.13.3 SINAPI 86943

Lavatório Louça Branca Suspenso, 29,5 X 39Cm 
Ou Equivalente, Padrão Popular, Incluso Sifão 
Flexível Em Pvc, Válvula E Engate Flexível 
30Cm Em Plástico E Torneira Cromada De 
Mesa, Padrão Popular - Fornecimento E 
Instalação. Af_01/2020

un 3,00            193,30        235,59 706,77           

9.13.4 COMP 21
Chuveiro Plástico Branco Simples Para Água 
Fria - Fornecimento E Instalação

un 5,00                     42,84          52,21 261,05           
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9.13.5 SINAPI 95545

Saboneteira De Parede Em Metal Cromado, 
Incluso Fixação. Af_01/2020

un 5,00            32,93          40,14 200,70           

9.14 DIVERSOS                 -                  -   -                 

9.14.1 COMP 22
Banco De Concreto Armado Aparente Fck = 15 
Mpa, Com Apoios De Concreto, Largura De 45 
Cm, Espessura De 7 Cm E Altura De 45 Cm

m 8,85                   250,56        305,38 2.702,61        

10 SERVIÇOS DIVERSOS                 -                  -   -                 
10.1 IOPES 200401 Limpeza Geral Da Obra (Edificação) m2 46,56                     9,84          11,99 558,25           

10.2 IOPES 200402
Limpeza Geral De Obras (Quadras, Praças E 
Jardins)

m2 4.872,96                0,98            1,19 5.798,82        

11 ADMINISTRAÇÃO LOCAL                 -                  -   -                 
11.1 COMP 23 Administração Local un 1,00              10.370,80   12.639,93 12.639,93      

1.650.702,74 TOTAL GERAL DA OBRA
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