

**Obra**

REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES

Bancos

SINAPI - 05/2022 - Espírito Santo

IOPES - 04/2022 - Espírito Santo

B.D.I.

29,16%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,429.17	0.10 %
2	CANTEIRO DE OBRAS	4,118.40	0.17 %
3	TRANSPORTES	2,438.40	0.10 %
4	MOVIMENTO DE TERRA	5,219.00	0.21 %
5	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO) E SUPRA ESTRUTURA (Conforme detalhe do projeto)	169,418.79	6.88 %
6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA	70,478.65	2.86 %
7	ESQUADRIAS DE MADEIRA	86,501.50	3.52 %
8	ESQUADRIAS METÁLICAS	131,109.11	5.33 %
9	VIDROS E ESPELHOS	30,667.48	1.25 %
10	COBERTURA	244,154.54	9.92 %
11	REBAIXAMENTOS	68,191.20	2.77 %
12	REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA	102,340.80	4.16 %
13	ACABAMENTOS PAREDE	33,222.50	1.35 %
14	LASTRO DE CONTRAPISO	46,100.60	1.87 %
15	ACABAMENTOS PISO	92,488.70	3.76 %
16	DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	17,103.55	0.70 %
17	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	335,454.69	13.63 %
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	231,019.98	9.39 %
19	INSTALAÇÃO DE LÓGICA	26,064.69	1.06 %
20	INSTALAÇÃO SPDA	204,093.98	8.29 %
21	INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO	26,455.48	1.08 %

22	PINTURA	128,939.18	5.24 %
23	DIVERSOS	400,185.33	16.26 %
24	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2,562.00	0.10 %

Total sem BDI	1,905,343.32
Total do BDI	555,414.40
Total Geral	2,460,757.72

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

PAS - PROJETOS, ASSESSORIA E SISTEMAS