
PREFEITURA MUNICPAL DE COLATINA  PAS - PROJETOS, ASSESSORIA E SISTEMAS

Obra Bancos
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "UBS" - BELA 
VISTA

SINAPI - 05/2022 - Espírito Santo
IOPES - 04/2022 - Espírito Santo

Total Peso (%)

757,455.25 75.50 %

9,537.00 0.95 %

10,784.34 1.07 %

4,064.00 0.41 %

14,522.31 1.45 %

6,948.80 0.69 %

3,460.06 0.34 %

1,982.37 0.20 %

3,396.88 0.34 %

215,977.75 21.53 %

29,274.00 2.92 %

21,321.00 2.13 %

15,946.80 1.59 %

3,908.80 0.39 %

72,194.70 7.20 %

12,671.25 1.26 %

31,764.19 3.17 %

90,790.71 9.05 %

39,223.76 3.91 %

32,804.39 3.27 %

6,209.90 0.62 %

 1.16 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

 1.17 INSTALAÇÃO  ELÉTRICA

 1.18 INSTALAÇÃO  SPDA

 1.19 INSTALAÇÃO REDE LOGICA

 1.20 INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO

 1.11 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

 1.12 ACABAMENTOS PAREDE

 1.13 LASTRO DE CONTRAPISO

 1.14 ACABAMENTOS PISO

 1.15 DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS

 1.6 ESQUADRIAS DE MADEIRA

 1.7 ESQUADRIAS METÁLICAS

 1.8 VIDROS E ESPELHOS

 1.9 COBERTURA

 1.10 REBAIXAMENTOS

 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 1.2 CANTEIRO DE OBRAS

 1.3 TRANSPORTES

 1.4 INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)   E  SUPRA ESTRUTURA ( Conforme detalhe do projeto)

 1.5 ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

B.D.I. Encargos Sociais
29,16% Não Desonerado: embutido nos preços unitário 

dos insumos de mão de obra, de acordo com 
as bases.

Planilha Orçamentária Resumida
Item Descrição

 1 REFORMA
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42,805.10 4.27 %

82,422.89 8.22 %

5,444.25 0.54 %

245,825.68 24.50 %

1,625.60 0.16 %

4,719.97 0.47 %

74,920.09 7.47 %

14,020.75 1.40 %

173.70 0.02 %

3,908.70 0.39 %

5,190.09 0.52 %

8,579.56 0.86 %

2,242.84 0.22 %

45,960.85 4.58 %

5,854.80 0.58 %

6,396.30 0.64 %

8,239.18 0.82 %

8,306.20 0.83 %

16,651.52 1.66 %

8,694.83 0.87 %

8,053.69 0.80 %

11,965.64 1.19 %

946.92 0.09 %

8,285.60 0.83 %

1,088.85 0.11 %

Total sem BDI 776,854.26
Total do BDI 226,426.67

 2.17 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

 2.18 INSTALAÇÃO  ELÉTRICA

 2.19 INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO

 2.20 PINTURA

 2.21 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

 2.12 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

 2.13 ACABAMENTOS PAREDE

 2.14 LASTRO DE CONTRAPISO

 2.15 ACABAMENTOS PISO

 2.16 DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS

 2.7 ESQUADRIAS DE MADEIRA

 2.8 ESQUADRIAS METÁLICAS

 2.9 VIDROS E ESPELHOS

 2.10 COBERTURA

 2.11 REBAIXAMENTOS

 2.2 MOVIMENTO DE TERRA

 2.3 INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)   E  SUPRA ESTRUTURA ( Conforme detalhe do projeto)

 2.4 LAJES PRÉ-MOLDADAS

 2.5 VERGAS/CONTRAVERGA

 2.6 ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

 1.21 PINTURA

 1.22 DIVERSOS

 1.23 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

 2 AMPLIAÇÃO

 2.1 TRANSPORTE
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_______________________________________________________________
PREFEITURA MUNICPAL DE COLATINA

_______________________________________________________________
PAS - PROJETOS, ASSESSORIA E SISTEMAS

Total Geral 1,003,280.93
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