
PREFEITURA MUNICPAL DE COLATINA  PAS - PROJETOS, ASSESSORIA E SISTEMAS

 1 REFORMA 757,455.25

 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 9,537.00

 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  010202 IOPES Demolição de piso revestido com cerâmica m² 1.0000000 11.25 11.25

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.7000000 14.18 9.92

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.0700000 19.12 1.33

MO sem LS => 11.25 LS => 0.00 MO com LS => 11.25
Valor do BDI => 3.28 14.53

Quant. => 425.0000000 Preço Total => 6,175.25

 1.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  010256 IOPES Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira m² 1.0000000 6.13 6.13

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.1900000 14.18 2.69

Insumo  010150 IOPES TELHADISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.1800000 19.12 3.44

MO sem LS => 6.13 LS => 0.00 MO com LS => 6.13
Valor do BDI => 1.78 7.91

Quant. => 425.0000000 Preço Total => 3,361.75

 1.2 CANTEIRO DE OBRAS 10,784.34

 1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  020305 IOPES Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER m² 1.0000000 273.81 273.81

Insumo  021009 IOPES PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM (LABOR) M 1.5000000 14.76 22.14

Insumo  010111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.5000000 19.12 9.56

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.5000000 14.18 7.09

Insumo  039002 IOPES PLACA DE OBRA - ADESIVADA COM IMPRESSÃO DIGITAL (LABOR) m² 1.0000000 230.83 230.83

Insumo  026569 IOPES PREGO 18X27 (LABOR) KG 0.1250000 18.51 2.31

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

TAPUMES, BARRACÕES E 
COBERTURAS
Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material
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29,16% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

Tipo

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
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Insumo  020985 IOPES SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) M 0.2500000 7.52 1.88

MO sem LS => 16.65 LS => 0.00 MO com LS => 16.65
Valor do BDI => 79.84 353.65

Quant. => 8.0000000 Preço Total => 2,829.20

 1.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  020703 IOPES Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 
12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento 
de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (1 utilização)

m² 1.0000000 565.06 565.06

Insumo  026560 IOPES PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) KG 0.1860000 19.40 3.60

Insumo  010111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 1.3488000 19.12 25.78

Insumo  021032 IOPES CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR) m² 3.4500000 54.25 187.16

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 4.0210600 14.18 57.01

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 5.1000000 0.49 2.49

Insumo  037502 IOPES ESMALTE SINTETICO (LABOR) L 1.4400000 36.48 52.53

Insumo  021009 IOPES PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM (LABOR) M 6.5500000 14.76 96.67

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.2692200 19.12 5.14

Insumo  038001 IOPES AGUARRAZ MINERAL (LABOR) L 0.3600000 17.34 6.24

Insumo  026548 IOPES BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR) UN 0.7400000 0.38 0.28

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0354000 112.86 3.99

Insumo  025513 IOPES TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM (LABOR) m² 1.5640000 28.82 45.07

Insumo  020505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 1.3200000 0.80 1.05

Insumo  020519 IOPES BRITA 3 (LABOR) m³ 0.0600000 130.12 7.80

Insumo  010150 IOPES TELHADISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.3155200 19.12 6.03

Insumo  026503 IOPES CONJUNTO VEDACAO ELASTICA (LABOR) UN 1.9312000 0.84 1.62

Insumo  026517 IOPES PARAFUSO GALVANIZADO P/ TELHA (FIXAÇÃO EM MADEIRA), 5/16? X 
110MM (LABOR)

UN 1.9312000 1.90 3.66

Insumo  010140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 1.9800000 19.12 37.85

Insumo  048502 IOPES BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU 
EQUIVALENTE (LABOR)

UN 0.0920000 1.33 0.12

Insumo  042502 IOPES ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA (LABOR) M 0.5940000 5.06 3.00

Material

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE 
OBRAS (UTILIZAÇÃO 1 VEZ), 
PROJETO PADRÃO LABOR - 
NR.18 (OBRAS COM PRAZO DE 
EXECUÇÃO SUPERIOR A 12 
Material
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Insumo  045501 IOPES INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO 
(LABOR)

UN 0.0920000 19.47 1.79

Insumo  048534 IOPES ABRACADEIRA TIPO "U" P/ FIXACAO ELETRODUTO 3/4" (LABOR) UN 0.3700000 0.52 0.19

Insumo  031584 IOPES DOBRADICA DE FERRO ZINCADO DE 3" X 2 1/2" (LABOR) UN 0.2800000 16.83 4.71

Insumo  045104 IOPES CAIXA PVC 4 X 2" - IP40 - TIGRE OU EQUIVALENTE (LABOR) UN 0.0920000 3.58 0.32

Insumo  042521 IOPES LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" (LABOR) UN 0.3700000 1.83 0.67

Insumo  045525 IOPES ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) UN 0.0920000 7.41 0.68

Insumo  048516 IOPES ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE 
(LABOR)

UN 0.0920000 0.70 0.06

Insumo  031519 IOPES CADEADO 40MM (LABOR) UN 0.0920000 35.39 3.25

Insumo  049505 IOPES BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA INCANDESCENTE (LABOR) UN 0.0920000 4.78 0.43

Insumo  031571 IOPES PORTA CADEADO PARA CADEADO DE 40MM (LABOR) UN 0.0920000 10.09 0.92

Insumo  042511 IOPES CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" (LABOR) UN 0.1830000 4.62 0.84

Insumo  043005 IOPES CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70º (LABOR) M 1.1016000 2.73 3.00

Insumo  046504 IOPES LAMPADA INCANDESCENTE 60W (LABOR) UN 0.0920000 6.85 0.63

Insumo  031511 IOPES TARGETA FIO REDONDO 3" (LABOR) UN 0.0920000 5.23 0.48

MO sem LS => 131.81 LS => 0.00 MO com LS => 131.81
Valor do BDI => 164.77 729.83

Quant. => 10.9000000 Preço Total => 7,955.14

 1.3 TRANSPORTES 4,064.00

 1.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  030304 IOPES Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras 
(Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, 
carga, transporte e descarga em área licenciada

m³ 1.0000000 62.93 62.93

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.6300000 14.18 8.93

Insumo  070114 IOPES REMOCAO RESIDUOS CLASSE A CONAMA (CACAMBA) CLASSE II B 
(NBR10004) INCLUSIVE DESTINACAO FINAL (LABOR)

m³ 1.0000000 54.00 54.00

MO sem LS => 8.93 LS => 0.00 MO com LS => 8.93
Valor do BDI => 18.35 81.28

Quant. => 50.0000000 Preço Total => 4,064.00

 1.4 INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)   E  SUPRA ESTRUTURA ( Conforme 
detalhe do projeto)

14,522.31

Tipo

TRANSPORTES

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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 1.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  040237 IOPES Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% 
de perdas já incluído no custo)

m³ 1.0000000 632.65 632.65

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 12.6000000 14.18 178.66

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 418.9500000 0.49 205.28

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 2.1000000 19.12 40.15

Insumo  020517 IOPES BRITA 1 (LABOR) m³ 0.4011000 130.12 52.19

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.6594000 112.86 74.41

Insumo  020518 IOPES BRITA 2 (LABOR) m³ 0.4011000 130.12 52.19

Insumo  080125 IOPES BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) H 0.7497000 39.72 29.77

MO sem LS => 218.81 LS => 0.00 MO com LS => 218.81
Valor do BDI => 184.48 817.13

Quant. => 2.6200000 Preço Total => 2,140.88

 1.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  040206 IOPES Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em 
conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e 
desforma)

m² 1.0000000 71.61 71.61

Insumo  010111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 1.3000000 19.12 24.85

Insumo  026569 IOPES PREGO 18X27 (LABOR) KG 0.1500000 18.51 2.77

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 1.3000000 16.13 20.96

Insumo  028008 IOPES DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) L 0.4000000 12.35 4.94

Insumo  020985 IOPES SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) M 0.5000000 7.52 3.76

Insumo  020988 IOPES TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR) M 1.0000000 14.33 14.33

MO sem LS => 45.81 LS => 0.00 MO com LS => 45.81
Valor do BDI => 20.88 92.49

Quant. => 85.0000000 Preço Total => 7,861.65

 1.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  040243 IOPES Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, 
diâmetro de 6.3 a 10.0 mm

kg 1.0000000 11.45 11.45

Insumo  027010 IOPES ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) KG 0.0200000 21.21 0.42

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.0800000 16.13 1.29

Tipo

INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)

Material

Mão de Obra

Tipo

INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Equipamento

Valor com BDI =>
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Insumo  010121 IOPES ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.0800000 19.12 1.52

Insumo  021517 IOPES ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) KG 1.1000000 7.48 8.22

MO sem LS => 2.81 LS => 0.00 MO com LS => 2.81
Valor do BDI => 3.33 14.78

Quant. => 172.7600000 Preço Total => 2,553.39

 1.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  040246 IOPES Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, 
diâmetro de 4.0 a 7.0mm

kg 1.0000000 11.95 11.95

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.0700000 16.13 1.12

Insumo  010121 IOPES ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.0700000 19.12 1.33

Insumo  027010 IOPES ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) KG 0.0200000 21.21 0.42

Insumo  021532 IOPES ACO CA-60 DE 5.0MM (LABOR) KG 1.1000000 8.26 9.08

MO sem LS => 2.45 LS => 0.00 MO com LS => 2.45
Valor do BDI => 3.48 15.43

Quant. => 127.4400000 Preço Total => 1,966.39

 1.5 ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 
E AREIA

6,948.80

 1.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  050605 IOPES Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa 
de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das 
paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na praça de Vitória, posto obra)

m² 1.0000000 67.25 67.25

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 1.1200000 14.18 15.88

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 2.0400000 0.49 0.99

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 1.0000000 19.12 19.12

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0141600 112.86 1.59

Insumo  020505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 0.5280000 0.80 0.42

Insumo  022585 IOPES BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - PRAÇA VITÓRIA (LABOR) UN 25.0000000 1.17 29.25

MO sem LS => 35.00 LS => 0.00 MO com LS => 35.00
Valor do BDI => 19.61 86.86

Quant. => 80.0000000 Preço Total => 6,948.80

 1.6 ESQUADRIAS DE MADEIRA 3,460.06

INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ALVENARIA DE VEDAÇÃO 
EMPREGANDO ARGAMASSA DE 
CIMENTO, CAL E AREIA

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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 1.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  060103 IOPES Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 
15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m

und 1.0000000 379.76 379.76

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 1.4000000 14.18 19.85

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 1.7200000 0.49 0.84

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 1.4000000 19.12 26.76

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0106000 112.86 1.19

Insumo  020505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 1.7200000 0.80 1.37

Insumo  026512 IOPES PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM (LABOR) UN 6.0000000 1.08 6.48

Insumo  030175 IOPES MARCO MAD LEI 15X3CM BAT 0.80X2.10M ANGELIM PEDRA (LABOR) UN 1.0000000 301.25 301.25

Insumo  021023 IOPES TACO P/ FIXACAO DE BATENTE/RODAPE 10X10X2,5 CM (LABOR) UN 6.0000000 3.67 22.02

MO sem LS => 46.61 LS => 0.00 MO com LS => 46.61
Valor do BDI => 110.73 490.49

Quant. => 2.0000000 Preço Total => 980.98

 1.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  061303 IOPES Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 
1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura 
externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 
2.10 m

und 1.0000000 959.70 959.70

Insumo  026560 IOPES PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) KG 0.2000000 19.40 3.88

Insumo  010111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 3.7500000 19.12 71.70

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 3.7500000 16.13 60.48

Insumo  030212 IOPES PORTA MADEIRA DE LEI LISA MEDIA SARRAFEADA ESP 30 MM 0.8X2.1M P/ 
PINTURA (LABOR)

UN 1.0000000 256.67 256.67

Insumo  030496 IOPES ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM (LABOR) M 11.0000000 19.75 217.25

Insumo  031508 IOPES FECHADURA COMPLETA PORTA EXTERNA (LABOR) UN 1.0000000 253.03 253.03

Insumo  031601 IOPES DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO (LABOR) UN 3.0000000 32.23 96.69

MO sem LS => 132.18 LS => 0.00 MO com LS => 132.18
Valor do BDI => 279.84 1,239.54

Quant. => 2.0000000 Preço Total => 2,479.08

 1.7 ESQUADRIAS METÁLICAS 1,982.37

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

MARCOS E ALIZARES

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PORTA EM MADEIRA DE LEI 
TIPO ANGELIM PEDRA OU 
EQUIV.C/ENCHIMENTO EM 
MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 
30MM P/ PINTURA, INCLUSIVE 
Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material
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 1.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  071701 IOPES Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, 
completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive 
vidro

m² 1.0000000 511.61 511.61

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 1.5000000 19.12 28.68

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 1.0000000 14.18 14.18

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0050000 112.86 0.56

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 1.9400000 0.49 0.95

Insumo  031443 IOPES JANELA DE CORRER ALUMINIO ANOD. NATURAL LINHA 25/SUPREMA 
(LABOR)

m² 1.0000000 467.24 467.24

MO sem LS => 42.86 LS => 0.00 MO com LS => 42.86
Valor do BDI => 149.18 660.79

Quant. => 3.0000000 Preço Total => 1,982.37

 1.8 VIDROS E ESPELHOS 3,396.88

 1.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  080102 IOPES Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura m² 1.0000000 315.73 315.73

Insumo  037009 IOPES VIDRO LISO INCOLOR ESP.4MM,COLOCADO (LABOR) m² 1.0000000 315.73 315.73

MO sem LS => 0.00 LS => 0.00 MO com LS => 0.00
Valor do BDI => 92.06 407.79

Quant. => 3.0000000 Preço Total => 1,223.37

 1.8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  080201 IOPES Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, 
moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados

m² 1.0000000 701.17 701.17

Insumo  010111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 2.5000000 19.12 47.80

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 2.5000000 16.13 40.32

Insumo  037057 IOPES ESPELHO PRATA ESPESSURA 4 MM (LABOR) m² 1.1000000 486.33 534.96

Insumo  028028 IOPES MOLDURA CANTONEIRA ALUMINIO PERFIL L 3/4"X3/4X1/8" (LABOR) M 3.5000000 11.00 38.50

Insumo  026551 IOPES PARAFUSO CROMADO D = 4 MM (LABOR) UN 2.5000000 0.62 1.55

Insumo  021031 IOPES CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 10MM (LABOR) m² 1.1000000 34.59 38.04

MO sem LS => 88.12 LS => 0.00 MO com LS => 88.12
Valor do BDI => 204.46 905.63

Valor com BDI =>

Tipo

ESPELHOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

VIDROS PARA ESQUADRIAS

Material
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Quant. => 2.4000000 Preço Total => 2,173.51

 1.9 COBERTURA 215,977.75

 1.9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  090105 IOPES Estrutura de madeira de lei Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente 
para telhado de telha cerâmica tipo francesa, com pontaletes, terças, caibros e 
ripas, inclusive tratamento com cupunicida, exclusive telhas

m² 1.0000000 274.14 274.14

Insumo  026560 IOPES PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) KG 0.1721260 19.40 3.33

Insumo  010111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 1.5000000 19.12 28.68

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 1.5000000 16.13 24.19

Insumo  010140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.1000000 19.12 1.91

Insumo  038030 IOPES IMUNIZANTE PARA MADEIRA (LABOR) L 0.1700000 37.07 6.30

Insumo  021005 IOPES MADEIRA DE LEI PARA TELHADO COLONIAL/TELHA FRANCESA (LABOR) m³ 0.0260000 8,066.67 209.73

MO sem LS => 54.78 LS => 0.00 MO com LS => 54.78
Valor do BDI => 79.93 354.07

Quant. => 425.0000000 Preço Total => 150,479.75

 1.9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  090206 IOPES Cobertura nova de telhas de alumínio trapezoidal, H = 8 cm, esp. 0.5mm, 
inclusive acessórios de fixação

m² 1.0000000 84.98 84.98

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.2320000 16.13 3.74

Insumo  026610 IOPES CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL (LABOR) UN 3.0000000 0.69 2.07

Insumo  010150 IOPES TELHADISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.2320000 19.12 4.43

Insumo  025532 IOPES TELHA ALUMINIO TRAPEZOIDAL 0,5MM (LABOR) m² 1.0000000 74.74 74.74

MO sem LS => 8.17 LS => 0.00 MO com LS => 8.17
Valor do BDI => 24.78 109.76

Quant. => 425.0000000 Preço Total => 46,648.00

 1.9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  090312 IOPES Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm m 1.0000000 211.66 211.66

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.5000000 16.13 8.06

Insumo  010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.5000000 19.12 9.56

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

TELHADO

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

RUFOS E CALHAS

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

ESTRUTURA PARA TELHADO

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra
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Insumo  068023 IOPES CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N. 20 40X25X25CM (LABOR) M 1.0000000 179.38 179.38

Insumo  068017 IOPES SUPORTE PARA CALHA (LABOR) UN 1.0000000 14.66 14.66

MO sem LS => 17.62 LS => 0.00 MO com LS => 17.62
Valor do BDI => 61.72 273.38

Quant. => 60.0000000 Preço Total => 16,402.80

 1.9.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  090314 IOPES Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm m 1.0000000 54.14 54.14

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.5000000 16.13 8.06

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.5000000 19.12 9.56

Insumo  026566 IOPES PREGO 15X15 (LABOR) KG 0.0700000 19.66 1.37

Insumo  026008 IOPES RUFO EM ALUMINIO ESP. 0.5 MM LARGURA 30 CM (LABOR) M 1.0300000 34.13 35.15

MO sem LS => 17.62 LS => 0.00 MO com LS => 17.62
Valor do BDI => 15.78 69.92

Quant. => 35.0000000 Preço Total => 2,447.20

 1.10 REBAIXAMENTOS 29,274.00

 1.10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  110201 IOPES Forro de gesso acabamento tipo liso m² 1.0000000 53.33 53.33

Insumo  034005 IOPES FORRO DE GESSO COLOCADO, ACABAMENTO TIPO LISO (LABOR) m² 1.0000000 53.33 53.33

MO sem LS => 0.00 LS => 0.00 MO com LS => 0.00
Valor do BDI => 15.55 68.88

Quant. => 425.0000000 Preço Total => 29,274.00

 1.11 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA 21,321.00

 1.11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  120308 IOPES Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, 
espessura 5mm, com utilização de impermeabilizante

m² 1.0000000 6.60 6.60

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.1000000 19.12 1.91

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.1500000 14.18 2.12

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0061000 112.86 0.68

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 2.4300000 0.49 1.19

Material

Material

Tipo

RUFOS E CALHAS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REBAIXAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REVESTIMENTO EMPREGANDO 
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 
E AREIA
Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>
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Insumo  024015 IOPES ADITIVO SIKA 1 (LABOR) KG 0.1093500 6.45 0.70

MO sem LS => 4.03 LS => 0.00 MO com LS => 4.03
Valor do BDI => 1.92 8.52

Quant. => 300.0000000 Preço Total => 2,556.00

 1.11.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  120301 IOPES Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa 
lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm

m² 1.0000000 28.53 28.53

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.6000000 19.12 11.47

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.8000000 14.18 11.34

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0232000 112.86 2.61

Insumo  020505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 1.1600000 0.80 0.92

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 4.4800000 0.49 2.19

MO sem LS => 22.81 LS => 0.00 MO com LS => 22.81
Valor do BDI => 8.31 36.84

Quant. => 300.0000000 Preço Total => 11,052.00

 1.11.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  120302 IOPES Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa 
lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm

m² 1.0000000 19.91 19.91

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.5000000 19.12 9.56

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.6300000 14.18 8.93

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0058000 112.86 0.65

Insumo  020505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 0.2900000 0.80 0.23

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 1.1200000 0.49 0.54

MO sem LS => 18.49 LS => 0.00 MO com LS => 18.49
Valor do BDI => 5.80 25.71

Quant. => 300.0000000 Preço Total => 7,713.00

 1.12 ACABAMENTOS PAREDE 15,946.80

 1.12.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  120201 IOPES Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de 
cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de 
referência Eliane, Cecrisa ou Portobello

m² 1.0000000 102.89 102.89

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ACABAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REVESTIMENTO EMPREGANDO 
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 
E AREIA
Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REVESTIMENTO EMPREGANDO 
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 
E AREIA
Mão de Obra

Mão de Obra

Material
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Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.4400000 14.18 6.23

Insumo  020509 IOPES CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (LABOR) KG 0.2500000 5.47 1.36

Insumo  020510 IOPES CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I (LABOR) KG 4.5000000 0.66 2.97

Insumo  032001 IOPES AZULEJO BRANCO 15X15CM (LABOR) m² 1.0500000 76.83 80.67

Insumo  010106 IOPES AZULEJISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.6100000 19.12 11.66

MO sem LS => 17.89 LS => 0.00 MO com LS => 17.89
Valor do BDI => 30.00 132.89

Quant. => 120.0000000 Preço Total => 15,946.80

 1.13 LASTRO DE CONTRAPISO 3,908.80

 1.13.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  130104 IOPES Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e 
areia no traço 1:5, espessura 5cm

m² 1.0000000 32.75 32.75

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.3500000 19.12 6.69

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.8500000 14.18 12.05

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0608000 112.86 6.86

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 14.6000000 0.49 7.15

MO sem LS => 18.74 LS => 0.00 MO com LS => 18.74
Valor do BDI => 9.54 42.29

Quant. => 40.0000000 Preço Total => 1,691.60

 1.13.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  130112 IOPES Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm m² 1.0000000 42.92 42.92

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.4000000 19.12 7.64

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 1.1100000 14.18 15.73

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0468090 112.86 5.28

Insumo  020518 IOPES BRITA 2 (LABOR) m³ 0.0239400 130.12 3.11

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 16.4430000 0.49 8.05

Insumo  020517 IOPES BRITA 1 (LABOR) m³ 0.0239400 130.12 3.11

MO sem LS => 23.37 LS => 0.00 MO com LS => 23.37
Valor do BDI => 12.51 55.43

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

LASTRO DE CONTRAPISO

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

LASTRO DE CONTRAPISO

Mão de Obra

Mão de Obra
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Quant. => 40.0000000 Preço Total => 2,217.20

 1.14 ACABAMENTOS PISO 72,194.70

 1.14.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  130202 IOPES Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia 
no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m

m² 1.0000000 47.88 47.88

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 1.0000000 19.12 19.12

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 1.1500000 14.18 16.30

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0182000 112.86 2.05

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 7.2900000 0.49 3.57

Insumo  036012 IOPES JUNTA PLASTICA "I" 27MM PARA PISOS (LABOR) M 2.0000000 3.42 6.84

MO sem LS => 35.42 LS => 0.00 MO com LS => 35.42
Valor do BDI => 13.96 61.84

Quant. => 40.0000000 Preço Total => 2,473.60

 1.14.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  130231 IOPES Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, 
esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com 
acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm

m² 1.0000000 123.06 123.06

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 2.0875000 14.18 29.60

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 25.7800000 0.49 12.63

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.9500000 19.12 18.16

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0390000 112.86 4.40

Insumo  035504 IOPES AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS (LABOR) KG 16.0000000 0.90 14.40

Insumo  010124 IOPES GRANITEIRO/MARMORISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 1.4375000 19.12 27.48

Insumo  078735 IOPES TIJOLO ESMERIL 76,2X76,2X50,8 MM (LABOR) UN 0.2600000 35.37 9.19

Insumo  950101 IOPES MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO PISO - REF TAB SINAPI (LABOR) H 1.4375000 3.34 4.80

Insumo  035114 IOPES JUNTA DE DILATACAO PLASTICA (LABOR) M 2.0000000 1.20 2.40

MO sem LS => 75.24 LS => 0.00 MO com LS => 75.24
Valor do BDI => 35.88 158.94

Quant. => 425.0000000 Preço Total => 67,549.50

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ACABAMENTOS

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ACABAMENTOS

Mão de Obra

Mão de Obra
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 1.14.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  200253 IOPES Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 
20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive 
regularização e lastro

m² 1.0000000 84.07 84.07

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.2000000 14.18 2.83

Insumo  010128 IOPES LADRILHISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.3000000 19.12 5.73

Insumo  020510 IOPES CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I (LABOR) KG 4.8000000 0.66 3.16

Insumo  034666 IOPES LADRILHO HIDRÁULICO PASTILHADO 20X20CM COLORIDO (LABOR) m² 1.1000000 65.78 72.35

MO sem LS => 8.56 LS => 0.00 MO com LS => 8.56
Valor do BDI => 24.51 108.58

Quant. => 20.0000000 Preço Total => 2,171.60

 1.15 DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 12,671.25

 1.15.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  130322 IOPES Rodapé de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de 
qualidade comprovada, altura de 10 cm e espessura de 10 mm, com cantos 
boleados, executado com cimento e granitina grana N.1, inclusive polimento

m 1.0000000 24.21 24.21

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.4500000 14.18 6.38

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0025000 112.86 0.28

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 2.2500000 0.49 1.10

Insumo  078735 IOPES TIJOLO ESMERIL 76,2X76,2X50,8 MM (LABOR) UN 0.0220000 35.37 0.77

Insumo  010124 IOPES GRANITEIRO/MARMORISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.7100000 19.12 13.57

Insumo  028005 IOPES COLA BRANCA "PVA" CASCOLA/FORMICA/MUNDIAL/EQUIVALENTE 
(LABOR)

KG 0.0150000 32.67 0.49

Insumo  035504 IOPES AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS (LABOR) KG 1.8000000 0.90 1.62

MO sem LS => 19.95 LS => 0.00 MO com LS => 19.95
Valor do BDI => 7.05 31.26

Quant. => 380.0000000 Preço Total => 11,878.80

 1.15.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  130308 IOPES Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm m 1.0000000 56.81 56.81

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.4400000 14.18 6.23

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 1.3700000 0.49 0.67

Tipo

DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS 
E PEITORIS
Mão de Obra

Material

PAVIMENTAÇÃO

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS 
E PEITORIS

Mão de Obra

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.4000000 19.12 7.64

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0046000 112.86 0.51

Insumo  020505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 0.6800000 0.80 0.54

Insumo  036034 IOPES SOLEIRA GRANITO CINZA ANDORINHA ESP=2CM,L=15CM (LABOR) M 1.0000000 41.22 41.22

MO sem LS => 13.87 LS => 0.00 MO com LS => 13.87
Valor do BDI => 16.56 73.37

Quant. => 3.0000000 Preço Total => 220.11

 1.15.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  130317 IOPES Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm m 1.0000000 73.86 73.86

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.8400000 19.12 16.06

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.9100000 14.18 12.90

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0086100 112.86 0.97

Insumo  020505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 1.2740000 0.80 1.01

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 2.5620000 0.49 1.25

Insumo  033511 IOPES PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA LARG.15CM,ESP.3CM (LABOR) M 1.0000000 41.67 41.67

MO sem LS => 28.96 LS => 0.00 MO com LS => 28.96
Valor do BDI => 21.53 95.39

Quant. => 6.0000000 Preço Total => 572.34

 1.16 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 31,764.19

 1.16.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  140701 IOPES Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) pt 1.0000000 87.64 87.64

Insumo  010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 1.4249000 19.12 27.24

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 2.1442000 16.13 34.58

Insumo  069514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 0.0070000 64.96 0.45

Insumo  062511 IOPES JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR) UN 1.0000000 1.05 1.05

Insumo  062502 IOPES TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 25MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO 
OU EQUIVALENTE (LABOR)

M 4.8430000 4.43 21.45

Insumo  069513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 0.0174000 72.33 1.25

Insumo  062520 IOPES TE DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR) UN 1.0000000 1.62 1.62

Valor com BDI =>

Tipo

PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS 
E PEITORIS
Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material
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MO sem LS => 61.82 LS => 0.00 MO com LS => 61.82
Valor do BDI => 25.55 113.19

Quant. => 5.0000000 Preço Total => 565.95

 1.16.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  140705 IOPES Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) pt 1.0000000 118.17 118.17

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 1.6800000 16.13 27.09

Insumo  010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 1.6800000 19.12 32.12

Insumo  069513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 0.0113000 72.33 0.81

Insumo  062533 IOPES TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (4") - 
100MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE (LABOR)

M 1.5150000 20.05 30.37

Insumo  069514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 0.0053000 64.96 0.34

Insumo  062423 IOPES CURVA 90° CURTA PVC ESGOTO 100MM (LABOR) UN 1.0000000 27.44 27.44

MO sem LS => 59.21 LS => 0.00 MO com LS => 59.21
Valor do BDI => 34.45 152.62

Quant. => 2.0000000 Preço Total => 305.24

 1.16.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  140706 IOPES Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) pt 1.0000000 85.38 85.38

Insumo  010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 1.5760000 19.12 30.13

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 1.5760000 16.13 25.42

Insumo  062540 IOPES JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM (LABOR) UN 1.0000000 2.52 2.52

Insumo  069514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 0.0743000 64.96 4.82

Insumo  062530 IOPES TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL(1.1/2") - 
40MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE (LABOR)

M 1.9190000 6.73 12.91

Insumo  069513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 0.0495000 72.33 3.58

Insumo  062420 IOPES CURVA 90° CURTA PVC ESGOTO 40MM (LABOR) UN 1.0000000 6.00 6.00

MO sem LS => 55.55 LS => 0.00 MO com LS => 55.55
Valor do BDI => 24.89 110.27

Quant. => 3.0000000 Preço Total => 330.81

 1.16.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  140707 IOPES Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com 
grelha em pvc

pt 1.0000000 160.03 160.03

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS

Valor com BDI =>

Tipo

PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material
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Insumo  010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 2.2520000 19.12 43.05

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 2.2520000 16.13 36.32

Insumo  069514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 0.0023000 64.96 0.14

Insumo  069513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 0.0048000 72.33 0.34

Insumo  062532 IOPES TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (3") - 75MM 
- TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE (LABOR)

M 1.9190000 18.70 35.88

Insumo  067512 IOPES CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM,COM GRELHA EM PVC (LABOR) UN 1.0000000 44.30 44.30

MO sem LS => 79.37 LS => 0.00 MO com LS => 79.37
Valor do BDI => 46.66 206.69

Quant. => 3.0000000 Preço Total => 620.07

 1.16.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  140712 IOPES Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula e acabamento anti-vandalismo 
cromado referência Docol, Fabrimar e Deca

und 1.0000000 671.06 671.06

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 4.6400000 16.13 74.84

Insumo  010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 3.6650000 19.12 70.07

Insumo  069513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 0.0518000 72.33 3.74

Insumo  069512 IOPES FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) M 1.5160000 0.13 0.19

Insumo  069514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 0.0222000 64.96 1.44

Insumo  064011 IOPES VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO 1 1/2" S/ ACABAM. (LABOR) UN 1.0000000 130.67 130.67

Insumo  062505 IOPES TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 50MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO 
OU EQUIVALENTE (LABOR)

M 2.3230000 17.17 39.88

Insumo  062514 IOPES JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 50MM (LABOR) UN 3.0000000 6.60 19.80

Insumo  062116 IOPES ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 50MM X 1 1/2" (LABOR) UN 2.0000000 6.14 12.28

Insumo  065943 IOPES ACAB. ANTIVAND. REF. 01505006 P/ VALVULA DESCARGA (LABOR) UN 1.0000000 318.15 318.15

MO sem LS => 144.91 LS => 0.00 MO com LS => 144.91
Valor do BDI => 195.68 866.74

Quant. => 2.0000000 Preço Total => 1,733.48

 1.16.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  141906 IOPES Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), 
inclusive conexões

m 1.0000000 31.83 31.83

Insumo  010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.6000000 19.12 11.47

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REDE DE ESGOTO - TUBOS DE 
PVC
Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra
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Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.6000000 16.13 9.67

Insumo  069514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 0.0113000 64.96 0.73

Insumo  062530 IOPES TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL(1.1/2") - 
40MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE (LABOR)

M 1.4000000 6.73 9.42

Insumo  069513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 0.0075000 72.33 0.54

MO sem LS => 21.14 LS => 0.00 MO com LS => 21.14
Valor do BDI => 9.28 41.11

Quant. => 7.0000000 Preço Total => 287.77

 1.16.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  141907 IOPES Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive 
conexões

m 1.0000000 41.35 41.35

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.7000000 16.13 11.29

Insumo  010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.7000000 19.12 13.38

Insumo  069513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 0.0103000 72.33 0.74

Insumo  069514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 0.0147000 64.96 0.95

Insumo  062531 IOPES TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (2") - 50MM 
- TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE (LABOR)

M 1.4000000 10.71 14.99

MO sem LS => 24.67 LS => 0.00 MO com LS => 24.67
Valor do BDI => 12.05 53.40

Quant. => 7.0000000 Preço Total => 373.80

 1.16.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  141909 IOPES Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), 
inclusive conexões

m 1.0000000 70.50 70.50

Insumo  010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 1.1000000 19.12 21.03

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 1.1000000 16.13 17.74

Insumo  069514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 0.0511000 64.96 3.31

Insumo  062533 IOPES TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (4") - 
100MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE (LABOR)

M 1.3000000 20.05 26.06

Insumo  069513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 0.0327000 72.33 2.36

MO sem LS => 38.77 LS => 0.00 MO com LS => 38.77
Valor do BDI => 20.55 91.05

Quant. => 65.0000000 Preço Total => 5,918.25

Valor com BDI =>

Tipo

REDE DE ESGOTO - TUBOS DE 
PVC
Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REDE DE ESGOTO - TUBOS DE 
PVC
Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material
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 1.16.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  141910 IOPES Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 150mm (6"), 
inclusive conexões

m 1.0000000 115.55 115.55

Insumo  010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 1.2000000 19.12 22.94

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 1.2000000 16.13 19.35

Insumo  069514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 0.0650000 64.96 4.22

Insumo  069513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 0.0400000 72.33 2.89

Insumo  062534 IOPES TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (6") - 
150MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE (LABOR)

M 1.3000000 50.89 66.15

MO sem LS => 42.29 LS => 0.00 MO com LS => 42.29
Valor do BDI => 33.69 149.24

Quant. => 42.0000000 Preço Total => 6,268.08

 1.16.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  141111 IOPES Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e 
Hmáx=1m, c/ tampa em ferro fundido, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. 
c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação e reaterro

und 1.0000000 709.92 709.92

Insumo  010111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.0780000 19.12 1.49

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.1896000 16.13 3.05

Insumo  026569 IOPES PREGO 18X27 (LABOR) KG 0.0090000 18.51 0.16

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 13.9112000 14.18 197.26

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 41.4011000 0.49 20.28

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 5.2192000 19.12 99.79

Insumo  028008 IOPES DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) L 0.0240000 12.35 0.29

Insumo  010121 IOPES ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.1116000 19.12 2.13

Insumo  020517 IOPES BRITA 1 (LABOR) m³ 0.0162530 130.12 2.11

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.1484230 112.86 16.75

Insumo  020505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 4.3424000 0.80 3.47

Insumo  021517 IOPES ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) KG 1.6202500 7.48 12.11

Insumo  022502 IOPES BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO (LABOR) UN 36.7640000 2.40 88.23

Tipo

CAIXAS EMPREGANDO 
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 
E AREIA

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

REDE DE ESGOTO - TUBOS DE 
PVC
Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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Insumo  020985 IOPES SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) M 0.0300000 7.52 0.22

Insumo  027010 IOPES ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) KG 0.0279000 21.21 0.59

Insumo  020518 IOPES BRITA 2 (LABOR) m³ 0.0423010 130.12 5.50

Insumo  024015 IOPES ADITIVO SIKA 1 (LABOR) KG 1.2000000 6.45 7.74

Insumo  080125 IOPES BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) H 0.0468380 39.72 1.86

Insumo  020988 IOPES TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR) M 0.0600000 14.33 0.85

Insumo  071894 IOPES TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM C/ INSCR - TRAFEGO LEVE (LABOR) UN 1.0000000 246.04 246.04

MO sem LS => 303.72 LS => 0.00 MO com LS => 303.72
Valor do BDI => 207.01 916.93

Quant. => 4.0000000 Preço Total => 3,667.72

 1.16.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  141410 IOPES Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões m 1.0000000 21.23 21.23

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.4000000 16.13 6.45

Insumo  010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.4000000 19.12 7.64

Insumo  069513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 0.0008000 72.33 0.05

Insumo  069514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 0.0003000 64.96 0.01

Insumo  062502 IOPES TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 25MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO 
OU EQUIVALENTE (LABOR)

M 1.6000000 4.43 7.08

MO sem LS => 14.09 LS => 0.00 MO com LS => 14.09
Valor do BDI => 6.19 27.42

Quant. => 35.0000000 Preço Total => 959.70

 1.16.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  141411 IOPES Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões m 1.0000000 30.06 30.06

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.4500000 16.13 7.25

Insumo  010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.4500000 19.12 8.60

Insumo  069513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 0.0011000 72.33 0.07

Insumo  062503 IOPES TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 32MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO 
OU EQUIVALENTE (LABOR)

M 1.5000000 9.41 14.11

Insumo  069514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 0.0005000 64.96 0.03

MO sem LS => 15.85 LS => 0.00 MO com LS => 15.85
Valor do BDI => 8.76 38.82

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Equipamento

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS 
SOLDÁVEIS DE PVC
Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS 
SOLDÁVEIS DE PVC
Mão de Obra

Material

Material
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Quant. => 85.0000000 Preço Total => 3,299.70

 1.16.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  142104 IOPES Sifão em PVC para pia de cozinha ou lavatório 1x11/2" und 1.0000000 24.72 24.72

Insumo  010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.2500000 19.12 4.78

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.2500000 16.13 4.03

Insumo  064507 IOPES SIFAO DE PVC RIGIDO TIPO COPO 1" X 1 1/2" (LABOR) UN 1.0000000 15.91 15.91

MO sem LS => 8.81 LS => 0.00 MO com LS => 8.81
Valor do BDI => 7.20 31.92

Quant. => 3.0000000 Preço Total => 95.76

 1.16.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170519 IOPES Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de 
referência Fabrimar, Deca ou Docol

und 1.0000000 336.28 336.28

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.5000000 16.13 8.06

Insumo  010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.5000000 19.12 9.56

Insumo  069512 IOPES FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) M 0.2800000 0.13 0.03

Insumo  066027 IOPES DUCHA MANUAL ACQUA JET C/ REG.PRESSÃO REF. C 2195 (LABOR) UN 1.0000000 318.63 318.63

MO sem LS => 17.62 LS => 0.00 MO com LS => 17.62
Valor do BDI => 98.05 434.33

Quant. => 2.0000000 Preço Total => 868.66

 1.16.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170304 IOPES Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência 
Fabrimar, Deca ou Docol

und 1.0000000 181.25 181.25

Insumo  010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.6500000 19.12 12.42

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.6500000 16.13 10.48

Insumo  069512 IOPES FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) M 0.2800000 0.13 0.03

Insumo  066012 IOPES TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA P/LAVATORIO 1/2" (LABOR) UN 1.0000000 158.32 158.32

MO sem LS => 22.90 LS => 0.00 MO com LS => 22.90
Valor do BDI => 52.85 234.10

Quant. => 3.0000000 Preço Total => 702.30

 1.16.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo

TORNEIRAS, REGISTROS, 
VÁLVULAS E METAIS
Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

CAIXAS DE PVC / 
EQUIPAMENTOS
Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

OUTROS APARELHOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

  



PREFEITURA MUNICPAL DE COLATINA  PAS - PROJETOS, ASSESSORIA E SISTEMAS

Composição  170316 IOPES Registro de pressão com canopla cromada diam. 15mm (1/2"), marcas de 
referência Fabrimar, Deca ou Docol

und 1.0000000 101.95 101.95

Insumo  010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.6100000 19.12 11.66

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.6100000 16.13 9.83

Insumo  069512 IOPES FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) M 0.5600000 0.13 0.07

Insumo  063520 IOPES REGISTRO DE PRESSAO CROMADO 1/2" (LABOR) UN 1.0000000 80.39 80.39

MO sem LS => 21.49 LS => 0.00 MO com LS => 21.49
Valor do BDI => 29.72 131.67

Quant. => 3.0000000 Preço Total => 395.01

 1.16.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170321 IOPES Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") und 1.0000000 76.24 76.24

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.5400000 16.13 8.71

Insumo  010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.5400000 19.12 10.32

Insumo  063503 IOPES REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM - 1" (LABOR) UN 1.0000000 57.06 57.06

Insumo  069512 IOPES FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) M 1.2000000 0.13 0.15

MO sem LS => 19.03 LS => 0.00 MO com LS => 19.03
Valor do BDI => 22.23 98.47

Quant. => 5.0000000 Preço Total => 492.35

 1.16.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170352 IOPES Válvula de Descarga com acabamento anti-vandalismo, marcas de referência 
Fabrimar, Deca ou Docol

und 1.0000000 527.20 527.20

Insumo  010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 2.4000000 19.12 45.88

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 2.0000000 16.13 32.26

Insumo  069512 IOPES FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) M 1.8800000 0.13 0.24

Insumo  065943 IOPES ACAB. ANTIVAND. REF. 01505006 P/ VALVULA DESCARGA (LABOR) UN 1.0000000 318.15 318.15

Insumo  064011 IOPES VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO 1 1/2" S/ ACABAM. (LABOR) UN 1.0000000 130.67 130.67

MO sem LS => 78.14 LS => 0.00 MO com LS => 78.14
Valor do BDI => 153.73 680.93

Quant. => 2.0000000 Preço Total => 1,361.86

 1.16.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

TORNEIRAS, REGISTROS, 
VÁLVULAS E METAIS
Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

TORNEIRAS, REGISTROS, 
VÁLVULAS E METAIS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

TORNEIRAS, REGISTROS, 
VÁLVULAS E METAIS
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Composição  170101 IOPES Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou 
Ideal Standard, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira.

und 1.0000000 569.31 569.31

Insumo  010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 2.5500000 19.12 48.75

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 2.5500000 16.13 41.13

Insumo  026549 IOPES BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR) UN 2.0000000 0.15 0.30

Insumo  026550 IOPES PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS (LABOR) UN 2.0000000 11.33 22.66

Insumo  069512 IOPES FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) M 1.1200000 0.13 0.14

Insumo  064002 IOPES VALVULA DE SAIDA PARA LAVATORIO CROMADA 1" (LABOR) UN 1.0000000 51.11 51.11

Insumo  065508 IOPES LAVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA (LABOR) UN 1.0000000 197.67 197.67

Insumo  064506 IOPES SIFAO METAL CROMADO P/ LAVATORIO 1" X 1 1/2" (LABOR) UN 1.0000000 138.01 138.01

Insumo  069506 IOPES ENGATES CROMADOS (LABOR) UN 2.0000000 34.77 69.54

MO sem LS => 89.88 LS => 0.00 MO com LS => 89.88
Valor do BDI => 166.01 735.32

Quant. => 3.0000000 Preço Total => 2,205.96

 1.16.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170116 IOPES Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de 
referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico

und 1.0000000 507.79 507.79

Insumo  010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 2.8500000 19.12 54.49

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 2.8500000 16.13 45.97

Insumo  026549 IOPES BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR) UN 2.0000000 0.15 0.30

Insumo  026550 IOPES PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS (LABOR) UN 2.0000000 11.33 22.66

Insumo  069509 IOPES ASSENTO DE PLASTICO PARA VASO SANITARIO (LABOR) UN 1.0000000 54.88 54.88

Insumo  064709 IOPES ANEL DE CERA PARA BACIA SANITARIA (LABOR) UN 1.0000000 15.73 15.73

Insumo  065697 IOPES BACIA DE LOUÇA BRANCA LINHA APIA (LABOR) UN 1.0000000 215.98 215.98

Insumo  066013 IOPES TUBO DE LIGACAO CROMADO COM CANOPLA (LABOR) UN 1.0000000 97.78 97.78

MO sem LS => 100.46 LS => 0.00 MO com LS => 100.46
Valor do BDI => 148.07 655.86

Quant. => 2.0000000 Preço Total => 1,311.72

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

LOUÇAS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

LOUÇAS

Mão de Obra

Mão de Obra
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 1.17 INSTALAÇÃO  ELÉTRICA 90,790.71

 1.17.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  151422 IOPES Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 25.0 mm2 m 1.0000000 37.34 37.34

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.1700000 16.13 2.74

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.1700000 19.12 3.25

Insumo  043160 IOPES CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 25MM2 - 70º (LABOR) M 1.0200000 30.74 31.35

MO sem LS => 5.99 LS => 0.00 MO com LS => 5.99
Valor do BDI => 10.88 48.22

Quant. => 63.4500000 Preço Total => 3,059.55

 1.17.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  151425 IOPES Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 50 mm2 m 1.0000000 70.95 70.95

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.3100000 16.13 5.00

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.3100000 19.12 5.92

Insumo  043190 IOPES CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 50MM2 - 70º (LABOR) M 1.0200000 58.86 60.03

MO sem LS => 10.92 LS => 0.00 MO com LS => 10.92
Valor do BDI => 20.68 91.63

Quant. => 42.2800000 Preço Total => 3,874.11

 1.17.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  151401 IOPES Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 1.5 mm2 m 1.0000000 5.35 5.35

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.1000000 19.12 1.91

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.1000000 16.13 1.61

Insumo  043004 IOPES CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 1,5 MM2 - 70º (LABOR) M 1.0200000 1.80 1.83

MO sem LS => 3.52 LS => 0.00 MO com LS => 3.52
Valor do BDI => 1.56 6.91

Quant. => 950.6000000 Preço Total => 6,568.64

 1.17.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  151417 IOPES Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 2.5 mm2 m 1.0000000 8.42 8.42

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.1100000 19.12 2.10

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.1100000 16.13 1.77

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FIOS E CABOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

FIOS E CABOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FIOS E CABOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FIOS E CABOS
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Insumo  043205 IOPES CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 2,5MM2 - 70º (LABOR) M 1.0200000 4.47 4.55

MO sem LS => 3.87 LS => 0.00 MO com LS => 3.87
Valor do BDI => 2.45 10.87

Quant. => 2,617.5800000 Preço Total => 28,453.09

 1.17.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  151418 IOPES Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 4.0 mm2 m 1.0000000 9.87 9.87

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.1200000 19.12 2.29

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.1200000 16.13 1.93

Insumo  043206 IOPES CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 4,0MM2 - 70º (LABOR) M 1.0200000 5.54 5.65

MO sem LS => 4.22 LS => 0.00 MO com LS => 4.22
Valor do BDI => 2.87 12.74

Quant. => 207.7400000 Preço Total => 2,646.60

 1.17.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  151419 IOPES Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 6 mm2 m 1.0000000 12.30 12.30

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.1300000 16.13 2.09

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.1300000 19.12 2.48

Insumo  043175 IOPES CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 6,0MM2 - 70º (LABOR) M 1.0200000 7.58 7.73

MO sem LS => 4.57 LS => 0.00 MO com LS => 4.57
Valor do BDI => 3.58 15.88

Quant. => 116.8200000 Preço Total => 1,855.10

 1.17.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  151125 IOPES Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1/2" (20mm), inclusive conexões m 1.0000000 14.79 14.79

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.3000000 19.12 5.73

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.3000000 16.13 4.83

Insumo  042501 IOPES ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2" - ROSCAVEL SEM LUVA (LABOR) M 1.1000000 3.85 4.23

MO sem LS => 10.56 LS => 0.00 MO com LS => 10.56
Valor do BDI => 4.31 19.10

Quant. => 651.7800000 Preço Total => 12,448.99

 1.17.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

FIOS E CABOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ELETRODUTOS E CONEXÕES

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FIOS E CABOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  151126 IOPES Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões m 1.0000000 16.12 16.12

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.3000000 16.13 4.83

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.3000000 19.12 5.73

Insumo  042502 IOPES ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA (LABOR) M 1.1000000 5.06 5.56

MO sem LS => 10.56 LS => 0.00 MO com LS => 10.56
Valor do BDI => 4.70 20.82

Quant. => 64.7100000 Preço Total => 1,347.26

 1.17.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  151127 IOPES Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões m 1.0000000 25.33 25.33

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.4500000 16.13 7.25

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.4500000 19.12 8.60

Insumo  042503 IOPES ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" - ROSCAVEL SEM LUVA (LABOR) M 1.1000000 8.62 9.48

MO sem LS => 15.85 LS => 0.00 MO com LS => 15.85
Valor do BDI => 7.38 32.71

Quant. => 30.1000000 Preço Total => 984.57

 1.17.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  151130 IOPES Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive conexões m 1.0000000 45.96 45.96

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.7000000 19.12 13.38

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.7000000 16.13 11.29

Insumo  042506 IOPES ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2" - ROSCAVEL SEM LUVA (LABOR) M 1.1000000 19.36 21.29

MO sem LS => 24.67 LS => 0.00 MO com LS => 24.67
Valor do BDI => 13.40 59.36

Quant. => 21.1400000 Preço Total => 1,254.87

 1.17.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1.0000000 17.19 17.19

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1430000 27.49 3.93

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1430000 24.16 3.45

Insumo  00012001 SINAPI CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

UN 1.0000000 9.81 9.81

MO sem LS => 5.58 LS => 0.00 MO com LS => 5.58

Tipo

ELETRODUTOS E CONEXÕES

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ELETRODUTOS E CONEXÕES

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

ELETRODUTOS E CONEXÕES

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>
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Valor do BDI => 5.01 22.20
Quant. => 109.0000000 Preço Total => 2,419.80

 1.17.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1.0000000 17.19 17.19

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1430000 27.49 3.93

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1430000 24.16 3.45

Insumo  00012001 SINAPI CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

UN 1.0000000 9.81 9.81

MO sem LS => 5.58 LS => 0.00 MO com LS => 5.58
Valor do BDI => 5.01 22.20

Quant. => 143.0000000 Preço Total => 3,174.60

 1.17.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  180201 IOPES Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, 
com placa 4x2"

und 1.0000000 43.05 43.05

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.2600000 16.13 4.19

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.2600000 19.12 4.97

Insumo  045525 IOPES ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) UN 1.0000000 7.41 7.41

Insumo  045520 IOPES TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 10A/250V NBR 14136 S/ ESPELH 
(LABOR)

UN 1.0000000 26.48 26.48

MO sem LS => 9.16 LS => 0.00 MO com LS => 9.16
Valor do BDI => 12.55 55.60

Quant. => 77.0000000 Preço Total => 4,281.20

 1.17.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  180202 IOPES Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, 
com placa 4x2"

und 1.0000000 48.59 48.59

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.3400000 19.12 6.50

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.3400000 16.13 5.48

Insumo  045519 IOPES TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 20A/250V NBR 14136 S/ ESPELH 
(LABOR)

UN 1.0000000 29.20 29.20

Insumo  045525 IOPES ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) UN 1.0000000 7.41 7.41

MO sem LS => 11.98 LS => 0.00 MO com LS => 11.98
Valor do BDI => 14.16 62.75

Quant. => 1.0000000 Preço Total => 62.75

 1.17.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INTERRUPTORES E TOMADAS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INTERRUPTORES E TOMADAS

Mão de Obra
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Composição  180204 IOPES Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" und 1.0000000 36.04 36.04

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.2600000 19.12 4.97

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.2600000 16.13 4.19

Insumo  045501 IOPES INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO 
(LABOR)

UN 1.0000000 19.47 19.47

Insumo  045525 IOPES ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) UN 1.0000000 7.41 7.41

MO sem LS => 9.16 LS => 0.00 MO com LS => 9.16
Valor do BDI => 10.50 46.54

Quant. => 43.0000000 Preço Total => 2,001.22

 1.17.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  180205 IOPES Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" und 1.0000000 61.15 61.15

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.4200000 16.13 6.77

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.4200000 19.12 8.03

Insumo  045501 IOPES INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO 
(LABOR)

UN 2.0000000 19.47 38.94

Insumo  045525 IOPES ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) UN 1.0000000 7.41 7.41

MO sem LS => 14.80 LS => 0.00 MO com LS => 14.80
Valor do BDI => 17.83 78.98

Quant. => 2.0000000 Preço Total => 157.96

 1.17.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  180210 IOPES Tomada de 3 polos 20A/250V, com placa 4x2" und 1.0000000 54.19 54.19

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.3400000 19.12 6.50

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.3400000 16.13 5.48

Insumo  045525 IOPES ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) UN 1.0000000 7.41 7.41

Insumo  045523 IOPES TOMADA DE 3 POLOS 20A 250V S/ ESPELHO (LABOR) UN 1.0000000 34.80 34.80

MO sem LS => 11.98 LS => 0.00 MO com LS => 11.98
Valor do BDI => 15.80 69.99

Quant. => 1.0000000 Preço Total => 69.99

 1.17.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103782 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 1.0000000 39.78 39.78

Valor com BDI =>

Tipo

INTERRUPTORES E TOMADAS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INTERRUPTORES E TOMADAS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INTERRUPTORES E TOMADAS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material
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Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.3700000 27.49 10.17

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.3700000 24.16 8.93

Insumo  00039385 SINAPI LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W,  D = 
*17* CM

UN 1.0000000 20.68 20.68

MO sem LS => 14.45 LS => 0.00 MO com LS => 14.45
Valor do BDI => 11.59 51.37

Quant. => 109.0000000 Preço Total => 5,599.33

 1.17.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1.0000000 11.49 11.49

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0352000 27.49 0.96

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0352000 24.16 0.85

Insumo  00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 1.0000000 8.63 8.63

Insumo  00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1.0000000 1.05 1.05

MO sem LS => 1.36 LS => 0.00 MO com LS => 1.36
Valor do BDI => 3.35 14.84

Quant. => 4.0000000 Preço Total => 59.36

 1.17.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1.0000000 12.13 12.13

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0476000 27.49 1.30

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0476000 24.16 1.15

Insumo  00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 1.0000000 8.63 8.63

Insumo  00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1.0000000 1.05 1.05

MO sem LS => 1.85 LS => 0.00 MO com LS => 1.85
Valor do BDI => 3.53 15.66

Quant. => 4.0000000 Preço Total => 62.64

 1.17.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1.0000000 13.41 13.41

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0663000 27.49 1.82

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0663000 24.16 1.60

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo  00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 1.0000000 8.63 8.63

Insumo  00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1.0000000 1.36 1.36

MO sem LS => 2.58 LS => 0.00 MO com LS => 2.58
Valor do BDI => 3.91 17.32

Quant. => 1.0000000 Preço Total => 17.32

 1.17.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1.0000000 13.41 13.41

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0663000 27.49 1.82

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0663000 24.16 1.60

Insumo  00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 1.0000000 8.63 8.63

Insumo  00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1.0000000 1.36 1.36

MO sem LS => 2.58 LS => 0.00 MO com LS => 2.58
Valor do BDI => 3.91 17.32

Quant. => 1.0000000 Preço Total => 17.32

 1.17.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1.0000000 55.20 55.20

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0703000 27.49 1.93

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0703000 24.16 1.69

Insumo  00034616 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A UN 1.0000000 49.48 49.48

Insumo  00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 2.0000000 1.05 2.10

MO sem LS => 2.74 LS => 0.00 MO com LS => 2.74
Valor do BDI => 16.09 71.29

Quant. => 16.0000000 Preço Total => 1,140.64

 1.17.24 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1.0000000 56.49 56.49

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0952000 27.49 2.61

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0952000 24.16 2.30

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Material

Material
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Insumo  00034616 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A UN 1.0000000 49.48 49.48

Insumo  00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 2.0000000 1.05 2.10

MO sem LS => 3.71 LS => 0.00 MO com LS => 3.71
Valor do BDI => 16.47 72.96

Quant. => 8.0000000 Preço Total => 583.68

 1.17.25 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1.0000000 59.04 59.04

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1325000 27.49 3.64

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1325000 24.16 3.20

Insumo  00034616 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A UN 1.0000000 49.48 49.48

Insumo  00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 2.0000000 1.36 2.72

MO sem LS => 5.17 LS => 0.00 MO com LS => 5.17
Valor do BDI => 17.21 76.25

Quant. => 2.0000000 Preço Total => 152.50

 1.17.26 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93663 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1.0000000 59.04 59.04

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1325000 27.49 3.64

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1325000 24.16 3.20

Insumo  00034616 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A UN 1.0000000 49.48 49.48

Insumo  00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 2.0000000 1.36 2.72

MO sem LS => 5.17 LS => 0.00 MO com LS => 5.17
Valor do BDI => 17.21 76.25

Quant. => 2.0000000 Preço Total => 152.50

 1.17.27 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  151333 IOPES Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 175 A, 50KA 220/240V / 25KA 
380/415V (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

und 1.0000000 485.93 485.93

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 2.0000000 19.12 38.24

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 2.0000000 16.13 32.26

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHAVES, FUSIVEIS E 
DISJUNTORES

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Insumo  044805 IOPES DISJUNTOR TERMOMAG.TIPO TED,3POLOS,175A,GE/SIMILAR (LABOR) UN 1.0000000 415.43 415.43

MO sem LS => 70.50 LS => 0.00 MO com LS => 70.50
Valor do BDI => 141.69 627.62

Quant. => 1.0000000 Preço Total => 627.62

 1.17.28 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101882 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 
DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1.0000000 1,991.72 1,991.72

Composição 
Auxiliar

 87367 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0.0194000 583.70 11.32

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.6342000 27.49 17.43

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.6342000 24.16 15.32

Insumo  00012043 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, 
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A

UN 1.0000000 1,947.65 1,947.65

MO sem LS => 27.72 LS => 0.00 MO com LS => 27.72
Valor do BDI => 580.78 2,572.50

Quant. => 3.0000000 Preço Total => 7,717.50

 1.18 INSTALAÇÃO  SPDA 39,223.76

 1.18.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96974 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 1.0000000 78.63 78.63

Composição 
Auxiliar

 98463 SINAPI SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 0.5000000 22.80 11.40

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.3251000 27.49 8.93

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.3251000 24.16 7.85

Insumo  00000867 SINAPI CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 1.0500000 48.05 50.45

MO sem LS => 18.88 LS => 0.00 MO com LS => 18.88
Valor do BDI => 22.92 101.55

Quant. => 106.0000000 Preço Total => 10,764.30

 1.18.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  160316 IOPES Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência 
Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro

und 1.0000000 87.20 87.20

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 1.0000000 16.13 16.13

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIO

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.6370000 14.18 9.03

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 1.0000000 19.12 19.12

Insumo  048340 IOPES CAIXA DE INSPECAO DE PVC Ø300X300MM - TEL-552 (LABOR) UN 1.0000000 42.92 42.92

MO sem LS => 44.28 LS => 0.00 MO com LS => 44.28
Valor do BDI => 25.42 112.62

Quant. => 11.0000000 Preço Total => 1,238.82

 1.18.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 1.0000000 60.69 60.69

Composição 
Auxiliar

 98463 SINAPI SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 0.5000000 22.80 11.40

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.2533000 27.49 6.96

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.2533000 24.16 6.11

Insumo  00000863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 1.0500000 34.50 36.22

MO sem LS => 16.07 LS => 0.00 MO com LS => 16.07
Valor do BDI => 17.69 78.38

Quant. => 43.0000000 Preço Total => 3,370.34

 1.18.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  160326 IOPES Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" (70mm²), com furos diâmetro 7 mm ref. TEL-
771, marca de referência Termotécnica ou equivalente

m 1.0000000 37.33 37.33

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.6000000 16.13 9.67

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.6000000 19.12 11.47

Insumo  048701 IOPES BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 3M (70MM2) TEL-771 (LABOR) M 1.0000000 15.19 15.19

Insumo  026877 IOPES PARAFUSO AUTOATARRACHANTE DIM 4.2X32MM REF TEL5333 (LABOR) UN 1.6600000 0.46 0.76

Insumo  026894 IOPES BUCHA DE NYLON N.º6 REF.: TEL-5306 (LABOR) UN 1.6600000 0.15 0.24

MO sem LS => 21.14 LS => 0.00 MO com LS => 21.14
Valor do BDI => 10.88 48.21

Quant. => 282.0000000 Preço Total => 13,595.22

 1.18.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  152030 IOPES Conector split bolt para cabo de 4.0 mm2 und 1.0000000 13.88 13.88

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.2000000 19.12 3.82

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIO

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

TERMINAIS, CONECTORES E 
ABRAÇADEIRAS
Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.2000000 16.13 3.22

Insumo  049243 IOPES CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT (KS-17) P/CABO 4 - 10MM2 - 
BURNDY OU EQUIVALENTE (LABOR)

UN 1.0000000 6.84 6.84

MO sem LS => 7.04 LS => 0.00 MO com LS => 7.04
Valor do BDI => 4.04 17.92

Quant. => 11.0000000 Preço Total => 197.12

 1.18.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  160303 IOPES Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40, cabo de cobre nu 6mm2, inclusive caixa 
de concreto 30 x 30 cm

und 1.0000000 477.63 477.63

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 3.2100000 19.12 61.37

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.0580000 19.12 1.10

Insumo  010111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 1.2740000 19.12 24.35

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.3593000 14.18 5.09

Insumo  026569 IOPES PREGO 18X27 (LABOR) KG 0.1470000 18.51 2.72

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 4.5768000 16.13 73.82

Insumo  010121 IOPES ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.0928000 19.12 1.77

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0180000 112.86 2.03

Insumo  020518 IOPES BRITA 2 (LABOR) m³ 0.0178000 130.12 2.31

Insumo  028008 IOPES DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) L 0.3920000 12.35 4.84

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 9.8658000 0.49 4.83

Insumo  020517 IOPES BRITA 1 (LABOR) m³ 0.0076000 130.12 0.98

Insumo  020519 IOPES BRITA 3 (LABOR) m³ 0.0054000 130.12 0.70

Insumo  020985 IOPES SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) M 0.4900000 7.52 3.68

Insumo  021517 IOPES ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) KG 1.3340000 7.48 9.97

Insumo  020988 IOPES TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR) M 0.9800000 14.33 14.04

Insumo  048035 IOPES HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8 "X 2.4M - ALTA CAMADA (LABOR) UN 1.0000000 181.29 181.29

Insumo  080125 IOPES BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) H 0.0207000 39.72 0.82

Insumo  043036 IOPES CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 6MM2 - CLASSE 1 (LABOR) M 8.1600000 10.04 81.92

MO sem LS => 167.50 LS => 0.00 MO com LS => 167.50

Material

Material

Equipamento

Material

Tipo

INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIO

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>
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Valor do BDI => 139.27 616.90
Quant. => 11.0000000 Preço Total => 6,785.90

 1.18.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  160309 IOPES Terminal aéreo em latão (minicaptor), com conector e fixação horizontal 250mm 
x 10mm, ref. TEL-2024, inclusive vedação dos furos com poliuretano ref. TEL 
5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente

und 1.0000000 121.91 121.91

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.6000000 19.12 11.47

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.6000000 16.13 9.67

Insumo  048782 IOPES TERMINAL AEREO EM LATAO (MINICAPTOR) H=250MM X 10MM - TEL 2024 - 
TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE (LABOR)

UN 1.0000000 99.17 99.17

Insumo  026877 IOPES PARAFUSO AUTOATARRACHANTE DIM 4.2X32MM REF TEL5333 (LABOR) UN 2.0000000 0.46 0.92

Insumo  024184 IOPES POLIURETANO FLEXIVEL BISNAGA 360G TEL 5905 (LABOR) UN 0.0130000 29.69 0.38

Insumo  026894 IOPES BUCHA DE NYLON N.º6 REF.: TEL-5306 (LABOR) UN 2.0000000 0.15 0.30

MO sem LS => 21.14 LS => 0.00 MO com LS => 21.14
Valor do BDI => 35.54 157.45

Quant. => 16.0000000 Preço Total => 2,519.20

 1.18.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  160310 IOPES Conector de medição em latão com 2 parafusos para cabos de 16 a 50 mm2, ref. 
TEL-562, Termotécnica ou equivalente

und 1.0000000 57.33 57.33

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.9000000 19.12 17.20

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.9000000 16.13 14.51

Insumo  054010 IOPES CONECTOR DE MEDICAO EM LATAO C/ 2 PARAFUSOS TEL-562 (LABOR) UN 1.0000000 25.62 25.62

MO sem LS => 31.71 LS => 0.00 MO com LS => 31.71
Valor do BDI => 16.71 74.04

Quant. => 4.0000000 Preço Total => 296.16

 1.18.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  151129 IOPES Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/2" (50mm), inclusive conexões m 1.0000000 35.36 35.36

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.6000000 19.12 11.47

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.6000000 16.13 9.67

Insumo  042505 IOPES ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2" - ROSCAVEL SEM LUVA (LABOR) M 1.1000000 12.93 14.22

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ELETRODUTOS E CONEXÕES

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIO

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIO

Mão de Obra
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MO sem LS => 21.14 LS => 0.00 MO com LS => 21.14
Valor do BDI => 10.31 45.67

Quant. => 10.0000000 Preço Total => 456.70

 1.19 INSTALAÇÃO REDE LOGICA 32,804.39

 1.19.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  160864 IOPES Switch 24 portas RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, inclusive fixação em Rack 19" und 1.0000000 1,246.84 1,246.84

Insumo  010117 IOPES ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST (LABOR) H 0.1000000 36.28 3.62

Insumo  026917 IOPES KIT M5 100 PECAS PORCA-GAIOLA C/ PARAF PHILIPS (LABOR) UN 0.0400000 81.02 3.24

Insumo  052123 IOPES SWITCH 24 RJ 10/100 + 2 10/100/1000 (LABOR) UN 1.0000000 1,239.98 1,239.98

MO sem LS => 3.62 LS => 0.00 MO com LS => 3.62
Valor do BDI => 363.57 1,610.41

Quant. => 1.0000000 Preço Total => 1,610.41

 1.19.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98302 SINAPI PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 1.0000000 1,753.02 1,753.02

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6.2007000 27.49 170.45

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6.2007000 24.16 149.80

Insumo  00039596 SINAPI PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE 
LARGURA E 1 U DE ALTURA

UN 1.0000000 1,432.77 1,432.77

MO sem LS => 242.37 LS => 0.00 MO com LS => 242.37
Valor do BDI => 511.18 2,264.20

Quant. => 1.0000000 Preço Total => 2,264.20

 1.19.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1.0000000 49.15 49.15

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.2062000 27.49 5.66

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.2062000 24.16 4.98

Insumo  00038083 SINAPI TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 
2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)

UN 1.0000000 38.51 38.51

MO sem LS => 8.05 LS => 0.00 MO com LS => 8.05
Valor do BDI => 14.33 63.48

Quant. => 54.0000000 Preço Total => 3,427.92

 1.19.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  160807 IOPES Conector RJ 45 macho und 1.0000000 9.99 9.99

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.2500000 19.12 4.78

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.2500000 16.13 4.03

Insumo  050128 IOPES CONECTOR RJ45 MACHO - PARA REDE DE DADOS (LABOR) UN 1.0000000 1.18 1.18

MO sem LS => 8.81 LS => 0.00 MO com LS => 8.81
Valor do BDI => 2.91 12.90

Quant. => 54.0000000 Preço Total => 696.60

 1.19.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  160825 IOPES Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" - 1 U´s, inclusive fixação em 
Rack 19"

und 1.0000000 31.28 31.28

Insumo  010117 IOPES ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST (LABOR) H 0.1000000 36.28 3.62

Insumo  026917 IOPES KIT M5 100 PECAS PORCA-GAIOLA C/ PARAF PHILIPS (LABOR) UN 0.0400000 81.02 3.24

Insumo  049277 IOPES GUIAS HORIZONTAIS FECHADO C/ TAMPA 1U P/ RACK (LABOR) UN 1.0000000 24.42 24.42

MO sem LS => 3.62 LS => 0.00 MO com LS => 3.62
Valor do BDI => 9.12 40.40

Quant. => 1.0000000 Preço Total => 40.40

 1.19.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  151003 IOPES Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, 
dimensão de 30x30x30cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, 
tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm

und 1.0000000 112.29 112.29

Insumo  020987 IOPES TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1ª) (LABOR) m² 0.0270000 51.13 1.38

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.8860000 19.12 16.94

Insumo  010111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.6500000 19.12 12.42

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 2.0313000 14.18 28.80

Insumo  026569 IOPES PREGO 18X27 (LABOR) KG 0.0135000 18.51 0.24

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.5000000 16.13 8.06

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0442860 112.86 4.99

Insumo  020518 IOPES BRITA 2 (LABOR) m³ 0.0327000 130.12 4.25

Insumo  028008 IOPES DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) L 0.0360000 12.35 0.44

Insumo  020505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 0.7803600 0.80 0.62Material

Tipo

INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CAIXAS DE PASSAGEM 
EMPREGANDO ARGAMASSA DE 
CIMENTO, CAL E AREIA

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>
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Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 11.1479200 0.49 5.46

Insumo  020517 IOPES BRITA 1 (LABOR) m³ 0.0140000 130.12 1.82

Insumo  020519 IOPES BRITA 3 (LABOR) m³ 0.0110000 130.12 1.43

Insumo  020985 IOPES SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) M 0.0450000 7.52 0.33

Insumo  080125 IOPES BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) H 0.0108000 39.72 0.42

Insumo  022585 IOPES BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - PRAÇA VITÓRIA (LABOR) UN 18.0000000 1.17 21.06

Insumo  021516 IOPES ACO CA-50 DE 6.3MM (LABOR) KG 0.4800000 7.58 3.63

MO sem LS => 66.22 LS => 0.00 MO com LS => 66.22
Valor do BDI => 32.74 145.03

Quant. => 2.0000000 Preço Total => 290.06

 1.19.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  160834 IOPES Bandeja Deslizante 1 U x 500mm carga máxima 20kg, inclusive fixação em Rack 
19"

und 1.0000000 173.30 173.30

Insumo  010117 IOPES ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST (LABOR) H 0.1000000 36.28 3.62

Insumo  026917 IOPES KIT M5 100 PECAS PORCA-GAIOLA C/ PARAF PHILIPS (LABOR) UN 0.0400000 81.02 3.24

Insumo  049028 IOPES BANDEJA DESLIZANTE P/ RACK PADRAO 19" - 500MM (LABOR) UN 1.0000000 166.44 166.44

MO sem LS => 3.62 LS => 0.00 MO com LS => 3.62
Valor do BDI => 50.53 223.83

Quant. => 1.0000000 Preço Total => 223.83

 1.19.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1.0000000 11.75 11.75

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0.0009000 543.16 0.48

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1450000 27.49 3.98

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1450000 24.16 3.50

Insumo  00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO

UN 1.0000000 3.79 3.79

MO sem LS => 5.76 LS => 0.00 MO com LS => 5.76
Valor do BDI => 3.42 15.17

Quant. => 4.0000000 Preço Total => 60.68

 1.19.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Material

Equipamento

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
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Composição  98295 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 1.0000000 3.12 3.12

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0028000 27.49 0.07

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0028000 24.16 0.06

Insumo  00039598 SINAPI CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 
5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH)

M 1.0500000 2.85 2.99

MO sem LS => 0.10 LS => 0.00 MO com LS => 0.10
Valor do BDI => 0.90 4.02

Quant. => 2,753.4500000 Preço Total => 11,068.86

 1.19.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  150835 IOPES Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 150x50mm, sem 
tampa

m 1.0000000 80.50 80.50

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.4000000 19.12 7.64

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.4000000 16.13 6.45

Insumo  048390 IOPES ELETROCALHA STANDARD PERFURADA S/ TAMPA 150X50MM - CH16 
(LABOR)

M 1.0000000 66.41 66.41

MO sem LS => 14.09 LS => 0.00 MO com LS => 14.09
Valor do BDI => 23.47 103.97

Quant. => 50.0000000 Preço Total => 5,198.50

 1.19.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1.0000000 18.02 18.02

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1940000 27.49 5.33

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1940000 24.16 4.68

Insumo  00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 1.0170000 7.88 8.01

MO sem LS => 7.57 LS => 0.00 MO com LS => 7.57
Valor do BDI => 5.25 23.27

Quant. => 28.1000000 Preço Total => 653.88

 1.19.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1.0000000 13.89 13.89

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1700000 27.49 4.67

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1700000 24.16 4.10

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INSTALAÇÕES APARENTES

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>
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Insumo  00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 1.0170000 5.04 5.12

MO sem LS => 6.63 LS => 0.00 MO com LS => 6.63
Valor do BDI => 4.05 17.94

Quant. => 215.9000000 Preço Total => 3,873.24

 1.19.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  160816 IOPES Fornecimento e instalação de Rack de Piso Fechado Padrão 19" - 44 U´s x 
670mm

und 1.0000000 2,629.15 2,629.15

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 1.0300000 19.12 19.69

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 1.0300000 16.13 16.61

Insumo  052164 IOPES RACK DE PISO FECHADO PADRAO 19" - 44US X 670MM - CONFECCIONADO 
EM AÇO SAE 1020 1,5MM, PORTA FRONTAL EMBUTIDA, VISOR FUMÊ 
2,0MM,FECHADURA ESCAMOTEÁVEL,ALETAS DE VENTILAÇÃO, PINTURA 
EPÓXI PÓ TEXTURIZADA (LABOR)

UN 1.0000000 2,592.85 2,592.85

MO sem LS => 36.30 LS => 0.00 MO com LS => 36.30
Valor do BDI => 766.66 3,395.81

Quant. => 1.0000000 Preço Total => 3,395.81

 1.20 INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO 6,209.90

 1.20.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  160605 IOPES Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 
kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC 
fotoluminescente

und 1.0000000 252.35 252.35

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.4000000 19.12 7.64

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.4000000 14.18 5.67

Insumo  026548 IOPES BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR) UN 2.0000000 0.38 0.76

Insumo  067035 IOPES SUPORTE PARA EXTINTOR (LABOR) UN 1.0000000 8.00 8.00

Insumo  067043 IOPES EXTINTOR PORTATIL PO QUIMICO SECO ABC- 6KG (LABOR) UN 1.0000000 230.28 230.28

MO sem LS => 13.31 LS => 0.00 MO com LS => 13.31
Valor do BDI => 73.58 325.93

Quant. => 10.0000000 Preço Total => 3,259.30

 1.20.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  160613 IOPES Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de 
iluminação 2x9W com tomada universal

und 1.0000000 228.45 228.45

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 3.4900000 16.13 56.29

Valor com BDI =>

Tipo

INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA

Mão de Obra

Mão de Obra

Material
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Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 3.4900000 19.12 66.72

Insumo  048502 IOPES BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU 
EQUIVALENTE (LABOR)

UN 2.0000000 1.33 2.66

Insumo  042502 IOPES ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA (LABOR) M 5.5000000 5.06 27.83

Insumo  045104 IOPES CAIXA PVC 4 X 2" - IP40 - TIGRE OU EQUIVALENTE (LABOR) UN 1.0000000 3.58 3.58

Insumo  048516 IOPES ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE 
(LABOR)

UN 2.0000000 0.70 1.40

Insumo  043005 IOPES CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70º (LABOR) M 12.2400000 2.73 33.41

Insumo  046636 IOPES BLOCO AUT. ILUM. EMERG. P/ ACLARAMENTO E/OU BALIZAMENTO 2X9W - 
AUT. 2 HORAS (LABOR)

UN 1.0000000 36.56 36.56

MO sem LS => 123.01 LS => 0.00 MO com LS => 123.01
Valor do BDI => 66.61 295.06

Quant. => 10.0000000 Preço Total => 2,950.60

 1.21 PINTURA 42,805.10

 1.21.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  190101 IOPES Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, 
marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex

m² 1.0000000 12.22 12.22

Insumo  038013 IOPES LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR) UN 0.4000000 0.90 0.36

Insumo  010140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.3000000 19.12 5.73

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.2000000 16.13 3.22

Insumo  038017 IOPES MASSA A BASE DE PVA (LABOR) KG 0.7000000 4.17 2.91

MO sem LS => 8.95 LS => 0.00 MO com LS => 8.95
Valor do BDI => 3.56 15.78

Quant. => 500.0000000 Preço Total => 7,890.00

 1.21.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  190104 IOPES Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, 
inclusive selador em paredes e forros, a três demãos

m² 1.0000000 22.26 22.26

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.4000000 16.13 6.45

Insumo  010140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.5000000 19.12 9.56

Insumo  038013 IOPES LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR) UN 0.2500000 0.90 0.22

Insumo  038009 IOPES LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX PVA (LABOR) L 0.1200000 7.38 0.88

Insumo  037513 IOPES TINTA LATEX PVA (LABOR) L 0.2400000 21.48 5.15

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SOBRE PAREDES E FORROS

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SOBRE PAREDES E FORROS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material
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MO sem LS => 16.01 LS => 0.00 MO com LS => 16.01
Valor do BDI => 6.49 28.75

Quant. => 650.0000000 Preço Total => 18,687.50

 1.21.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  190103 IOPES Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas 
de referência Suvinil, Coral ou Metalatex

m² 1.0000000 16.45 16.45

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.2500000 16.13 4.03

Insumo  010140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.3500000 19.12 6.69

Insumo  038013 IOPES LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR) UN 0.5000000 0.90 0.45

Insumo  038014 IOPES MASSA ACRILICA (LABOR) KG 0.7000000 7.55 5.28

MO sem LS => 10.72 LS => 0.00 MO com LS => 10.72
Valor do BDI => 4.79 21.24

Quant. => 100.0000000 Preço Total => 2,124.00

 1.21.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  190106 IOPES Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, 
inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos

m² 1.0000000 23.71 23.71

Insumo  038013 IOPES LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR) UN 0.2500000 0.90 0.22

Insumo  010140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.5000000 19.12 9.56

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.4000000 16.13 6.45

Insumo  037519 IOPES SELADOR ACRILICO (LABOR) L 0.1200000 7.38 0.88

Insumo  037514 IOPES TINTA LATEX ACRILICA FOSCA (LABOR) L 0.2400000 27.52 6.60

MO sem LS => 16.01 LS => 0.00 MO com LS => 16.01
Valor do BDI => 6.91 30.62

Quant. => 280.0000000 Preço Total => 8,573.60

 1.21.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  190301 IOPES Emassamento de esquadrias de madeira, com duas demãos de massa à base 
de óleo, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex

m² 1.0000000 18.83 18.83

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.3000000 16.13 4.83

Insumo  010140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.3500000 19.12 6.69

Insumo  038013 IOPES LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR) UN 0.5000000 0.90 0.45

Valor com BDI =>

Tipo

SOBRE MADEIRA

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SOBRE PAREDES E FORROS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SOBRE PAREDES E FORROS

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material
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Insumo  038016 IOPES MASSA PARA MADEIRA (LABOR) KG 0.4500000 15.26 6.86

MO sem LS => 11.52 LS => 0.00 MO com LS => 11.52
Valor do BDI => 5.49 24.32

Quant. => 100.0000000 Preço Total => 2,432.00

 1.21.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  190302 IOPES Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou 
Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos

m² 1.0000000 23.99 23.99

Insumo  038013 IOPES LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR) UN 0.4000000 0.90 0.36

Insumo  010140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.4000000 19.12 7.64

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.3500000 16.13 5.64

Insumo  037502 IOPES ESMALTE SINTETICO (LABOR) L 0.1600000 36.48 5.83

Insumo  038001 IOPES AGUARRAZ MINERAL (LABOR) L 0.0400000 17.34 0.69

Insumo  038006 IOPES FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS (LABOR) L 0.1300000 29.53 3.83

MO sem LS => 13.28 LS => 0.00 MO com LS => 13.28
Valor do BDI => 6.99 30.98

Quant. => 100.0000000 Preço Total => 3,098.00

 1.22 DIVERSOS 82,422.89

 1.22.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  200576 IOPES Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 
cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação

und 1.0000000 851.50 851.50

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.5000000 19.12 9.56

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.5000000 14.18 7.09

Insumo  026548 IOPES BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR) UN 4.0000000 0.38 1.52

Insumo  078203 IOPES PLACA P/ INAUGURACAO OBRA EM ALUM POLIDO 40X50CM (LABOR) UN 1.0000000 833.33 833.33

MO sem LS => 16.65 LS => 0.00 MO com LS => 16.65
Valor do BDI => 248.29 1,099.79

Quant. => 1.0000000 Preço Total => 1,099.79

 1.22.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  200108 IOPES Muro de arrimo de concreto ciclópico com aterro na parte posterior, inclusive 
forma de madeira e dreno de brita

m³ 1.0000000 984.04 984.04

Tipo

DIVERSOS EXTERNOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

MUROS E FECHAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SOBRE MADEIRA

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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Insumo  020987 IOPES TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1ª) (LABOR) m² 1.7040000 51.13 87.12

Insumo  021009 IOPES PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM (LABOR) M 6.0000000 14.76 88.56

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 2.0000000 19.12 38.24

Insumo  010111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 3.0000000 19.12 57.36

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 18.1250000 14.18 257.01

Insumo  026569 IOPES PREGO 18X27 (LABOR) KG 0.4000000 18.51 7.40

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 3.0000000 16.13 48.39

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.4355000 112.86 49.15

Insumo  020518 IOPES BRITA 2 (LABOR) m³ 0.6146000 130.12 79.97

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 238.1400000 0.49 116.68

Insumo  020985 IOPES SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) M 3.0600000 7.52 23.01

Insumo  020521 IOPES PEDRA DE MAO (RACHAO) (LABOR) m³ 0.5000000 118.70 59.35

Insumo  020554 IOPES BARRO PARA ATERRO (LABOR) m³ 0.5000000 43.33 21.66

Insumo  080125 IOPES BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) H 0.4998000 39.72 19.85

Insumo  086049 IOPES CAMINHAO BASC M BENZ LK1620 6 M3 (10,5T) - (E403) (LABOR) H 0.0069000 159.26 1.09

Insumo  062506 IOPES TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 60MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO 
OU EQUIVALENTE (LABOR)

M 0.6300000 31.91 20.10

Insumo  020553 IOPES BRITA N.3 E 4 (LABOR) m³ 0.0700000 130.12 9.10

MO sem LS => 401.00 LS => 0.00 MO com LS => 401.00
Valor do BDI => 286.94 1,270.98

Quant. => 50.0000000 Preço Total => 63,549.00

 1.22.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  200206 IOPES Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm 
e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó 
de pedra na espessura de 10 cm

m² 1.0000000 81.56 81.56

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.4600000 14.18 6.52

Insumo  036512 IOPES BLOCO CONCRETO TIPO PAVI-S ESP.8CM,35MPA(48UND/M2) (LABOR) UN 48.0000000 1.28 61.44

Insumo  020524 IOPES PO DE PEDRA (LABOR) m³ 0.1000000 92.17 9.21

Insumo  010108 IOPES CALCETEIRO/PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.2300000 19.12 4.39

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Equipamento

Equipamento

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PAVIMENTAÇÃO

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Mão de Obra
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MO sem LS => 10.91 LS => 0.00 MO com LS => 10.91
Valor do BDI => 23.78 105.34

Quant. => 100.0000000 Preço Total => 10,534.00

 1.22.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  200202 IOPES Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , 
rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3

m 1.0000000 51.97 51.97

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 1.0041000 14.18 14.23

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0078000 112.86 0.88

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 2.3887000 0.49 1.17

Insumo  036506 IOPES MEIO FIO CONCRETO PRE-MOLD. 12X15X30CM (LABOR) M 1.0000000 26.13 26.13

Insumo  010108 IOPES CALCETEIRO/PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.5000000 19.12 9.56

MO sem LS => 23.79 LS => 0.00 MO com LS => 23.79
Valor do BDI => 15.15 67.12

Quant. => 80.0000000 Preço Total => 5,369.60

 1.22.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  200326 IOPES Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive 
fornecimento de terra vegetal

m² 1.0000000 28.97 28.97

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.1960000 16.13 3.16

Insumo  038509 IOPES GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA (LABOR) m² 0.9000000 14.29 12.86

Insumo  038511 IOPES TERRA VEGETAL (LABOR) m³ 0.0750000 172.71 12.95

MO sem LS => 3.16 LS => 0.00 MO com LS => 3.16
Valor do BDI => 8.44 37.41

Quant. => 50.0000000 Preço Total => 1,870.50

 1.23 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 5,444.25

 1.23.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  200401 IOPES Limpeza geral da obra (edificação) m² 1.0000000 9.92 9.92

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.7000000 14.18 9.92

MO sem LS => 9.92 LS => 0.00 MO com LS => 9.92
Valor do BDI => 2.89 12.81

Quant. => 425.0000000 Preço Total => 5,444.25

 2 AMPLIAÇÃO 245,825.68

TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO 
E LIMPEZA
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

PAVIMENTAÇÃO

Mão de Obra

Material

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

PAISAGISMO

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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 2.1 TRANSPORTE 1,625.60

 2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  030304 IOPES Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras 
(Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, 
carga, transporte e descarga em área licenciada

m³ 1.0000000 62.93 62.93

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.6300000 14.18 8.93

Insumo  070114 IOPES REMOCAO RESIDUOS CLASSE A CONAMA (CACAMBA) CLASSE II B 
(NBR10004) INCLUSIVE DESTINACAO FINAL (LABOR)

m³ 1.0000000 54.00 54.00

MO sem LS => 8.93 LS => 0.00 MO com LS => 8.93
Valor do BDI => 18.35 81.28

Quant. => 20.0000000 Preço Total => 1,625.60

 2.2 MOVIMENTO DE TERRA 4,719.97

 2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  030101 IOPES Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade m³ 1.0000000 46.08 46.08

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 3.2500000 14.18 46.08

MO sem LS => 46.08 LS => 0.00 MO com LS => 46.08
Valor do BDI => 13.43 59.51

Quant. => 47.0000000 Preço Total => 2,796.97

 2.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  030201 IOPES Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm m³ 1.0000000 49.63 49.63

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 3.5000000 14.18 49.63

MO sem LS => 49.63 LS => 0.00 MO com LS => 49.63
Valor do BDI => 14.47 64.10

Quant. => 30.0000000 Preço Total => 1,923.00

 2.3 INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)   E  SUPRA ESTRUTURA ( Conforme 
detalhe do projeto)

74,920.09

 2.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  040231 IOPES Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de 
cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)

m³ 1.0000000 574.72 574.72

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 2.1000000 19.12 40.15

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 12.6000000 14.18 178.66

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.7801500 112.86 88.04

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Tipo

TRANSPORTES

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESCAVAÇÕES

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

REATERRO E COMPACTAÇÃO
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Insumo  020518 IOPES BRITA 2 (LABOR) m³ 0.3990000 130.12 51.91

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 274.0500000 0.49 134.28

Insumo  020517 IOPES BRITA 1 (LABOR) m³ 0.3990000 130.12 51.91

Insumo  080125 IOPES BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) H 0.7497000 39.72 29.77

MO sem LS => 218.81 LS => 0.00 MO com LS => 218.81
Valor do BDI => 167.58 742.30

Quant. => 1.7000000 Preço Total => 1,261.91

 2.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  040237 IOPES Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% 
de perdas já incluído no custo)

m³ 1.0000000 632.65 632.65

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 12.6000000 14.18 178.66

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 418.9500000 0.49 205.28

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 2.1000000 19.12 40.15

Insumo  020517 IOPES BRITA 1 (LABOR) m³ 0.4011000 130.12 52.19

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.6594000 112.86 74.41

Insumo  020518 IOPES BRITA 2 (LABOR) m³ 0.4011000 130.12 52.19

Insumo  080125 IOPES BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) H 0.7497000 39.72 29.77

MO sem LS => 218.81 LS => 0.00 MO com LS => 218.81
Valor do BDI => 184.48 817.13

Quant. => 29.6000000 Preço Total => 24,187.04

 2.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  040206 IOPES Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em 
conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e 
desforma)

m² 1.0000000 71.61 71.61

Insumo  010111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 1.3000000 19.12 24.85

Insumo  026569 IOPES PREGO 18X27 (LABOR) KG 0.1500000 18.51 2.77

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 1.3000000 16.13 20.96

Insumo  028008 IOPES DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) L 0.4000000 12.35 4.94

Insumo  020985 IOPES SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) M 0.5000000 7.52 3.76

Mão de Obra

Material

Material

Material

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)

Mão de Obra

Material
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Insumo  020988 IOPES TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR) M 1.0000000 14.33 14.33

MO sem LS => 45.81 LS => 0.00 MO com LS => 45.81
Valor do BDI => 20.88 92.49

Quant. => 309.2000000 Preço Total => 28,597.90

 2.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  040243 IOPES Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, 
diâmetro de 6.3 a 10.0 mm

kg 1.0000000 11.45 11.45

Insumo  027010 IOPES ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) KG 0.0200000 21.21 0.42

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.0800000 16.13 1.29

Insumo  010121 IOPES ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.0800000 19.12 1.52

Insumo  021517 IOPES ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) KG 1.1000000 7.48 8.22

MO sem LS => 2.81 LS => 0.00 MO com LS => 2.81
Valor do BDI => 3.33 14.78

Quant. => 926.5000000 Preço Total => 13,693.67

 2.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  040246 IOPES Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, 
diâmetro de 4.0 a 7.0mm

kg 1.0000000 11.95 11.95

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.0700000 16.13 1.12

Insumo  010121 IOPES ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.0700000 19.12 1.33

Insumo  027010 IOPES ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) KG 0.0200000 21.21 0.42

Insumo  021532 IOPES ACO CA-60 DE 5.0MM (LABOR) KG 1.1000000 8.26 9.08

MO sem LS => 2.45 LS => 0.00 MO com LS => 2.45
Valor do BDI => 3.48 15.43

Quant. => 465.3000000 Preço Total => 7,179.57

 2.4 LAJES PRÉ-MOLDADAS 14,020.75

 2.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  040602 IOPES Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, 
capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2

m² 1.0000000 127.71 127.71

Insumo  020987 IOPES TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1ª) (LABOR) m² 0.1890000 51.13 9.66

Insumo  021009 IOPES PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM (LABOR) M 1.1300000 14.76 16.67

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.3700000 19.12 7.07Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

LAJES PRÉ-MOLDADAS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)
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Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.7400000 14.18 10.49

Insumo  026569 IOPES PREGO 18X27 (LABOR) KG 0.0300000 18.51 0.55

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0299000 112.86 3.37

Insumo  020518 IOPES BRITA 2 (LABOR) m³ 0.0295000 130.12 3.83

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 16.3300000 0.49 8.00

Insumo  020517 IOPES BRITA 1 (LABOR) m³ 0.0126000 130.12 1.63

Insumo  020985 IOPES SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) M 0.6700000 7.52 5.03

Insumo  022002 IOPES LAJE PRE-FABRICADA TRELIÇADA H= 8CM - SOBRECARGA 300 KG/M2 - 
PARA PISO - EXCLUSIVE CAPEAMENTO (LABOR)

m² 1.0000000 57.78 57.78

Insumo  080125 IOPES BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) H 0.0343000 39.72 1.36

Insumo  021516 IOPES ACO CA-50 DE 6.3MM (LABOR) KG 0.3000000 7.58 2.27

MO sem LS => 17.56 LS => 0.00 MO com LS => 17.56
Valor do BDI => 37.24 164.95

Quant. => 85.0000000 Preço Total => 14,020.75

 2.5 VERGAS/CONTRAVERGA 173.70

 2.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  050301 IOPES Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive 
forma, armação e desforma

m 1.0000000 8.97 8.97

Insumo  020987 IOPES TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1ª) (LABOR) m² 0.0250000 51.13 1.27

Insumo  021009 IOPES PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM (LABOR) M 0.0030000 14.76 0.04

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.0100000 19.12 0.19

Insumo  010111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.0375000 19.12 0.71

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.0600000 14.18 0.85

Insumo  027010 IOPES ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) KG 0.0060000 21.21 0.12

Insumo  026569 IOPES PREGO 18X27 (LABOR) KG 0.0100000 18.51 0.18

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.0615000 16.13 0.99

Insumo  010121 IOPES ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.0240000 19.12 0.45

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0031000 112.86 0.34

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Equipamento

Material

Valor com BDI =>

Tipo

VERGAS/CONTRAVERGA

Material

Material
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Insumo  020518 IOPES BRITA 2 (LABOR) m³ 0.0036000 130.12 0.46

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 1.7010000 0.49 0.83

Insumo  020517 IOPES BRITA 1 (LABOR) m³ 0.0013000 130.12 0.16

Insumo  021517 IOPES ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) KG 0.3000000 7.48 2.24

Insumo  080125 IOPES BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) H 0.0036000 39.72 0.14

MO sem LS => 3.19 LS => 0.00 MO com LS => 3.19
Valor do BDI => 2.61 11.58

Quant. => 15.0000000 Preço Total => 173.70

 2.6 ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 
E AREIA

3,908.70

 2.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  050605 IOPES Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa 
de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das 
paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na praça de Vitória, posto obra)

m² 1.0000000 67.25 67.25

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 1.1200000 14.18 15.88

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 2.0400000 0.49 0.99

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 1.0000000 19.12 19.12

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0141600 112.86 1.59

Insumo  020505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 0.5280000 0.80 0.42

Insumo  022585 IOPES BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - PRAÇA VITÓRIA (LABOR) UN 25.0000000 1.17 29.25

MO sem LS => 35.00 LS => 0.00 MO com LS => 35.00
Valor do BDI => 19.61 86.86

Quant. => 45.0000000 Preço Total => 3,908.70

 2.7 ESQUADRIAS DE MADEIRA 5,190.09

 2.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  060103 IOPES Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 
15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m

und 1.0000000 379.76 379.76

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 1.4000000 14.18 19.85

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 1.7200000 0.49 0.84

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 1.4000000 19.12 26.76

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

MARCOS E ALIZARES

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

ALVENARIA DE VEDAÇÃO 
EMPREGANDO ARGAMASSA DE 
CIMENTO, CAL E AREIA
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Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0106000 112.86 1.19

Insumo  020505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 1.7200000 0.80 1.37

Insumo  026512 IOPES PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM (LABOR) UN 6.0000000 1.08 6.48

Insumo  030175 IOPES MARCO MAD LEI 15X3CM BAT 0.80X2.10M ANGELIM PEDRA (LABOR) UN 1.0000000 301.25 301.25

Insumo  021023 IOPES TACO P/ FIXACAO DE BATENTE/RODAPE 10X10X2,5 CM (LABOR) UN 6.0000000 3.67 22.02

MO sem LS => 46.61 LS => 0.00 MO com LS => 46.61
Valor do BDI => 110.73 490.49

Quant. => 3.0000000 Preço Total => 1,471.47

 2.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  061303 IOPES Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 
1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura 
externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 
2.10 m

und 1.0000000 959.70 959.70

Insumo  026560 IOPES PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) KG 0.2000000 19.40 3.88

Insumo  010111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 3.7500000 19.12 71.70

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 3.7500000 16.13 60.48

Insumo  030212 IOPES PORTA MADEIRA DE LEI LISA MEDIA SARRAFEADA ESP 30 MM 0.8X2.1M P/ 
PINTURA (LABOR)

UN 1.0000000 256.67 256.67

Insumo  030496 IOPES ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM (LABOR) M 11.0000000 19.75 217.25

Insumo  031508 IOPES FECHADURA COMPLETA PORTA EXTERNA (LABOR) UN 1.0000000 253.03 253.03

Insumo  031601 IOPES DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO (LABOR) UN 3.0000000 32.23 96.69

MO sem LS => 132.18 LS => 0.00 MO com LS => 132.18
Valor do BDI => 279.84 1,239.54

Quant. => 3.0000000 Preço Total => 3,718.62

 2.8 ESQUADRIAS METÁLICAS 8,579.56

 2.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  071701 IOPES Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, 
completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive 
vidro

m² 1.0000000 511.61 511.61

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 1.5000000 19.12 28.68

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 1.0000000 14.18 14.18

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PORTA EM MADEIRA DE LEI 
TIPO ANGELIM PEDRA OU 
EQUIV.C/ENCHIMENTO EM 
MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 
30MM P/ PINTURA, INCLUSIVE 
Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material
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Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0050000 112.86 0.56

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 1.9400000 0.49 0.95

Insumo  031443 IOPES JANELA DE CORRER ALUMINIO ANOD. NATURAL LINHA 25/SUPREMA 
(LABOR)

m² 1.0000000 467.24 467.24

MO sem LS => 42.86 LS => 0.00 MO com LS => 42.86
Valor do BDI => 149.18 660.79

Quant. => 5.5000000 Preço Total => 3,634.34

 2.8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102185 SINAPI PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 
FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. 
AF_01/2021

UN 1.0000000 3,828.76 3,828.76

Composição 
Auxiliar

 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6.7600000 22.11 149.46

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6.5700000 19.64 129.03

Insumo  00003104 SINAPI CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC 
CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO 
PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA 
CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO

CJ 2.0000000 123.79 247.58

Insumo  00011499 SINAPI MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE 
ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX

UN 2.0000000 667.13 1,334.26

Insumo  00005031 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM 
FERRAGENS E SEM COLOCACAO)

m² 3.7800000 520.75 1,968.43

MO sem LS => 195.83 LS => 0.00 MO com LS => 195.83
Valor do BDI => 1,116.46 4,945.22

Quant. => 1.0000000 Preço Total => 4,945.22

 2.9 VIDROS E ESPELHOS 2,242.84

 2.9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  080102 IOPES Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura m² 1.0000000 315.73 315.73

Insumo  037009 IOPES VIDRO LISO INCOLOR ESP.4MM,COLOCADO (LABOR) m² 1.0000000 315.73 315.73

MO sem LS => 0.00 LS => 0.00 MO com LS => 0.00
Valor do BDI => 92.06 407.79

Quant. => 5.5000000 Preço Total => 2,242.84

 2.10 COBERTURA 45,960.85

 2.10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit TotalTipo

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

VIDROS PARA ESQUADRIAS

Material

Valor com BDI =>
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Composição  090105 IOPES Estrutura de madeira de lei Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente 
para telhado de telha cerâmica tipo francesa, com pontaletes, terças, caibros e 
ripas, inclusive tratamento com cupunicida, exclusive telhas

m² 1.0000000 274.14 274.14

Insumo  026560 IOPES PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) KG 0.1721260 19.40 3.33

Insumo  010111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 1.5000000 19.12 28.68

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 1.5000000 16.13 24.19

Insumo  010140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.1000000 19.12 1.91

Insumo  038030 IOPES IMUNIZANTE PARA MADEIRA (LABOR) L 0.1700000 37.07 6.30

Insumo  021005 IOPES MADEIRA DE LEI PARA TELHADO COLONIAL/TELHA FRANCESA (LABOR) m³ 0.0260000 8,066.67 209.73

MO sem LS => 54.78 LS => 0.00 MO com LS => 54.78
Valor do BDI => 79.93 354.07

Quant. => 85.0000000 Preço Total => 30,095.95

 2.10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  090206 IOPES Cobertura nova de telhas de alumínio trapezoidal, H = 8 cm, esp. 0.5mm, 
inclusive acessórios de fixação

m² 1.0000000 84.98 84.98

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.2320000 16.13 3.74

Insumo  026610 IOPES CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL (LABOR) UN 3.0000000 0.69 2.07

Insumo  010150 IOPES TELHADISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.2320000 19.12 4.43

Insumo  025532 IOPES TELHA ALUMINIO TRAPEZOIDAL 0,5MM (LABOR) m² 1.0000000 74.74 74.74

MO sem LS => 8.17 LS => 0.00 MO com LS => 8.17
Valor do BDI => 24.78 109.76

Quant. => 85.0000000 Preço Total => 9,329.60

 2.10.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  090312 IOPES Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm m 1.0000000 211.66 211.66

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.5000000 16.13 8.06

Insumo  010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.5000000 19.12 9.56

Insumo  068023 IOPES CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N. 20 40X25X25CM (LABOR) M 1.0000000 179.38 179.38

Insumo  068017 IOPES SUPORTE PARA CALHA (LABOR) UN 1.0000000 14.66 14.66

MO sem LS => 17.62 LS => 0.00 MO com LS => 17.62
Valor do BDI => 61.72 273.38

Tipo

RUFOS E CALHAS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

ESTRUTURA PARA TELHADO

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

TELHADO

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>
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Quant. => 17.0000000 Preço Total => 4,647.46

 2.10.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  090314 IOPES Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm m 1.0000000 54.14 54.14

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.5000000 16.13 8.06

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.5000000 19.12 9.56

Insumo  026566 IOPES PREGO 15X15 (LABOR) KG 0.0700000 19.66 1.37

Insumo  026008 IOPES RUFO EM ALUMINIO ESP. 0.5 MM LARGURA 30 CM (LABOR) M 1.0300000 34.13 35.15

MO sem LS => 17.62 LS => 0.00 MO com LS => 17.62
Valor do BDI => 15.78 69.92

Quant. => 27.0000000 Preço Total => 1,887.84

 2.11 REBAIXAMENTOS 5,854.80

 2.11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  110201 IOPES Forro de gesso acabamento tipo liso m² 1.0000000 53.33 53.33

Insumo  034005 IOPES FORRO DE GESSO COLOCADO, ACABAMENTO TIPO LISO (LABOR) m² 1.0000000 53.33 53.33

MO sem LS => 0.00 LS => 0.00 MO com LS => 0.00
Valor do BDI => 15.55 68.88

Quant. => 85.0000000 Preço Total => 5,854.80

 2.12 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA 6,396.30

 2.12.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  120308 IOPES Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, 
espessura 5mm, com utilização de impermeabilizante

m² 1.0000000 6.60 6.60

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.1000000 19.12 1.91

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.1500000 14.18 2.12

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0061000 112.86 0.68

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 2.4300000 0.49 1.19

Insumo  024015 IOPES ADITIVO SIKA 1 (LABOR) KG 0.1093500 6.45 0.70

MO sem LS => 4.03 LS => 0.00 MO com LS => 4.03
Valor do BDI => 1.92 8.52

Quant. => 90.0000000 Preço Total => 766.80

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REVESTIMENTO EMPREGANDO 
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 
E AREIA
Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

RUFOS E CALHAS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REBAIXAMENTOS
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 2.12.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  120301 IOPES Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa 
lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm

m² 1.0000000 28.53 28.53

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.6000000 19.12 11.47

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.8000000 14.18 11.34

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0232000 112.86 2.61

Insumo  020505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 1.1600000 0.80 0.92

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 4.4800000 0.49 2.19

MO sem LS => 22.81 LS => 0.00 MO com LS => 22.81
Valor do BDI => 8.31 36.84

Quant. => 90.0000000 Preço Total => 3,315.60

 2.12.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  120302 IOPES Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa 
lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm

m² 1.0000000 19.91 19.91

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.5000000 19.12 9.56

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.6300000 14.18 8.93

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0058000 112.86 0.65

Insumo  020505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 0.2900000 0.80 0.23

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 1.1200000 0.49 0.54

MO sem LS => 18.49 LS => 0.00 MO com LS => 18.49
Valor do BDI => 5.80 25.71

Quant. => 90.0000000 Preço Total => 2,313.90

 2.13 ACABAMENTOS PAREDE 8,239.18

 2.13.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  120201 IOPES Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de 
cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de 
referência Eliane, Cecrisa ou Portobello

m² 1.0000000 102.89 102.89

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.4400000 14.18 6.23

Insumo  020509 IOPES CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (LABOR) KG 0.2500000 5.47 1.36

Insumo  020510 IOPES CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I (LABOR) KG 4.5000000 0.66 2.97

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REVESTIMENTO EMPREGANDO 
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 
E AREIA
Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ACABAMENTOS

Mão de Obra

Material

Material

Tipo

REVESTIMENTO EMPREGANDO 
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 
E AREIA
Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material
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Insumo  032001 IOPES AZULEJO BRANCO 15X15CM (LABOR) m² 1.0500000 76.83 80.67

Insumo  010106 IOPES AZULEJISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.6100000 19.12 11.66

MO sem LS => 17.89 LS => 0.00 MO com LS => 17.89
Valor do BDI => 30.00 132.89

Quant. => 62.0000000 Preço Total => 8,239.18

 2.14 LASTRO DE CONTRAPISO 8,306.20

 2.14.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  130104 IOPES Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e 
areia no traço 1:5, espessura 5cm

m² 1.0000000 32.75 32.75

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.3500000 19.12 6.69

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.8500000 14.18 12.05

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0608000 112.86 6.86

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 14.6000000 0.49 7.15

MO sem LS => 18.74 LS => 0.00 MO com LS => 18.74
Valor do BDI => 9.54 42.29

Quant. => 85.0000000 Preço Total => 3,594.65

 2.14.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  130112 IOPES Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm m² 1.0000000 42.92 42.92

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.4000000 19.12 7.64

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 1.1100000 14.18 15.73

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0468090 112.86 5.28

Insumo  020518 IOPES BRITA 2 (LABOR) m³ 0.0239400 130.12 3.11

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 16.4430000 0.49 8.05

Insumo  020517 IOPES BRITA 1 (LABOR) m³ 0.0239400 130.12 3.11

MO sem LS => 23.37 LS => 0.00 MO com LS => 23.37
Valor do BDI => 12.51 55.43

Quant. => 85.0000000 Preço Total => 4,711.55

 2.15 ACABAMENTOS PISO 16,651.52

 2.15.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

LASTRO DE CONTRAPISO

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

LASTRO DE CONTRAPISO

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material
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Composição  130202 IOPES Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia 
no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m

m² 1.0000000 47.88 47.88

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 1.0000000 19.12 19.12

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 1.1500000 14.18 16.30

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0182000 112.86 2.05

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 7.2900000 0.49 3.57

Insumo  036012 IOPES JUNTA PLASTICA "I" 27MM PARA PISOS (LABOR) M 2.0000000 3.42 6.84

MO sem LS => 35.42 LS => 0.00 MO com LS => 35.42
Valor do BDI => 13.96 61.84

Quant. => 35.0000000 Preço Total => 2,164.40

 2.15.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  130231 IOPES Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, 
esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com 
acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm

m² 1.0000000 123.06 123.06

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 2.0875000 14.18 29.60

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 25.7800000 0.49 12.63

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.9500000 19.12 18.16

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0390000 112.86 4.40

Insumo  035504 IOPES AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS (LABOR) KG 16.0000000 0.90 14.40

Insumo  010124 IOPES GRANITEIRO/MARMORISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 1.4375000 19.12 27.48

Insumo  078735 IOPES TIJOLO ESMERIL 76,2X76,2X50,8 MM (LABOR) UN 0.2600000 35.37 9.19

Insumo  950101 IOPES MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO PISO - REF TAB SINAPI (LABOR) H 1.4375000 3.34 4.80

Insumo  035114 IOPES JUNTA DE DILATACAO PLASTICA (LABOR) M 2.0000000 1.20 2.40

MO sem LS => 75.24 LS => 0.00 MO com LS => 75.24
Valor do BDI => 35.88 158.94

Quant. => 85.0000000 Preço Total => 13,509.90

 2.15.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  200253 IOPES Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 
20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive 
regularização e lastro

m² 1.0000000 84.07 84.07

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PAVIMENTAÇÃO

ACABAMENTOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ACABAMENTOS

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material
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Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.2000000 14.18 2.83

Insumo  010128 IOPES LADRILHISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.3000000 19.12 5.73

Insumo  020510 IOPES CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I (LABOR) KG 4.8000000 0.66 3.16

Insumo  034666 IOPES LADRILHO HIDRÁULICO PASTILHADO 20X20CM COLORIDO (LABOR) m² 1.1000000 65.78 72.35

MO sem LS => 8.56 LS => 0.00 MO com LS => 8.56
Valor do BDI => 24.51 108.58

Quant. => 9.0000000 Preço Total => 977.22

 2.16 DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 8,694.83

 2.16.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  130322 IOPES Rodapé de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de 
qualidade comprovada, altura de 10 cm e espessura de 10 mm, com cantos 
boleados, executado com cimento e granitina grana N.1, inclusive polimento

m 1.0000000 24.21 24.21

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.4500000 14.18 6.38

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0025000 112.86 0.28

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 2.2500000 0.49 1.10

Insumo  078735 IOPES TIJOLO ESMERIL 76,2X76,2X50,8 MM (LABOR) UN 0.0220000 35.37 0.77

Insumo  010124 IOPES GRANITEIRO/MARMORISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.7100000 19.12 13.57

Insumo  028005 IOPES COLA BRANCA "PVA" CASCOLA/FORMICA/MUNDIAL/EQUIVALENTE 
(LABOR)

KG 0.0150000 32.67 0.49

Insumo  035504 IOPES AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS (LABOR) KG 1.8000000 0.90 1.62

MO sem LS => 19.95 LS => 0.00 MO com LS => 19.95
Valor do BDI => 7.05 31.26

Quant. => 70.0000000 Preço Total => 2,188.20

 2.16.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  130308 IOPES Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm m 1.0000000 56.81 56.81

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.4400000 14.18 6.23

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 1.3700000 0.49 0.67

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.4000000 19.12 7.64

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0046000 112.86 0.51

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS 
E PEITORIS
Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS 
E PEITORIS

Mão de Obra
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Insumo  020505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 0.6800000 0.80 0.54

Insumo  036034 IOPES SOLEIRA GRANITO CINZA ANDORINHA ESP=2CM,L=15CM (LABOR) M 1.0000000 41.22 41.22

MO sem LS => 13.87 LS => 0.00 MO com LS => 13.87
Valor do BDI => 16.56 73.37

Quant. => 4.5000000 Preço Total => 330.16

 2.16.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  130317 IOPES Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm m 1.0000000 73.86 73.86

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.8400000 19.12 16.06

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.9100000 14.18 12.90

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0086100 112.86 0.97

Insumo  020505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 1.2740000 0.80 1.01

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 2.5620000 0.49 1.25

Insumo  033511 IOPES PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA LARG.15CM,ESP.3CM (LABOR) M 1.0000000 41.67 41.67

MO sem LS => 28.96 LS => 0.00 MO com LS => 28.96
Valor do BDI => 21.53 95.39

Quant. => 4.8000000 Preço Total => 457.87

 2.16.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  130307 IOPES Peitoril de mármore branco com largura 40 cm e esp. 3cm m 1.0000000 163.99 163.99

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 1.3000000 14.18 18.43

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 3.6600000 0.49 1.79

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 1.2000000 19.12 22.94

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0123000 112.86 1.38

Insumo  020505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 1.8200000 0.80 1.45

Insumo  033518 IOPES PEITORIL MARMORE BRANCO, LARG. 40 CM (LABOR) M 1.0000000 118.00 118.00

MO sem LS => 41.37 LS => 0.00 MO com LS => 41.37
Valor do BDI => 47.81 211.80

Quant. => 27.0000000 Preço Total => 5,718.60

 2.17 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 8,053.69

 2.17.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit TotalTipo

DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS 
E PEITORIS
Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS 
E PEITORIS
Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  140701 IOPES Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) pt 1.0000000 87.64 87.64

Insumo  010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 1.4249000 19.12 27.24

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 2.1442000 16.13 34.58

Insumo  069514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 0.0070000 64.96 0.45

Insumo  062511 IOPES JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR) UN 1.0000000 1.05 1.05

Insumo  062502 IOPES TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 25MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO 
OU EQUIVALENTE (LABOR)

M 4.8430000 4.43 21.45

Insumo  069513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 0.0174000 72.33 1.25

Insumo  062520 IOPES TE DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR) UN 1.0000000 1.62 1.62

MO sem LS => 61.82 LS => 0.00 MO com LS => 61.82
Valor do BDI => 25.55 113.19

Quant. => 1.0000000 Preço Total => 113.19

 2.17.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  140706 IOPES Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) pt 1.0000000 85.38 85.38

Insumo  010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 1.5760000 19.12 30.13

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 1.5760000 16.13 25.42

Insumo  062540 IOPES JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM (LABOR) UN 1.0000000 2.52 2.52

Insumo  069514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 0.0743000 64.96 4.82

Insumo  062530 IOPES TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL(1.1/2") - 
40MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE (LABOR)

M 1.9190000 6.73 12.91

Insumo  069513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 0.0495000 72.33 3.58

Insumo  062420 IOPES CURVA 90° CURTA PVC ESGOTO 40MM (LABOR) UN 1.0000000 6.00 6.00

MO sem LS => 55.55 LS => 0.00 MO com LS => 55.55
Valor do BDI => 24.89 110.27

Quant. => 1.0000000 Preço Total => 110.27

 2.17.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  140707 IOPES Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com 
grelha em pvc

pt 1.0000000 160.03 160.03

Insumo  010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 2.2520000 19.12 43.05

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 2.2520000 16.13 36.32

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS

Mão de Obra

Mão de Obra

PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material
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Insumo  069514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 0.0023000 64.96 0.14

Insumo  069513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 0.0048000 72.33 0.34

Insumo  062532 IOPES TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (3") - 75MM 
- TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE (LABOR)

M 1.9190000 18.70 35.88

Insumo  067512 IOPES CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM,COM GRELHA EM PVC (LABOR) UN 1.0000000 44.30 44.30

MO sem LS => 79.37 LS => 0.00 MO com LS => 79.37
Valor do BDI => 46.66 206.69

Quant. => 1.0000000 Preço Total => 206.69

 2.17.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  141907 IOPES Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive 
conexões

m 1.0000000 41.35 41.35

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.7000000 16.13 11.29

Insumo  010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.7000000 19.12 13.38

Insumo  069513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 0.0103000 72.33 0.74

Insumo  069514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 0.0147000 64.96 0.95

Insumo  062531 IOPES TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (2") - 50MM 
- TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE (LABOR)

M 1.4000000 10.71 14.99

MO sem LS => 24.67 LS => 0.00 MO com LS => 24.67
Valor do BDI => 12.05 53.40

Quant. => 7.0000000 Preço Total => 373.80

 2.17.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  141909 IOPES Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), 
inclusive conexões

m 1.0000000 70.50 70.50

Insumo  010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 1.1000000 19.12 21.03

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 1.1000000 16.13 17.74

Insumo  069514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 0.0511000 64.96 3.31

Insumo  062533 IOPES TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (4") - 
100MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE (LABOR)

M 1.3000000 20.05 26.06

Insumo  069513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 0.0327000 72.33 2.36

MO sem LS => 38.77 LS => 0.00 MO com LS => 38.77
Valor do BDI => 20.55 91.05

Quant. => 7.0000000 Preço Total => 637.35

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REDE DE ESGOTO - TUBOS DE 
PVC
Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REDE DE ESGOTO - TUBOS DE 
PVC
Mão de Obra

Mão de Obra
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 2.17.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  141410 IOPES Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões m 1.0000000 21.23 21.23

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.4000000 16.13 6.45

Insumo  010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.4000000 19.12 7.64

Insumo  069513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 0.0008000 72.33 0.05

Insumo  069514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 0.0003000 64.96 0.01

Insumo  062502 IOPES TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 25MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO 
OU EQUIVALENTE (LABOR)

M 1.6000000 4.43 7.08

MO sem LS => 14.09 LS => 0.00 MO com LS => 14.09
Valor do BDI => 6.19 27.42

Quant. => 14.0000000 Preço Total => 383.88

 2.17.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  142104 IOPES Sifão em PVC para pia de cozinha ou lavatório 1x11/2" und 1.0000000 24.72 24.72

Insumo  010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.2500000 19.12 4.78

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.2500000 16.13 4.03

Insumo  064507 IOPES SIFAO DE PVC RIGIDO TIPO COPO 1" X 1 1/2" (LABOR) UN 1.0000000 15.91 15.91

MO sem LS => 8.81 LS => 0.00 MO com LS => 8.81
Valor do BDI => 7.20 31.92

Quant. => 1.0000000 Preço Total => 31.92

 2.17.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170316 IOPES Registro de pressão com canopla cromada diam. 15mm (1/2"), marcas de 
referência Fabrimar, Deca ou Docol

und 1.0000000 101.95 101.95

Insumo  010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.6100000 19.12 11.66

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.6100000 16.13 9.83

Insumo  069512 IOPES FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) M 0.5600000 0.13 0.07

Insumo  063520 IOPES REGISTRO DE PRESSAO CROMADO 1/2" (LABOR) UN 1.0000000 80.39 80.39

MO sem LS => 21.49 LS => 0.00 MO com LS => 21.49
Valor do BDI => 29.72 131.67

Quant. => 1.0000000 Preço Total => 131.67

 2.17.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CAIXAS DE PVC / 
EQUIPAMENTOS
Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

TORNEIRAS, REGISTROS, 
VÁLVULAS E METAIS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS 
SOLDÁVEIS DE PVC
Mão de Obra

Mão de Obra

Material

  



PREFEITURA MUNICPAL DE COLATINA  PAS - PROJETOS, ASSESSORIA E SISTEMAS

Composição  170321 IOPES Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") und 1.0000000 76.24 76.24

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.5400000 16.13 8.71

Insumo  010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.5400000 19.12 10.32

Insumo  063503 IOPES REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM - 1" (LABOR) UN 1.0000000 57.06 57.06

Insumo  069512 IOPES FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) M 1.2000000 0.13 0.15

MO sem LS => 19.03 LS => 0.00 MO com LS => 19.03
Valor do BDI => 22.23 98.47

Quant. => 2.0000000 Preço Total => 196.94

 2.17.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170205 IOPES Bancada de mármore esp. 3cm m² 1.0000000 584.65 584.65

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 3.3333000 19.12 63.73

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 3.3333000 14.18 47.26

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0087000 112.86 0.98

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 3.7800000 0.49 1.85

Insumo  032502 IOPES MARMORE BRANCO P/BANCADA ESP. 3 CM (LABOR) m² 1.0000000 470.83 470.83

MO sem LS => 110.99 LS => 0.00 MO com LS => 110.99
Valor do BDI => 170.48 755.13

Quant. => 5.0000000 Preço Total => 3,775.65

 2.17.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170101 IOPES Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou 
Ideal Standard, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira.

und 1.0000000 569.31 569.31

Insumo  010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 2.5500000 19.12 48.75

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 2.5500000 16.13 41.13

Insumo  026549 IOPES BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR) UN 2.0000000 0.15 0.30

Insumo  026550 IOPES PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS (LABOR) UN 2.0000000 11.33 22.66

Insumo  069512 IOPES FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) M 1.1200000 0.13 0.14

Insumo  064002 IOPES VALVULA DE SAIDA PARA LAVATORIO CROMADA 1" (LABOR) UN 1.0000000 51.11 51.11

Insumo  065508 IOPES LAVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA (LABOR) UN 1.0000000 197.67 197.67

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

TORNEIRAS, REGISTROS, 
VÁLVULAS E METAIS
Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

BANCADAS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

LOUÇAS

Mão de Obra
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Insumo  064506 IOPES SIFAO METAL CROMADO P/ LAVATORIO 1" X 1 1/2" (LABOR) UN 1.0000000 138.01 138.01

Insumo  069506 IOPES ENGATES CROMADOS (LABOR) UN 2.0000000 34.77 69.54

MO sem LS => 89.88 LS => 0.00 MO com LS => 89.88
Valor do BDI => 166.01 735.32

Quant. => 1.8000000 Preço Total => 1,323.57

 2.17.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170133 IOPES Cuba louça branca oval, de embutir, Mod. L37, marca de ref. Deca incl. válvula e 
sifão, exclusive torneira.

und 1.0000000 359.58 359.58

Insumo  010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.8500000 19.12 16.25

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.8500000 16.13 13.71

Insumo  069512 IOPES FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) M 0.5600000 0.13 0.07

Insumo  064002 IOPES VALVULA DE SAIDA PARA LAVATORIO CROMADA 1" (LABOR) UN 1.0000000 51.11 51.11

Insumo  065670 IOPES CUBA LOUCA BRANCA OVAL DE EMBUTIR REF. L37 (LABOR) UN 1.0000000 92.44 92.44

Insumo  064503 IOPES SIFAO METALICO TIPO COPO 1X1 1/2" (LABOR) UN 1.0000000 151.23 151.23

Insumo  069506 IOPES ENGATES CROMADOS (LABOR) UN 1.0000000 34.77 34.77

MO sem LS => 29.96 LS => 0.00 MO com LS => 29.96
Valor do BDI => 104.85 464.43

Quant. => 1.0000000 Preço Total => 464.43

 2.17.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170304 IOPES Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência 
Fabrimar, Deca ou Docol

und 1.0000000 181.25 181.25

Insumo  010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.6500000 19.12 12.42

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.6500000 16.13 10.48

Insumo  069512 IOPES FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) M 0.2800000 0.13 0.03

Insumo  066012 IOPES TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA P/LAVATORIO 1/2" (LABOR) UN 1.0000000 158.32 158.32

MO sem LS => 22.90 LS => 0.00 MO com LS => 22.90
Valor do BDI => 52.85 234.10

Quant. => 1.3000000 Preço Total => 304.33

 2.18 INSTALAÇÃO  ELÉTRICA 11,965.64

 2.18.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Valor com BDI =>

Tipo

TORNEIRAS, REGISTROS, 
VÁLVULAS E METAIS
Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

LOUÇAS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material
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Composição  151401 IOPES Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 1.5 mm2 m 1.0000000 5.35 5.35

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.1000000 19.12 1.91

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.1000000 16.13 1.61

Insumo  043004 IOPES CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 1,5 MM2 - 70º (LABOR) M 1.0200000 1.80 1.83

MO sem LS => 3.52 LS => 0.00 MO com LS => 3.52
Valor do BDI => 1.56 6.91

Quant. => 60.0000000 Preço Total => 414.60

 2.18.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  151417 IOPES Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 2.5 mm2 m 1.0000000 8.42 8.42

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.1100000 19.12 2.10

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.1100000 16.13 1.77

Insumo  043205 IOPES CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 2,5MM2 - 70º (LABOR) M 1.0200000 4.47 4.55

MO sem LS => 3.87 LS => 0.00 MO com LS => 3.87
Valor do BDI => 2.45 10.87

Quant. => 30.0000000 Preço Total => 326.10

 2.18.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  151419 IOPES Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 6 mm2 m 1.0000000 12.30 12.30

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.1300000 16.13 2.09

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.1300000 19.12 2.48

Insumo  043175 IOPES CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 6,0MM2 - 70º (LABOR) M 1.0200000 7.58 7.73

MO sem LS => 4.57 LS => 0.00 MO com LS => 4.57
Valor do BDI => 3.58 15.88

Quant. => 30.0000000 Preço Total => 476.40

 2.18.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  151801 IOPES Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" 
inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4" 
(1 und)

und 1.0000000 200.33 200.33

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 3.4020000 16.13 54.87

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 3.4020000 19.12 65.04

Insumo  048502 IOPES BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU 
EQUIVALENTE (LABOR)

UN 2.0000000 1.33 2.66

FIOS E CABOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FIOS E CABOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PONTOS ELETRICOS REVISAO 
NR-10

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

FIOS E CABOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Insumo  042502 IOPES ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA (LABOR) M 4.9500000 5.06 25.04

Insumo  048516 IOPES ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE 
(LABOR)

UN 2.0000000 0.70 1.40

Insumo  043005 IOPES CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70º (LABOR) M 16.5240000 2.73 45.11

Insumo  042906 IOPES CAIXA PVC OCTOGONAL 4X4" COM FUNDO MÓVEL - TIGRE OU 
EQUIVALENTE (LABOR)

UN 1.0000000 6.21 6.21

MO sem LS => 119.91 LS => 0.00 MO com LS => 119.91
Valor do BDI => 58.41 258.74

Quant. => 10.0000000 Preço Total => 2,587.40

 2.18.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  151803 IOPES Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido 
de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa 
pvc 4x2" (1 und)

und 1.0000000 204.25 204.25

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 3.4850000 19.12 66.63

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 3.4850000 16.13 56.21

Insumo  042502 IOPES ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA (LABOR) M 5.5000000 5.06 27.83

Insumo  043005 IOPES CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70º (LABOR) M 16.8300000 2.73 45.94

Insumo  045104 IOPES CAIXA PVC 4 X 2" - IP40 - TIGRE OU EQUIVALENTE (LABOR) UN 1.0000000 3.58 3.58

Insumo  048502 IOPES BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU 
EQUIVALENTE (LABOR)

UN 2.0000000 1.33 2.66

Insumo  048516 IOPES ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE 
(LABOR)

UN 2.0000000 0.70 1.40

MO sem LS => 122.84 LS => 0.00 MO com LS => 122.84
Valor do BDI => 59.55 263.80

Quant. => 8.0000000 Preço Total => 2,110.40

 2.18.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  151806 IOPES Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC 
rígido de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e 
caixa PVC 4x2" (1 und)

und 1.0000000 297.39 297.39

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 4.5620000 16.13 73.58

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 4.5620000 19.12 87.22

Insumo  048502 IOPES BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU 
EQUIVALENTE (LABOR)

UN 2.0000000 1.33 2.66

Insumo  042502 IOPES ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA (LABOR) M 6.6000000 5.06 33.39

Insumo  048516 IOPES ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE 
(LABOR)

UN 2.0000000 0.70 1.40

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PONTOS ELETRICOS REVISAO 
NR-10

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PONTOS ELETRICOS REVISAO 
NR-10

Mão de Obra

Material
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Insumo  043006 IOPES CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70º (LABOR) M 22.0320000 4.50 99.14

MO sem LS => 160.80 LS => 0.00 MO com LS => 160.80
Valor do BDI => 86.71 384.10

Quant. => 3.0000000 Preço Total => 1,152.30

 2.18.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  151810 IOPES Ponto padrão de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando eletroduto PVC 
rígido de 3/4" inclusive conexões (8.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (28.8m) e 
caixa PVC 4x2" (1 und)

und 1.0000000 342.68 342.68

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 5.8880000 16.13 94.97

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 5.8880000 19.12 112.57

Insumo  048502 IOPES BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU 
EQUIVALENTE (LABOR)

UN 2.0000000 1.33 2.66

Insumo  042502 IOPES ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA (LABOR) M 9.3500000 5.06 47.31

Insumo  045104 IOPES CAIXA PVC 4 X 2" - IP40 - TIGRE OU EQUIVALENTE (LABOR) UN 1.0000000 3.58 3.58

Insumo  048516 IOPES ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE 
(LABOR)

UN 2.0000000 0.70 1.40

Insumo  043005 IOPES CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70º (LABOR) M 29.3760000 2.73 80.19

MO sem LS => 207.54 LS => 0.00 MO com LS => 207.54
Valor do BDI => 99.92 442.60

Quant. => 5.0000000 Preço Total => 2,213.00

 2.18.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1.0000000 17.19 17.19

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1430000 27.49 3.93

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1430000 24.16 3.45

Insumo  00012001 SINAPI CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

UN 1.0000000 9.81 9.81

MO sem LS => 5.58 LS => 0.00 MO com LS => 5.58
Valor do BDI => 5.01 22.20

Quant. => 10.0000000 Preço Total => 222.00

 2.18.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1.0000000 17.19 17.19

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1430000 27.49 3.93

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1430000 24.16 3.45

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PONTOS ELETRICOS REVISAO 
NR-10

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Insumo  00012001 SINAPI CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

UN 1.0000000 9.81 9.81

MO sem LS => 5.58 LS => 0.00 MO com LS => 5.58
Valor do BDI => 5.01 22.20

Quant. => 5.0000000 Preço Total => 111.00

 2.18.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  180201 IOPES Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, 
com placa 4x2"

und 1.0000000 43.05 43.05

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.2600000 16.13 4.19

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.2600000 19.12 4.97

Insumo  045525 IOPES ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) UN 1.0000000 7.41 7.41

Insumo  045520 IOPES TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 10A/250V NBR 14136 S/ ESPELH 
(LABOR)

UN 1.0000000 26.48 26.48

MO sem LS => 9.16 LS => 0.00 MO com LS => 9.16
Valor do BDI => 12.55 55.60

Quant. => 8.0000000 Preço Total => 444.80

 2.18.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  180204 IOPES Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" und 1.0000000 36.04 36.04

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.2600000 19.12 4.97

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.2600000 16.13 4.19

Insumo  045501 IOPES INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO 
(LABOR)

UN 1.0000000 19.47 19.47

Insumo  045525 IOPES ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) UN 1.0000000 7.41 7.41

MO sem LS => 9.16 LS => 0.00 MO com LS => 9.16
Valor do BDI => 10.50 46.54

Quant. => 5.0000000 Preço Total => 232.70

 2.18.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103782 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 1.0000000 39.78 39.78

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.3700000 27.49 10.17

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.3700000 24.16 8.93

Insumo  00039385 SINAPI LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W,  D = 
*17* CM

UN 1.0000000 20.68 20.68

MO sem LS => 14.45 LS => 0.00 MO com LS => 14.45
Valor do BDI => 11.59 51.37

Valor com BDI =>

Tipo

INTERRUPTORES E TOMADAS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INTERRUPTORES E TOMADAS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material
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Quant. => 10.0000000 Preço Total => 513.70

 2.18.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1.0000000 13.41 13.41

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0663000 27.49 1.82

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0663000 24.16 1.60

Insumo  00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 1.0000000 8.63 8.63

Insumo  00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1.0000000 1.36 1.36

MO sem LS => 2.58 LS => 0.00 MO com LS => 2.58
Valor do BDI => 3.91 17.32

Quant. => 2.0000000 Preço Total => 34.64

 2.18.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1.0000000 13.41 13.41

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0663000 27.49 1.82

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0663000 24.16 1.60

Insumo  00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 1.0000000 8.63 8.63

Insumo  00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1.0000000 1.36 1.36

MO sem LS => 2.58 LS => 0.00 MO com LS => 2.58
Valor do BDI => 3.91 17.32

Quant. => 2.0000000 Preço Total => 34.64

 2.18.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1.0000000 59.04 59.04

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1325000 27.49 3.64

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1325000 24.16 3.20

Insumo  00034616 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A UN 1.0000000 49.48 49.48

Insumo  00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 2.0000000 1.36 2.72

MO sem LS => 5.17 LS => 0.00 MO com LS => 5.17
Valor do BDI => 17.21 76.25Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Quant. => 2.0000000 Preço Total => 152.50

 2.18.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93663 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1.0000000 59.04 59.04

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1325000 27.49 3.64

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1325000 24.16 3.20

Insumo  00034616 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A UN 1.0000000 49.48 49.48

Insumo  00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 2.0000000 1.36 2.72

MO sem LS => 5.17 LS => 0.00 MO com LS => 5.17
Valor do BDI => 17.21 76.25

Quant. => 3.0000000 Preço Total => 228.75

 2.18.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  151901 IOPES Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 16 disj. DIN, 
c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com 
porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-16DIN-CEMAR ou equiv.

und 1.0000000 550.26 550.26

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 2.0000000 16.13 32.26

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 2.0000000 19.12 38.24

Insumo  041724 IOPES QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO TRIFASICO 16 CIRC - 100A 
C/ TRINCO (LABOR)

UN 1.0000000 479.76 479.76

MO sem LS => 70.50 LS => 0.00 MO com LS => 70.50
Valor do BDI => 160.45 710.71

Quant. => 1.0000000 Preço Total => 710.71

 2.19 INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO 946.92

 2.19.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  160605 IOPES Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 
kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC 
fotoluminescente

und 1.0000000 252.35 252.35

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.4000000 19.12 7.64

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.4000000 14.18 5.67

Insumo  026548 IOPES BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR) UN 2.0000000 0.38 0.76

Insumo  067035 IOPES SUPORTE PARA EXTINTOR (LABOR) UN 1.0000000 8.00 8.00

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 
COM BARRAMENTO, TRINCO E 
FECHADURA

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO
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Insumo  067043 IOPES EXTINTOR PORTATIL PO QUIMICO SECO ABC- 6KG (LABOR) UN 1.0000000 230.28 230.28

MO sem LS => 13.31 LS => 0.00 MO com LS => 13.31
Valor do BDI => 73.58 325.93

Quant. => 2.0000000 Preço Total => 651.86

 2.19.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  160613 IOPES Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de 
iluminação 2x9W com tomada universal

und 1.0000000 228.45 228.45

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 3.4900000 16.13 56.29

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 3.4900000 19.12 66.72

Insumo  048502 IOPES BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU 
EQUIVALENTE (LABOR)

UN 2.0000000 1.33 2.66

Insumo  042502 IOPES ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA (LABOR) M 5.5000000 5.06 27.83

Insumo  045104 IOPES CAIXA PVC 4 X 2" - IP40 - TIGRE OU EQUIVALENTE (LABOR) UN 1.0000000 3.58 3.58

Insumo  048516 IOPES ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE 
(LABOR)

UN 2.0000000 0.70 1.40

Insumo  043005 IOPES CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70º (LABOR) M 12.2400000 2.73 33.41

Insumo  046636 IOPES BLOCO AUT. ILUM. EMERG. P/ ACLARAMENTO E/OU BALIZAMENTO 2X9W - 
AUT. 2 HORAS (LABOR)

UN 1.0000000 36.56 36.56

MO sem LS => 123.01 LS => 0.00 MO com LS => 123.01
Valor do BDI => 66.61 295.06

Quant. => 1.0000000 Preço Total => 295.06

 2.20 PINTURA 8,285.60

 2.20.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  190101 IOPES Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, 
marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex

m² 1.0000000 12.22 12.22

Insumo  038013 IOPES LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR) UN 0.4000000 0.90 0.36

Insumo  010140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.3000000 19.12 5.73

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.2000000 16.13 3.22

Insumo  038017 IOPES MASSA A BASE DE PVA (LABOR) KG 0.7000000 4.17 2.91

MO sem LS => 8.95 LS => 0.00 MO com LS => 8.95
Valor do BDI => 3.56 15.78

Quant. => 120.0000000 Preço Total => 1,893.60

 2.20.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo

SOBRE PAREDES E FORROS

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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Composição  190104 IOPES Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, 
inclusive selador em paredes e forros, a três demãos

m² 1.0000000 22.26 22.26

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.4000000 16.13 6.45

Insumo  010140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.5000000 19.12 9.56

Insumo  038013 IOPES LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR) UN 0.2500000 0.90 0.22

Insumo  038009 IOPES LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX PVA (LABOR) L 0.1200000 7.38 0.88

Insumo  037513 IOPES TINTA LATEX PVA (LABOR) L 0.2400000 21.48 5.15

MO sem LS => 16.01 LS => 0.00 MO com LS => 16.01
Valor do BDI => 6.49 28.75

Quant. => 120.0000000 Preço Total => 3,450.00

 2.20.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  190103 IOPES Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas 
de referência Suvinil, Coral ou Metalatex

m² 1.0000000 16.45 16.45

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.2500000 16.13 4.03

Insumo  010140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.3500000 19.12 6.69

Insumo  038013 IOPES LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR) UN 0.5000000 0.90 0.45

Insumo  038014 IOPES MASSA ACRILICA (LABOR) KG 0.7000000 7.55 5.28

MO sem LS => 10.72 LS => 0.00 MO com LS => 10.72
Valor do BDI => 4.79 21.24

Quant. => 45.0000000 Preço Total => 955.80

 2.20.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  190106 IOPES Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, 
inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos

m² 1.0000000 23.71 23.71

Insumo  038013 IOPES LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR) UN 0.2500000 0.90 0.22

Insumo  010140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.5000000 19.12 9.56

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.4000000 16.13 6.45

Insumo  037519 IOPES SELADOR ACRILICO (LABOR) L 0.1200000 7.38 0.88

Insumo  037514 IOPES TINTA LATEX ACRILICA FOSCA (LABOR) L 0.2400000 27.52 6.60

MO sem LS => 16.01 LS => 0.00 MO com LS => 16.01
Valor do BDI => 6.91 30.62

SOBRE PAREDES E FORROS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SOBRE PAREDES E FORROS

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

SOBRE PAREDES E FORROS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Quant. => 45.0000000 Preço Total => 1,377.90

 2.20.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  190301 IOPES Emassamento de esquadrias de madeira, com duas demãos de massa à base 
de óleo, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex

m² 1.0000000 18.83 18.83

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.3000000 16.13 4.83

Insumo  010140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.3500000 19.12 6.69

Insumo  038013 IOPES LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR) UN 0.5000000 0.90 0.45

Insumo  038016 IOPES MASSA PARA MADEIRA (LABOR) KG 0.4500000 15.26 6.86

MO sem LS => 11.52 LS => 0.00 MO com LS => 11.52
Valor do BDI => 5.49 24.32

Quant. => 11.0000000 Preço Total => 267.52

 2.20.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  190302 IOPES Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou 
Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos

m² 1.0000000 23.99 23.99

Insumo  038013 IOPES LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR) UN 0.4000000 0.90 0.36

Insumo  010140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.4000000 19.12 7.64

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.3500000 16.13 5.64

Insumo  037502 IOPES ESMALTE SINTETICO (LABOR) L 0.1600000 36.48 5.83

Insumo  038001 IOPES AGUARRAZ MINERAL (LABOR) L 0.0400000 17.34 0.69

Insumo  038006 IOPES FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS (LABOR) L 0.1300000 29.53 3.83

MO sem LS => 13.28 LS => 0.00 MO com LS => 13.28
Valor do BDI => 6.99 30.98

Quant. => 11.0000000 Preço Total => 340.78

 2.21 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 1,088.85

 2.21.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  200401 IOPES Limpeza geral da obra (edificação) m² 1.0000000 9.92 9.92

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.7000000 14.18 9.92

MO sem LS => 9.92 LS => 0.00 MO com LS => 9.92
Valor do BDI => 2.89 12.81Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SOBRE MADEIRA

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO 
E LIMPEZA
Mão de Obra

Tipo

SOBRE MADEIRA

Mão de Obra
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Quant. => 85.0000000 Preço Total => 1,088.85

Total sem BDI 776,854.26
Total do BDI 226,426.67
Total Geral 1,003,280.93

_______________________________________________________________
PREFEITURA MUNICPAL DE COLATINA

_______________________________________________________________
PAS - PROJETOS, ASSESSORIA E SISTEMAS
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