
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA   PAS - PROJETOS, ASSESSORIA E SISTEMAS

Obra Bancos
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO "CEU" e "CRAS" - COLUMBIA SINAPI - 05/2022 - Espírito Santo

IOPES - 04/2022 - Espírito Santo

Total Peso (%)

255,192.52 22.18 %

3,118.86 0.27 %

2,032.00 0.18 %

13,375.79 1.16 %

23,010.50 2.00 %

5,783.20 0.50 %

5,607.61 0.49 %

40,406.58 3.51 %

19,776.34 1.72 %

3,962.84 0.34 %

10,381.36 0.90 %

3,732.89 0.32 %

32,777.03 2.85 %

7,142.57 0.62 %

20,467.83 1.78 %

6,433.73 0.56 %

16,121.09 1.40 %

5,402.66 0.47 %

2,534.18 0.22 %

11,219.60 0.97 %

18,155.81 1.58 %

1,099.79 0.10 %

2,650.26 0.23 %

895,582.05 77.82 %

 1.21 DIVERSOS

 1.22 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

 2 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS "CEU" - COLUMBIA

 1.16 INSTALAÇÃO REDE LOGICA

 1.17 INSTALAÇÃO  SPDA

 1.18 INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO

 1.19 CLIMATIZAÇÃO

 1.20 PINTURA

 1.11 LASTRO DE CONTRAPISO

 1.12 ACABAMENTOS PISO

 1.13 DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS

 1.14 INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS

 1.15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 1.6 VIDROS E ESPELHOS

 1.7 COBERTURA

 1.8 REBAIXAMENTOS

 1.9 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

 1.10 ACABAMENTOS PAREDE

 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 1.2 TRANSPORTES

 1.3 ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

 1.4 ESQUADRIAS DE MADEIRA

 1.5 ESQUADRIAS METÁLICAS

B.D.I. Encargos Sociais
29,16% Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão 

de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida
Item Descrição

 1 REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL "CRAS" - COLUMBIA
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1,480.26 0.13 %

4,496.14 0.39 %

1,625.60 0.14 %

4,303.40 0.37 %

122,514.79 10.65 %

117,497.98 10.21 %

5,016.81 0.44 %

20,783.70 1.81 %

760.80 0.07 %

43,252.20 3.76 %

37,625.00 3.27 %

5,627.20 0.49 %

48,169.62 4.19 %

27,528.58 2.39 %

14,270.08 1.24 %

159,059.95 13.82 %

66,304.00 5.76 %

31,981.50 2.78 %

11,960.10 1.04 %

13,344.00 1.16 %

51,620.55 4.49 %

11,813.89 1.03 %

13,646.29 1.19 %

18,056.93 1.57 %

5,402.66 0.47 %

1,649.00 0.14 %

17,879.40 1.55 %

71,185.50 6.19 %

131,212.11 11.40 %

1,281.00 0.11 %

 2.24 PINTURA

 2.25 DIVERSOS

 2.26 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

 2.19 INSTALAÇÃO  ELÉTRICA

 2.20 INSTALAÇÃO DE LÓGICA

 2.21 INSTALAÇÃO  SPDA

 2.22 INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO

 2.23 CLIMATIZAÇÃO

 2.14 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

 2.15 ACABAMENTOS PAREDE

 2.16 LASTRO DE CONTRAPISO

 2.17 ACABAMENTOS PISO

 2.18 DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS

 2.9 ESQUADRIAS DE MADEIRA

 2.10 ESQUADRIA METÁLICA

 2.11 VIDROS E ESPELHOS

 2.12 COBERTURA

 2.13 REBAIXAMENTOS

 2.6 LAJES PRÉ-MOLDADAS (VESTIÁRIO E QUADRA)

 2.7 VERGAS/CONTRAVERGA  (VESTIÁRIO E QUADRA)

 2.8 ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

 2.8.1 PRÉDIOS

 2.8.2 ARQUIBANCADA DA QUADRA

 2.3 TRANSPORTES

 2.4 MOVIMENTO DE TERRA

 2.5 INFRA-ESTRUTURA E  SUPRA ESTRUTURA

 2.5.1 PRÉDIOS

 2.5.2 ARQUIBANCADA DA QUADRA

 2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2.2 CANTEIRO DE OBRAS
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Total do BDI 259,732.53
Total Geral 1,150,774.57

_______________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA 

_______________________________________________________________
PAS - PROJETOS, ASSESSORIA E SISTEMAS

Total sem BDI 891,042.04
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