
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA   PAS - PROJETOS, ASSESSORIA E SISTEMAS

 1 REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
"CRAS" - COLUMBIA

255,192.52

 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3,118.86

 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  010209 IOPES Demolição de alvenaria m³ 1.0000000 48.27 48.27

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 3.0000000 14.18 42.54

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.3000000 19.12 5.73

MO sem LS => 48.27 LS => 0.00 MO com LS => 48.27
Valor do BDI => 14.07 62.34

Quant. => 45.1500000 Preço Total => 2,814.65

 1.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  010256 IOPES Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira m² 1.0000000 6.13 6.13

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.1900000 14.18 2.69

Insumo  010150 IOPES TELHADISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.1800000 19.12 3.44

MO sem LS => 6.13 LS => 0.00 MO com LS => 6.13
Valor do BDI => 1.78 7.91

Quant. => 38.4600000 Preço Total => 304.21

 1.2 TRANSPORTES 2,032.00

 1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  030304 IOPES Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras 
(Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, 
carga, transporte e descarga em área licenciada

m³ 1.0000000 62.93 62.93

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.6300000 14.18 8.93

Insumo  070114 IOPES REMOCAO RESIDUOS CLASSE A CONAMA (CACAMBA) CLASSE II B 
(NBR10004) INCLUSIVE DESTINACAO FINAL (LABOR)

m³ 1.0000000 54.00 54.00

MO sem LS => 8.93 LS => 0.00 MO com LS => 8.93
Valor do BDI => 18.35 81.28

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

TRANSPORTES

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA   PAS - PROJETOS, ASSESSORIA E SISTEMAS

Quant. => 25.0000000 Preço Total => 2,032.00

 1.3 ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 
E AREIA

13,375.79

 1.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  050605 IOPES Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa 
de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das 
paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na praça de Vitória, posto obra)

m² 1.0000000 67.25 67.25

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 1.1200000 14.18 15.88

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 2.0400000 0.49 0.99

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 1.0000000 19.12 19.12

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0141600 112.86 1.59

Insumo  020505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 0.5280000 0.80 0.42

Insumo  022585 IOPES BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - PRAÇA VITÓRIA (LABOR) UN 25.0000000 1.17 29.25

MO sem LS => 35.00 LS => 0.00 MO com LS => 35.00
Valor do BDI => 19.61 86.86

Quant. => 25.8800000 Preço Total => 2,247.93

 1.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96369 SINAPI PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 
INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P

m² 1.0000000 212.79 212.79

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.2637000 19.64 5.17

Composição 
Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1.0549000 26.09 27.52

Insumo  00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE 
CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 1.5851000 2.76 4.37

Insumo  00039431 SINAPI FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE 
JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 2.5027000 0.31 0.77

Insumo  00039434 SINAPI MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, 
SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE 
GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

KG 1.0327000 3.46 3.57

Insumo  00039437 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 
PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM

UN 20.0077000 0.24 4.80

Insumo  00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA 
BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 0.9149000 0.26 0.23

Insumo  00039435 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 
PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM

UN 20.0077000 0.11 2.20

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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Material

Material

Material
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ALVENARIA DE VEDAÇÃO 
EMPREGANDO ARGAMASSA DE 
CIMENTO, CAL E AREIA

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material
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Insumo  00039419 SINAPI PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE 
DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M 1.8187000 9.19 16.71

Insumo  00039422 SINAPI PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 
PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M 5.7999000 10.43 60.49

Insumo  00037586 SINAPI PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E 
COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)

CENTO 0.0581000 49.18 2.85

Insumo  00039413 SINAPI PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR 
BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

m² 4.2120000 19.97 84.11

MO sem LS => 25.58 LS => 0.00 MO com LS => 25.58
Valor do BDI => 62.04 274.83

Quant. => 40.4900000 Preço Total => 11,127.86

 1.4 ESQUADRIAS DE MADEIRA 23,010.50

 1.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  060108 IOPES Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 
15 x 3 cm de batente, nas dimensões de 0.90 x 2.10 m

und 1.0000000 379.76 379.76

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 1.4000000 14.18 19.85

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 1.7200000 0.49 0.84

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 1.4000000 19.12 26.76

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0106000 112.86 1.19

Insumo  020505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 1.7200000 0.80 1.37

Insumo  026512 IOPES PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM (LABOR) UN 6.0000000 1.08 6.48

Insumo  021023 IOPES TACO P/ FIXACAO DE BATENTE/RODAPE 10X10X2,5 CM (LABOR) UN 6.0000000 3.67 22.02

Insumo  030172 IOPES MARCO MAD LEI 15X3CM BAT 0.90X2.10M ANGELIM PEDRA (LABOR) UN 1.0000000 301.25 301.25

MO sem LS => 46.61 LS => 0.00 MO com LS => 46.61
Valor do BDI => 110.73 490.49

Quant. => 10.0000000 Preço Total => 4,904.90

 1.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  061903 IOPES Porta em madeira de Lei tipo Angelim Pedra ou equiv. c/ enchimento em madeira 
de 1ª qualidade esp. 30mm, com visor de vidro, inclusive alizares, dobradiças e 
fechaduras externas em latão cromado La Fonte/equiv. exclusive marco, nas 
dimensões: 0.90 x 2.10 m

und 1.0000000 1,401.80 1,401.80

Insumo  026560 IOPES PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) KG 0.2000000 19.40 3.88

Valor com BDI =>

Tipo

MARCOS E ALIZARES

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PORTA EM MADEIRA DE LEI 
TIPO ANGELIM PEDRA OU 
EQUIV. C/ ENCHIMENTO EM 
MADEIRA DE 1ª QUALIDADE ESP 
30MM, COM VISOR DE VIDRO, 
INCL. ALIZARES, DOBRADIÇAS E 
Material

Material

Material

Material

Material
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Insumo  010111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 3.7500000 19.12 71.70

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 3.7500000 16.13 60.48

Insumo  037009 IOPES VIDRO LISO INCOLOR ESP.4MM,COLOCADO (LABOR) m² 0.2400000 315.73 75.77

Insumo  030496 IOPES ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM (LABOR) M 11.0000000 19.75 217.25

Insumo  030677 IOPES PORTA MAD LEI LISA MEDIA SARRAFEADA 30MM 0.90 X 2.10M C/ VISOR 
0.40 X 0.60M (LABOR)

UN 1.0000000 623.00 623.00

Insumo  031508 IOPES FECHADURA COMPLETA PORTA EXTERNA (LABOR) UN 1.0000000 253.03 253.03

Insumo  031601 IOPES DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO (LABOR) UN 3.0000000 32.23 96.69

MO sem LS => 132.18 LS => 0.00 MO com LS => 132.18
Valor do BDI => 408.76 1,810.56

Quant. => 10.0000000 Preço Total => 18,105.60

 1.5 ESQUADRIAS METÁLICAS 5,783.20

 1.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  071703 IOPES Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, 
completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive 
vidro

m² 1.0000000 429.71 429.71

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 1.5000000 19.12 28.68

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 1.0000000 14.18 14.18

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0050000 112.86 0.56

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 1.9400000 0.49 0.95

Insumo  030951 IOPES JANELA MAXIM-AR ALUMINIO ANOD. NATURAL LINHA 25/SUPREMA 
(LABOR)

m² 1.0000000 385.34 385.34

MO sem LS => 42.86 LS => 0.00 MO com LS => 42.86
Valor do BDI => 125.30 555.01

Quant. => 10.4200000 Preço Total => 5,783.20

 1.6 VIDROS E ESPELHOS 5,607.61

 1.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  080102 IOPES Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura m² 1.0000000 315.73 315.73

Insumo  037009 IOPES VIDRO LISO INCOLOR ESP.4MM,COLOCADO (LABOR) m² 1.0000000 315.73 315.73

MO sem LS => 0.00 LS => 0.00 MO com LS => 0.00
Valor do BDI => 92.06 407.79

Tipo

VIDROS PARA ESQUADRIAS

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra
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Quant. => 10.4200000 Preço Total => 4,249.17

 1.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  080201 IOPES Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, 
moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados

m² 1.0000000 701.17 701.17

Insumo  010111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 2.5000000 19.12 47.80

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 2.5000000 16.13 40.32

Insumo  037057 IOPES ESPELHO PRATA ESPESSURA 4 MM (LABOR) m² 1.1000000 486.33 534.96

Insumo  028028 IOPES MOLDURA CANTONEIRA ALUMINIO PERFIL L 3/4"X3/4X1/8" (LABOR) M 3.5000000 11.00 38.50

Insumo  026551 IOPES PARAFUSO CROMADO D = 4 MM (LABOR) UN 2.5000000 0.62 1.55

Insumo  021031 IOPES CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 10MM (LABOR) m² 1.1000000 34.59 38.04

MO sem LS => 88.12 LS => 0.00 MO com LS => 88.12
Valor do BDI => 204.46 905.63

Quant. => 1.5000000 Preço Total => 1,358.44

 1.7 COBERTURA 40,406.58

 1.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  090105 IOPES Estrutura de madeira de lei Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente 
para telhado de telha cerâmica tipo francesa, com pontaletes, terças, caibros e 
ripas, inclusive tratamento com cupunicida, exclusive telhas

m² 1.0000000 274.14 274.14

Insumo  010140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.1000000 19.12 1.91

Insumo  010111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 1.5000000 19.12 28.68

Insumo  026560 IOPES PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) KG 0.1721260 19.40 3.33

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 1.5000000 16.13 24.19

Insumo  021005 IOPES MADEIRA DE LEI PARA TELHADO COLONIAL/TELHA FRANCESA (LABOR) m³ 0.0260000 8,066.67 209.73

Insumo  038030 IOPES IMUNIZANTE PARA MADEIRA (LABOR) L 0.1700000 37.07 6.30

MO sem LS => 54.78 LS => 0.00 MO com LS => 54.78
Valor do BDI => 79.93 354.07

Quant. => 38.4600000 Preço Total => 13,617.53

 1.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

ESPELHOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESTRUTURA PARA TELHADO

Mão de Obra
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Composição  090203 IOPES Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 8.0mm, inclusive cumeeiras 
e acessórios de fixação

m² 1.0000000 78.69 78.69

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.2320000 16.13 3.74

Insumo  010150 IOPES TELHADISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.2320000 19.12 4.43

Insumo  026503 IOPES CONJUNTO VEDACAO ELASTICA (LABOR) UN 1.4200000 0.84 1.19

Insumo  026517 IOPES PARAFUSO GALVANIZADO P/ TELHA (FIXAÇÃO EM MADEIRA), 5/16? X 
110MM (LABOR)

UN 1.4200000 1.90 2.69

Insumo  026015 IOPES CUMEEIRA FIBROCIMENTO NORMAL (ONDULADA) (LABOR) M 0.0950000 66.60 6.32

Insumo  025514 IOPES TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 8MM (LABOR) m² 1.1500000 52.46 60.32

MO sem LS => 8.17 LS => 0.00 MO com LS => 8.17
Valor do BDI => 22.94 101.63

Quant. => 38.4600000 Preço Total => 3,908.68

 1.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  090206 IOPES Cobertura nova de telhas de alumínio trapezoidal, H = 8 cm, esp. 0.5mm, 
inclusive acessórios de fixação

m² 1.0000000 84.98 84.98

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.2320000 16.13 3.74

Insumo  026610 IOPES CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL (LABOR) UN 3.0000000 0.69 2.07

Insumo  010150 IOPES TELHADISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.2320000 19.12 4.43

Insumo  025532 IOPES TELHA ALUMINIO TRAPEZOIDAL 0,5MM (LABOR) m² 1.0000000 74.74 74.74

MO sem LS => 8.17 LS => 0.00 MO com LS => 8.17
Valor do BDI => 24.78 109.76

Quant. => 8.9500000 Preço Total => 982.35

 1.7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  200738 IOPES Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, 
aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema 
de trat. e pint conf descrito em notas da planilha

kg 1.0000000 33.24 33.24

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.0201080 16.13 0.32

Insumo  010140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.0402160 19.12 0.76

Insumo  038021 IOPES PRIMER A BASE DE EPOXI (LABOR) L 0.0110594 117.36 1.29

Insumo  037509 IOPES TINTA EPOXI CATALISAVEL PARA ACABAMENTO (LABOR) L 0.0180972 96.81 1.75

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

QUADRA DE ESPORTES (Ver 
nota 9 da planilha)

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

TELHADO

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

TELHADO
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Insumo  038024 IOPES TRINCHA 2" (LABOR) UN 0.0080432 6.68 0.05

Insumo  037564 IOPES SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE EPOXI (LABOR) L 0.0020108 34.95 0.07

Insumo  010260 IOPES AJUDANTE MONTADOR ELETROMECÂNICO - (AJUDANTE DE MONTAGEM 
SINTRACONST) (LABOR)

H 0.2000000 14.90 2.98

Insumo  071096 IOPES JATEAMENTO PADRÃO SA 2 1/2 (LABOR) m² 0.1005367 51.00 5.12

Insumo  100203 IOPES PERFIL 2L LAMINADO 38,10 X 38,10 X 3,18 X 200MM (LABOR) KG 0.2292946 13.68 3.13

Insumo  010278 IOPES MONTADOR DE ESTRUTURA - SINTRACONST (LABOR) H 0.2000000 29.15 5.83

Insumo  100197 IOPES BARRA DE FERRO REDONDA LISA SAE-1020 Ø 5/16" (LABOR) KG 0.0258060 10.81 0.27

Insumo  100195 IOPES BARRA DE FERRO REDONDA LISA SAE-1020 Ø 5/8" (LABOR) KG 0.0242972 8.77 0.21

Insumo  100196 IOPES BARRA DE FERRO REDONDA LISA SAE-1020 Ø 3/8" (LABOR) KG 0.0242537 8.54 0.20

Insumo  100209 IOPES PERFIL "U" ENRIJECIDO 200 X 75 X 25 X 2,65MM (7,92KG/M) (LABOR) KG 0.5305318 9.87 5.23

Insumo  100202 IOPES PERFIL METALICO "U" 200 X 50 X 3,8MM (LABOR) KG 0.4996919 12.08 6.03

MO sem LS => 9.89 LS => 0.00 MO com LS => 9.89
Valor do BDI => 9.69 42.93

Quant. => 134.2400000 Preço Total => 5,762.92

 1.7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  090312 IOPES Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm m 1.0000000 211.66 211.66

Insumo  010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.5000000 19.12 9.56

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.5000000 16.13 8.06

Insumo  068023 IOPES CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N. 20 40X25X25CM (LABOR) M 1.0000000 179.38 179.38

Insumo  068017 IOPES SUPORTE PARA CALHA (LABOR) UN 1.0000000 14.66 14.66

MO sem LS => 17.62 LS => 0.00 MO com LS => 17.62
Valor do BDI => 61.72 273.38

Quant. => 47.0000000 Preço Total => 12,848.86

 1.7.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  090314 IOPES Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm m 1.0000000 54.14 54.14

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.5000000 19.12 9.56

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.5000000 16.13 8.06

Insumo  026566 IOPES PREGO 15X15 (LABOR) KG 0.0700000 19.66 1.37Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

RUFOS E CALHAS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

RUFOS E CALHAS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra
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Insumo  026008 IOPES RUFO EM ALUMINIO ESP. 0.5 MM LARGURA 30 CM (LABOR) M 1.0300000 34.13 35.15

MO sem LS => 17.62 LS => 0.00 MO com LS => 17.62
Valor do BDI => 15.78 69.92

Quant. => 47.0000000 Preço Total => 3,286.24

 1.8 REBAIXAMENTOS 19,776.34

 1.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  110201 IOPES Forro de gesso acabamento tipo liso m² 1.0000000 53.33 53.33

Insumo  034005 IOPES FORRO DE GESSO COLOCADO, ACABAMENTO TIPO LISO (LABOR) m² 1.0000000 53.33 53.33

MO sem LS => 0.00 LS => 0.00 MO com LS => 0.00
Valor do BDI => 15.55 68.88

Quant. => 126.3800000 Preço Total => 8,705.05

 1.8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96115 SINAPI FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m² 1.0000000 131.92 131.92

Composição 
Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0.5409000 26.09 14.11

Insumo  00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA 
BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 1.0092000 0.26 0.26

Insumo  00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0.0101000 29.41 0.29

Insumo  00039571 SINAPI PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS 
FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (L X H 
X C

M 1.0092000 6.13 6.18

Insumo  00039430 SINAPI PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM 
CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA 
EM FORROS DRYWALL

UN 1.0183000 2.55 2.59

Insumo  00039570 SINAPI PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO , 
BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C)

M 2.9929000 6.02 18.01

Insumo  00039514 SINAPI PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, 
BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)

UN 2.7392000 32.90 90.11

Insumo  00000335 SINAPI ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M) KG 0.0327000 11.41 0.37

MO sem LS => 11.29 LS => 0.00 MO com LS => 11.29
Valor do BDI => 38.46 170.38

Quant. => 64.9800000 Preço Total => 11,071.29

 1.9 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA 3,962.84

 1.9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REBAIXAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Equipamento

Material

Material
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Composição  120308 IOPES Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, 
espessura 5mm, com utilização de impermeabilizante

m² 1.0000000 6.60 6.60

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.1000000 19.12 1.91

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.1500000 14.18 2.12

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0061000 112.86 0.68

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 2.4300000 0.49 1.19

Insumo  024015 IOPES ADITIVO SIKA 1 (LABOR) KG 0.1093500 6.45 0.70

MO sem LS => 4.03 LS => 0.00 MO com LS => 4.03
Valor do BDI => 1.92 8.52

Quant. => 55.7600000 Preço Total => 475.07

 1.9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  120301 IOPES Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa 
lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm

m² 1.0000000 28.53 28.53

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.6000000 19.12 11.47

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.8000000 14.18 11.34

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0232000 112.86 2.61

Insumo  020505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 1.1600000 0.80 0.92

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 4.4800000 0.49 2.19

MO sem LS => 22.81 LS => 0.00 MO com LS => 22.81
Valor do BDI => 8.31 36.84

Quant. => 55.7600000 Preço Total => 2,054.19

 1.9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  120302 IOPES Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa 
lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm

m² 1.0000000 19.91 19.91

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.6300000 14.18 8.93

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 1.1200000 0.49 0.54

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.5000000 19.12 9.56

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0058000 112.86 0.65

Insumo  020505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 0.2900000 0.80 0.23

MO sem LS => 18.49 LS => 0.00 MO com LS => 18.49

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REVESTIMENTO EMPREGANDO 
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 
E AREIA
Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

REVESTIMENTO EMPREGANDO 
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 
E AREIA
Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REVESTIMENTO EMPREGANDO 
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 
E AREIA
Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material
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Valor do BDI => 5.80 25.71
Quant. => 55.7600000 Preço Total => 1,433.58

 1.10 ACABAMENTOS PAREDE 10,381.36

 1.10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  120201 IOPES Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de 
cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de 
referência Eliane, Cecrisa ou Portobello

m² 1.0000000 102.89 102.89

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.4400000 14.18 6.23

Insumo  020509 IOPES CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (LABOR) KG 0.2500000 5.47 1.36

Insumo  020510 IOPES CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I (LABOR) KG 4.5000000 0.66 2.97

Insumo  032001 IOPES AZULEJO BRANCO 15X15CM (LABOR) m² 1.0500000 76.83 80.67

Insumo  010106 IOPES AZULEJISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.6100000 19.12 11.66

MO sem LS => 17.89 LS => 0.00 MO com LS => 17.89
Valor do BDI => 30.00 132.89

Quant. => 78.1200000 Preço Total => 10,381.36

 1.11 LASTRO DE CONTRAPISO 3,732.89

 1.11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  130104 IOPES Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e 
areia no traço 1:5, espessura 5cm

m² 1.0000000 32.75 32.75

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.8500000 14.18 12.05

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 14.6000000 0.49 7.15

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.3500000 19.12 6.69

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0608000 112.86 6.86

MO sem LS => 18.74 LS => 0.00 MO com LS => 18.74
Valor do BDI => 9.54 42.29

Quant. => 38.2000000 Preço Total => 1,615.47

 1.11.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  130112 IOPES Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm m² 1.0000000 42.92 42.92

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.4000000 19.12 7.64

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 1.1100000 14.18 15.73

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

LASTRO DE CONTRAPISO

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

LASTRO DE CONTRAPISO

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

ACABAMENTOS

Mão de Obra

Material

Material

Material
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Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0468090 112.86 5.28

Insumo  020518 IOPES BRITA 2 (LABOR) m³ 0.0239400 130.12 3.11

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 16.4430000 0.49 8.05

Insumo  020517 IOPES BRITA 1 (LABOR) m³ 0.0239400 130.12 3.11

MO sem LS => 23.37 LS => 0.00 MO com LS => 23.37
Valor do BDI => 12.51 55.43

Quant. => 38.2000000 Preço Total => 2,117.42

 1.12 ACABAMENTOS PISO 32,777.03

 1.12.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  130202 IOPES Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia 
no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m

m² 1.0000000 47.88 47.88

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 1.1500000 14.18 16.30

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 7.2900000 0.49 3.57

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 1.0000000 19.12 19.12

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0182000 112.86 2.05

Insumo  036012 IOPES JUNTA PLASTICA "I" 27MM PARA PISOS (LABOR) M 2.0000000 3.42 6.84

MO sem LS => 35.42 LS => 0.00 MO com LS => 35.42
Valor do BDI => 13.96 61.84

Quant. => 38.2000000 Preço Total => 2,362.28

 1.12.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  130231 IOPES Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, 
esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com 
acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm

m² 1.0000000 123.06 123.06

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 2.0875000 14.18 29.60

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 25.7800000 0.49 12.63

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.9500000 19.12 18.16

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0390000 112.86 4.40

Insumo  035504 IOPES AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS (LABOR) KG 16.0000000 0.90 14.40

Insumo  010124 IOPES GRANITEIRO/MARMORISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 1.4375000 19.12 27.48

Material

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ACABAMENTOS

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ACABAMENTOS

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material
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Insumo  078735 IOPES TIJOLO ESMERIL 76,2X76,2X50,8 MM (LABOR) UN 0.2600000 35.37 9.19

Insumo  950101 IOPES MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO PISO - REF TAB SINAPI (LABOR) H 1.4375000 3.34 4.80

Insumo  035114 IOPES JUNTA DE DILATACAO PLASTICA (LABOR) M 2.0000000 1.20 2.40

MO sem LS => 75.24 LS => 0.00 MO com LS => 75.24
Valor do BDI => 35.88 158.94

Quant. => 191.3600000 Preço Total => 30,414.75

 1.13 DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 7,142.57

 1.13.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  130322 IOPES Rodapé de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de 
qualidade comprovada, altura de 10 cm e espessura de 10 mm, com cantos 
boleados, executado com cimento e granitina grana N.1, inclusive polimento

m 1.0000000 24.21 24.21

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.4500000 14.18 6.38

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0025000 112.86 0.28

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 2.2500000 0.49 1.10

Insumo  078735 IOPES TIJOLO ESMERIL 76,2X76,2X50,8 MM (LABOR) UN 0.0220000 35.37 0.77

Insumo  010124 IOPES GRANITEIRO/MARMORISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.7100000 19.12 13.57

Insumo  028005 IOPES COLA BRANCA "PVA" CASCOLA/FORMICA/MUNDIAL/EQUIVALENTE 
(LABOR)

KG 0.0150000 32.67 0.49

Insumo  035504 IOPES AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS (LABOR) KG 1.8000000 0.90 1.62

MO sem LS => 19.95 LS => 0.00 MO com LS => 19.95
Valor do BDI => 7.05 31.26

Quant. => 185.7000000 Preço Total => 5,804.98

 1.13.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  130308 IOPES Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm m 1.0000000 56.81 56.81

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.4400000 14.18 6.23

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 1.3700000 0.49 0.67

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.4000000 19.12 7.64

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0046000 112.86 0.51

Insumo  020505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 0.6800000 0.80 0.54

Tipo

DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS 
E PEITORIS
Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS 
E PEITORIS

Mão de Obra

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>
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Insumo  036034 IOPES SOLEIRA GRANITO CINZA ANDORINHA ESP=2CM,L=15CM (LABOR) M 1.0000000 41.22 41.22

MO sem LS => 13.87 LS => 0.00 MO com LS => 13.87
Valor do BDI => 16.56 73.37

Quant. => 9.0000000 Preço Total => 660.33

 1.13.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  130317 IOPES Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm m 1.0000000 73.86 73.86

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.9100000 14.18 12.90

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 2.5620000 0.49 1.25

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.8400000 19.12 16.06

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0086100 112.86 0.97

Insumo  020505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 1.2740000 0.80 1.01

Insumo  033511 IOPES PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA LARG.15CM,ESP.3CM (LABOR) M 1.0000000 41.67 41.67

MO sem LS => 28.96 LS => 0.00 MO com LS => 28.96
Valor do BDI => 21.53 95.39

Quant. => 7.1000000 Preço Total => 677.26

 1.14 INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS 20,467.83

 1.14.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  140701 IOPES Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) pt 1.0000000 87.64 87.64

Insumo  010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 1.4249000 19.12 27.24

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 2.1442000 16.13 34.58

Insumo  069514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 0.0070000 64.96 0.45

Insumo  062511 IOPES JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR) UN 1.0000000 1.05 1.05

Insumo  062502 IOPES TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 25MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO 
OU EQUIVALENTE (LABOR)

M 4.8430000 4.43 21.45

Insumo  069513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 0.0174000 72.33 1.25

Insumo  062520 IOPES TE DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR) UN 1.0000000 1.62 1.62

MO sem LS => 61.82 LS => 0.00 MO com LS => 61.82
Valor do BDI => 25.55 113.19

Quant. => 3.0000000 Preço Total => 339.57

 1.14.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo

PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS 
E PEITORIS
Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material
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Composição  140705 IOPES Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) pt 1.0000000 118.17 118.17

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 1.6800000 16.13 27.09

Insumo  010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 1.6800000 19.12 32.12

Insumo  069513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 0.0113000 72.33 0.81

Insumo  062533 IOPES TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (4") - 
100MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE (LABOR)

M 1.5150000 20.05 30.37

Insumo  069514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 0.0053000 64.96 0.34

Insumo  062423 IOPES CURVA 90° CURTA PVC ESGOTO 100MM (LABOR) UN 1.0000000 27.44 27.44

MO sem LS => 59.21 LS => 0.00 MO com LS => 59.21
Valor do BDI => 34.45 152.62

Quant. => 1.0000000 Preço Total => 152.62

 1.14.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  140706 IOPES Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) pt 1.0000000 85.38 85.38

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 1.5760000 16.13 25.42

Insumo  010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 1.5760000 19.12 30.13

Insumo  069513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 0.0495000 72.33 3.58

Insumo  062530 IOPES TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL(1.1/2") - 
40MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE (LABOR)

M 1.9190000 6.73 12.91

Insumo  062540 IOPES JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM (LABOR) UN 1.0000000 2.52 2.52

Insumo  069514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 0.0743000 64.96 4.82

Insumo  062420 IOPES CURVA 90° CURTA PVC ESGOTO 40MM (LABOR) UN 1.0000000 6.00 6.00

MO sem LS => 55.55 LS => 0.00 MO com LS => 55.55
Valor do BDI => 24.89 110.27

Quant. => 1.0000000 Preço Total => 110.27

 1.14.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  140712 IOPES Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula e acabamento anti-vandalismo 
cromado referência Docol, Fabrimar e Deca

und 1.0000000 671.06 671.06

Insumo  010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 3.6650000 19.12 70.07

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 4.6400000 16.13 74.84Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS

Mão de Obra

PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material
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Insumo  069514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 0.0222000 64.96 1.44

Insumo  069512 IOPES FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) M 1.5160000 0.13 0.19

Insumo  069513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 0.0518000 72.33 3.74

Insumo  062505 IOPES TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 50MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO 
OU EQUIVALENTE (LABOR)

M 2.3230000 17.17 39.88

Insumo  065943 IOPES ACAB. ANTIVAND. REF. 01505006 P/ VALVULA DESCARGA (LABOR) UN 1.0000000 318.15 318.15

Insumo  062116 IOPES ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 50MM X 1 1/2" (LABOR) UN 2.0000000 6.14 12.28

Insumo  062514 IOPES JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 50MM (LABOR) UN 3.0000000 6.60 19.80

Insumo  064011 IOPES VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO 1 1/2" S/ ACABAM. (LABOR) UN 1.0000000 130.67 130.67

MO sem LS => 144.91 LS => 0.00 MO com LS => 144.91
Valor do BDI => 195.68 866.74

Quant. => 1.0000000 Preço Total => 866.74

 1.14.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  141907 IOPES Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive 
conexões

m 1.0000000 41.35 41.35

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.7000000 16.13 11.29

Insumo  010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.7000000 19.12 13.38

Insumo  069513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 0.0103000 72.33 0.74

Insumo  069514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 0.0147000 64.96 0.95

Insumo  062531 IOPES TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (2") - 50MM 
- TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE (LABOR)

M 1.4000000 10.71 14.99

MO sem LS => 24.67 LS => 0.00 MO com LS => 24.67
Valor do BDI => 12.05 53.40

Quant. => 7.0000000 Preço Total => 373.80

 1.14.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  140710 IOPES Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com 
grelha em aço inox

und 1.0000000 187.48 187.48

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 2.2520000 16.13 36.32

Insumo  010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 2.2520000 19.12 43.05

Insumo  069513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 0.0048000 72.33 0.34

Insumo  069514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 0.0023000 64.96 0.14

Valor com BDI =>

Tipo

PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REDE DE ESGOTO - TUBOS DE 
PVC
Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material
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Insumo  069409 IOPES CX SIF MONTADA C/ GRELHA E PORTA GRELHA QUADRADO INOX 
150X150X50MM (LABOR)

UN 1.0000000 71.75 71.75

Insumo  062532 IOPES TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (3") - 75MM 
- TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE (LABOR)

M 1.9190000 18.70 35.88

MO sem LS => 79.37 LS => 0.00 MO com LS => 79.37
Valor do BDI => 54.66 242.14

Quant. => 1.0000000 Preço Total => 242.14

 1.14.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  141909 IOPES Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), 
inclusive conexões

m 1.0000000 70.50 70.50

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 1.1000000 16.13 17.74

Insumo  010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 1.1000000 19.12 21.03

Insumo  069513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 0.0327000 72.33 2.36

Insumo  062533 IOPES TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (4") - 
100MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE (LABOR)

M 1.3000000 20.05 26.06

Insumo  069514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 0.0511000 64.96 3.31

MO sem LS => 38.77 LS => 0.00 MO com LS => 38.77
Valor do BDI => 20.55 91.05

Quant. => 10.0000000 Preço Total => 910.50

 1.14.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  141910 IOPES Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 150mm (6"), 
inclusive conexões

m 1.0000000 115.55 115.55

Insumo  010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 1.2000000 19.12 22.94

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 1.2000000 16.13 19.35

Insumo  069514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 0.0650000 64.96 4.22

Insumo  069513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 0.0400000 72.33 2.89

Insumo  062534 IOPES TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (6") - 
150MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE (LABOR)

M 1.3000000 50.89 66.15

MO sem LS => 42.29 LS => 0.00 MO com LS => 42.29
Valor do BDI => 33.69 149.24

Quant. => 30.0000000 Preço Total => 4,477.20

 1.14.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo

REDE DE ESGOTO - TUBOS DE 
PVC
Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REDE DE ESGOTO - TUBOS DE 
PVC
Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material
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Composição  141111 IOPES Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e 
Hmáx=1m, c/ tampa em ferro fundido, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. 
c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação e reaterro

und 1.0000000 709.92 709.92

Insumo  010111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.0780000 19.12 1.49

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.1896000 16.13 3.05

Insumo  026569 IOPES PREGO 18X27 (LABOR) KG 0.0090000 18.51 0.16

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 13.9112000 14.18 197.26

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 41.4011000 0.49 20.28

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 5.2192000 19.12 99.79

Insumo  028008 IOPES DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) L 0.0240000 12.35 0.29

Insumo  010121 IOPES ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.1116000 19.12 2.13

Insumo  020517 IOPES BRITA 1 (LABOR) m³ 0.0162530 130.12 2.11

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.1484230 112.86 16.75

Insumo  020505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 4.3424000 0.80 3.47

Insumo  021517 IOPES ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) KG 1.6202500 7.48 12.11

Insumo  022502 IOPES BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO (LABOR) UN 36.7640000 2.40 88.23

Insumo  020985 IOPES SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) M 0.0300000 7.52 0.22

Insumo  027010 IOPES ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) KG 0.0279000 21.21 0.59

Insumo  020518 IOPES BRITA 2 (LABOR) m³ 0.0423010 130.12 5.50

Insumo  024015 IOPES ADITIVO SIKA 1 (LABOR) KG 1.2000000 6.45 7.74

Insumo  080125 IOPES BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) H 0.0468380 39.72 1.86

Insumo  020988 IOPES TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR) M 0.0600000 14.33 0.85

Insumo  071894 IOPES TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM C/ INSCR - TRAFEGO LEVE (LABOR) UN 1.0000000 246.04 246.04

MO sem LS => 303.72 LS => 0.00 MO com LS => 303.72
Valor do BDI => 207.01 916.93

Quant. => 2.0000000 Preço Total => 1,833.86

 1.14.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  141410 IOPES Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões m 1.0000000 21.23 21.23

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Equipamento

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS 
SOLDÁVEIS DE PVC

CAIXAS EMPREGANDO 
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 
E AREIA

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra
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Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.4000000 16.13 6.45

Insumo  010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.4000000 19.12 7.64

Insumo  069513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 0.0008000 72.33 0.05

Insumo  069514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 0.0003000 64.96 0.01

Insumo  062502 IOPES TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 25MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO 
OU EQUIVALENTE (LABOR)

M 1.6000000 4.43 7.08

MO sem LS => 14.09 LS => 0.00 MO com LS => 14.09
Valor do BDI => 6.19 27.42

Quant. => 42.0000000 Preço Total => 1,151.64

 1.14.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  142104 IOPES Sifão em PVC para pia de cozinha ou lavatório 1x11/2" und 1.0000000 24.72 24.72

Insumo  010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.2500000 19.12 4.78

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.2500000 16.13 4.03

Insumo  064507 IOPES SIFAO DE PVC RIGIDO TIPO COPO 1" X 1 1/2" (LABOR) UN 1.0000000 15.91 15.91

MO sem LS => 8.81 LS => 0.00 MO com LS => 8.81
Valor do BDI => 7.20 31.92

Quant. => 1.0000000 Preço Total => 31.92

 1.14.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  142107 IOPES Ralo sifonado em PVC 100x100mm, com grelha PVC und 1.0000000 55.60 55.60

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.9800000 16.13 15.80

Insumo  010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.9800000 19.12 18.73

Insumo  067552 IOPES RALO SIFONADO 10X10CM C/ GRELHA QUADRADA PVC (LABOR) UN 1.0000000 21.07 21.07

MO sem LS => 34.53 LS => 0.00 MO com LS => 34.53
Valor do BDI => 16.21 71.81

Quant. => 1.0000000 Preço Total => 71.81

 1.14.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170519 IOPES Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de 
referência Fabrimar, Deca ou Docol

und 1.0000000 336.28 336.28

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.5000000 16.13 8.06

Insumo  010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.5000000 19.12 9.56

Valor com BDI =>

Tipo

OUTROS APARELHOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CAIXAS DE PVC / 
EQUIPAMENTOS
Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CAIXAS DE PVC / 
EQUIPAMENTOS
Mão de Obra

Mão de Obra

Material
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Insumo  069512 IOPES FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) M 0.2800000 0.13 0.03

Insumo  066027 IOPES DUCHA MANUAL ACQUA JET C/ REG.PRESSÃO REF. C 2195 (LABOR) UN 1.0000000 318.63 318.63

MO sem LS => 17.62 LS => 0.00 MO com LS => 17.62
Valor do BDI => 98.05 434.33

Quant. => 1.0000000 Preço Total => 434.33

 1.14.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170304 IOPES Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência 
Fabrimar, Deca ou Docol

und 1.0000000 181.25 181.25

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.6500000 16.13 10.48

Insumo  010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.6500000 19.12 12.42

Insumo  069512 IOPES FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) M 0.2800000 0.13 0.03

Insumo  066012 IOPES TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA P/LAVATORIO 1/2" (LABOR) UN 1.0000000 158.32 158.32

MO sem LS => 22.90 LS => 0.00 MO com LS => 22.90
Valor do BDI => 52.85 234.10

Quant. => 1.0000000 Preço Total => 234.10

 1.14.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170316 IOPES Registro de pressão com canopla cromada diam. 15mm (1/2"), marcas de 
referência Fabrimar, Deca ou Docol

und 1.0000000 101.95 101.95

Insumo  010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.6100000 19.12 11.66

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.6100000 16.13 9.83

Insumo  069512 IOPES FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) M 0.5600000 0.13 0.07

Insumo  063520 IOPES REGISTRO DE PRESSAO CROMADO 1/2" (LABOR) UN 1.0000000 80.39 80.39

MO sem LS => 21.49 LS => 0.00 MO com LS => 21.49
Valor do BDI => 29.72 131.67

Quant. => 1.0000000 Preço Total => 131.67

 1.14.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170321 IOPES Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") und 1.0000000 76.24 76.24

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.5400000 16.13 8.71

Insumo  010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.5400000 19.12 10.32

Insumo  063503 IOPES REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM - 1" (LABOR) UN 1.0000000 57.06 57.06

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

TORNEIRAS, REGISTROS, 
VÁLVULAS E METAIS
Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

TORNEIRAS, REGISTROS, 
VÁLVULAS E METAIS
Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

TORNEIRAS, REGISTROS, 
VÁLVULAS E METAIS
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Insumo  069512 IOPES FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) M 1.2000000 0.13 0.15

MO sem LS => 19.03 LS => 0.00 MO com LS => 19.03
Valor do BDI => 22.23 98.47

Quant. => 2.0000000 Preço Total => 196.94

 1.14.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170352 IOPES Válvula de Descarga com acabamento anti-vandalismo, marcas de referência 
Fabrimar, Deca ou Docol

und 1.0000000 527.20 527.20

Insumo  010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 2.4000000 19.12 45.88

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 2.0000000 16.13 32.26

Insumo  069512 IOPES FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) M 1.8800000 0.13 0.24

Insumo  065943 IOPES ACAB. ANTIVAND. REF. 01505006 P/ VALVULA DESCARGA (LABOR) UN 1.0000000 318.15 318.15

Insumo  064011 IOPES VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO 1 1/2" S/ ACABAM. (LABOR) UN 1.0000000 130.67 130.67

MO sem LS => 78.14 LS => 0.00 MO com LS => 78.14
Valor do BDI => 153.73 680.93

Quant. => 1.0000000 Preço Total => 680.93

 1.14.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170205 IOPES Bancada de mármore esp. 3cm m² 1.0000000 584.65 584.65

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 3.3333000 14.18 47.26

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 3.7800000 0.49 1.85

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 3.3333000 19.12 63.73

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0087000 112.86 0.98

Insumo  032502 IOPES MARMORE BRANCO P/BANCADA ESP. 3 CM (LABOR) m² 1.0000000 470.83 470.83

MO sem LS => 110.99 LS => 0.00 MO com LS => 110.99
Valor do BDI => 170.48 755.13

Quant. => 4.5100000 Preço Total => 3,405.63

 1.14.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170126 IOPES Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal para portadores de 
necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P510, incl. 
assento poliester, ref.AP51,marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura 
frontal

und 1.0000000 2,608.68 2,608.68

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 2.8500000 16.13 45.97

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

BANCADAS

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

LOUÇAS

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

TORNEIRAS, REGISTROS, 
VÁLVULAS E METAIS
Mão de Obra

Mão de Obra

Material
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Insumo  010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 2.8500000 19.12 54.49

Insumo  026550 IOPES PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS (LABOR) UN 2.0000000 11.33 22.66

Insumo  026549 IOPES BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR) UN 2.0000000 0.15 0.30

Insumo  064709 IOPES ANEL DE CERA PARA BACIA SANITARIA (LABOR) UN 1.0000000 15.73 15.73

Insumo  069291 IOPES ASSENTO POLIESTER P/ BACIA VOGUE PLUS AP51 - DECA OU 
EQUIVALENTE (LABOR)

UN 1.0000000 1,350.73 1,350.73

Insumo  066013 IOPES TUBO DE LIGACAO CROMADO COM CANOPLA (LABOR) UN 1.0000000 97.78 97.78

Insumo  037043 IOPES MASSA PARA VIDRO (LABOR) KG 0.2500000 13.13 3.28

Insumo  065204 IOPES BACIA LOUÇA BRANCA DECA VOGUE PLUS REF. P 510 (LABOR) UN 1.0000000 1,017.74 1,017.74

MO sem LS => 100.46 LS => 0.00 MO com LS => 100.46
Valor do BDI => 760.69 3,369.37

Quant. => 1.0000000 Preço Total => 3,369.37

 1.14.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  170128 IOPES Lavatório de louça branca com coluna suspensa, linha Vogue Plus Confort para 
portadores de necessidades especiais, marca de referencia DECA, Celite ou 
Ideal Standart, inclusive valvula, sifão e engates, exclusive torneira

und 1.0000000 1,124.80 1,124.80

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 2.5500000 16.13 41.13

Insumo  010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 2.5500000 19.12 48.75

Insumo  026550 IOPES PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS (LABOR) UN 2.0000000 11.33 22.66

Insumo  026549 IOPES BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR) UN 2.0000000 0.15 0.30

Insumo  069512 IOPES FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) M 0.8400000 0.13 0.10

Insumo  066207 IOPES LAVATÓRIO COM COLUNA BRANCA CONFORT L51+CS1V (LABOR) UN 1.0000000 787.97 787.97

Insumo  064506 IOPES SIFAO METAL CROMADO P/ LAVATORIO 1" X 1 1/2" (LABOR) UN 1.0000000 138.01 138.01

Insumo  064002 IOPES VALVULA DE SAIDA PARA LAVATORIO CROMADA 1" (LABOR) UN 1.0000000 51.11 51.11

Insumo  069506 IOPES ENGATES CROMADOS (LABOR) UN 1.0000000 34.77 34.77

MO sem LS => 89.88 LS => 0.00 MO com LS => 89.88
Valor do BDI => 327.99 1,452.79

Quant. => 1.0000000 Preço Total => 1,452.79

 1.15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6,433.73

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

LOUÇAS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material
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 1.15.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  151417 IOPES Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 2.5 mm2 m 1.0000000 8.42 8.42

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.1100000 19.12 2.10

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.1100000 16.13 1.77

Insumo  043205 IOPES CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 2,5MM2 - 70º (LABOR) M 1.0200000 4.47 4.55

MO sem LS => 3.87 LS => 0.00 MO com LS => 3.87
Valor do BDI => 2.45 10.87

Quant. => 325.0000000 Preço Total => 3,532.75

 1.15.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  151401 IOPES Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 1.5 mm2 m 1.0000000 5.35 5.35

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.1000000 16.13 1.61

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.1000000 19.12 1.91

Insumo  043004 IOPES CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 1,5 MM2 - 70º (LABOR) M 1.0200000 1.80 1.83

MO sem LS => 3.52 LS => 0.00 MO com LS => 3.52
Valor do BDI => 1.56 6.91

Quant. => 38.4900000 Preço Total => 265.96

 1.15.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  151419 IOPES Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 6 mm2 m 1.0000000 12.30 12.30

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.1300000 19.12 2.48

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.1300000 16.13 2.09

Insumo  043175 IOPES CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 6,0MM2 - 70º (LABOR) M 1.0200000 7.58 7.73

MO sem LS => 4.57 LS => 0.00 MO com LS => 4.57
Valor do BDI => 3.58 15.88

Quant. => 7.0000000 Preço Total => 111.16

 1.15.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  151125 IOPES Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1/2" (20mm), inclusive conexões m 1.0000000 14.79 14.79

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.3000000 16.13 4.83

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.3000000 19.12 5.73

Insumo  042501 IOPES ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2" - ROSCAVEL SEM LUVA (LABOR) M 1.1000000 3.85 4.23

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ELETRODUTOS E CONEXÕES

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Tipo

FIOS E CABOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FIOS E CABOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FIOS E CABOS

Mão de Obra
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MO sem LS => 10.56 LS => 0.00 MO com LS => 10.56
Valor do BDI => 4.31 19.10

Quant. => 30.0000000 Preço Total => 573.00

 1.15.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  151126 IOPES Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões m 1.0000000 16.12 16.12

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.3000000 16.13 4.83

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.3000000 19.12 5.73

Insumo  042502 IOPES ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA (LABOR) M 1.1000000 5.06 5.56

MO sem LS => 10.56 LS => 0.00 MO com LS => 10.56
Valor do BDI => 4.70 20.82

Quant. => 15.0000000 Preço Total => 312.30

 1.15.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  151129 IOPES Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/2" (50mm), inclusive conexões m 1.0000000 35.36 35.36

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.6000000 16.13 9.67

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.6000000 19.12 11.47

Insumo  042505 IOPES ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2" - ROSCAVEL SEM LUVA (LABOR) M 1.1000000 12.93 14.22

MO sem LS => 21.14 LS => 0.00 MO com LS => 21.14
Valor do BDI => 10.31 45.67

Quant. => 10.0000000 Preço Total => 456.70

 1.15.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  180201 IOPES Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, 
com placa 4x2"

und 1.0000000 43.05 43.05

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.2600000 19.12 4.97

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.2600000 16.13 4.19

Insumo  045520 IOPES TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 10A/250V NBR 14136 S/ ESPELH 
(LABOR)

UN 1.0000000 26.48 26.48

Insumo  045525 IOPES ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) UN 1.0000000 7.41 7.41

MO sem LS => 9.16 LS => 0.00 MO com LS => 9.16
Valor do BDI => 12.55 55.60

Quant. => 5.0000000 Preço Total => 278.00

 1.15.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INTERRUPTORES E TOMADAS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

ELETRODUTOS E CONEXÕES

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ELETRODUTOS E CONEXÕES
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Composição  180202 IOPES Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, 
com placa 4x2"

und 1.0000000 48.59 48.59

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.3400000 19.12 6.50

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.3400000 16.13 5.48

Insumo  045519 IOPES TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 20A/250V NBR 14136 S/ ESPELH 
(LABOR)

UN 1.0000000 29.20 29.20

Insumo  045525 IOPES ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) UN 1.0000000 7.41 7.41

MO sem LS => 11.98 LS => 0.00 MO com LS => 11.98
Valor do BDI => 14.16 62.75

Quant. => 1.0000000 Preço Total => 62.75

 1.15.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  180204 IOPES Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" und 1.0000000 36.04 36.04

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.2600000 16.13 4.19

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.2600000 19.12 4.97

Insumo  045501 IOPES INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO 
(LABOR)

UN 1.0000000 19.47 19.47

Insumo  045525 IOPES ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) UN 1.0000000 7.41 7.41

MO sem LS => 9.16 LS => 0.00 MO com LS => 9.16
Valor do BDI => 10.50 46.54

Quant. => 3.0000000 Preço Total => 139.62

 1.15.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  150302 IOPES Quadro de distribuição em PVC para 06 circuitos, inclusive 4 disjuntores 
monopolares de 15A

und 1.0000000 201.36 201.36

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 3.2000000 16.13 51.61

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 3.2000000 19.12 61.18

Insumo  044659 IOPES MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 16A CURVA C 5KA 220/127V (LABOR) UN 4.0000000 8.78 35.12

Insumo  130627 IOPES QUADRO DISTRIB. PVC DE EMBUTIR P/ 6 CIRCUITOS C/ BARRAMENTO C/ 
TRINCO (LABOR)

UN 1.0000000 53.45 53.45

MO sem LS => 112.79 LS => 0.00 MO com LS => 112.79
Valor do BDI => 58.71 260.07

Quant. => 1.0000000 Preço Total => 260.07

 1.15.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103782 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 1.0000000 39.78 39.78

Valor com BDI =>

Tipo

INTERRUPTORES E TOMADAS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

INTERRUPTORES E TOMADAS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material
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Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.3700000 27.49 10.17

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.3700000 24.16 8.93

Insumo  00039385 SINAPI LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W,  D = 
*17* CM

UN 1.0000000 20.68 20.68

MO sem LS => 14.45 LS => 0.00 MO com LS => 14.45
Valor do BDI => 11.59 51.37

Quant. => 6.0000000 Preço Total => 308.22

 1.15.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1.0000000 17.19 17.19

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1430000 27.49 3.93

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1430000 24.16 3.45

Insumo  00012001 SINAPI CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

UN 1.0000000 9.81 9.81

MO sem LS => 5.58 LS => 0.00 MO com LS => 5.58
Valor do BDI => 5.01 22.20

Quant. => 6.0000000 Preço Total => 133.20

 1.16 INSTALAÇÃO REDE LOGICA 16,121.09

 1.16.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  160864 IOPES Switch 24 portas RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, inclusive fixação em Rack 19" und 1.0000000 1,246.84 1,246.84

Insumo  010117 IOPES ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST (LABOR) H 0.1000000 36.28 3.62

Insumo  026917 IOPES KIT M5 100 PECAS PORCA-GAIOLA C/ PARAF PHILIPS (LABOR) UN 0.0400000 81.02 3.24

Insumo  052123 IOPES SWITCH 24 RJ 10/100 + 2 10/100/1000 (LABOR) UN 1.0000000 1,239.98 1,239.98

MO sem LS => 3.62 LS => 0.00 MO com LS => 3.62
Valor do BDI => 363.57 1,610.41

Quant. => 1.0000000 Preço Total => 1,610.41

 1.16.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  160840 IOPES Patch Panel 24 Portas RJ45/IDC Cat.5e, inclusive fixação em Rack 19" und 1.0000000 373.30 373.30

Insumo  010117 IOPES ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST (LABOR) H 0.1000000 36.28 3.62

Insumo  026917 IOPES KIT M5 100 PECAS PORCA-GAIOLA C/ PARAF PHILIPS (LABOR) UN 0.0400000 81.02 3.24

Insumo  052041 IOPES PATCH PANEL RJ45/IDC 24 PORTAS CAT 5E, D-LINK, AMP, CABLIX, MAXI 
TELECOM, TILFLEX OU EQUIVALENTE (LABOR)

UN 1.0000000 366.44 366.44

MO sem LS => 3.62 LS => 0.00 MO com LS => 3.62

Tipo

INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA

Mão de Obra

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>
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Valor do BDI => 108.85 482.15
Quant. => 1.0000000 Preço Total => 482.15

 1.16.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1.0000000 49.15 49.15

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.2062000 27.49 5.66

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.2062000 24.16 4.98

Insumo  00038083 SINAPI TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 
2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)

UN 1.0000000 38.51 38.51

MO sem LS => 8.05 LS => 0.00 MO com LS => 8.05
Valor do BDI => 14.33 63.48

Quant. => 25.0000000 Preço Total => 1,587.00

 1.16.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  160807 IOPES Conector RJ 45 macho und 1.0000000 9.99 9.99

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.2500000 16.13 4.03

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.2500000 19.12 4.78

Insumo  050128 IOPES CONECTOR RJ45 MACHO - PARA REDE DE DADOS (LABOR) UN 1.0000000 1.18 1.18

MO sem LS => 8.81 LS => 0.00 MO com LS => 8.81
Valor do BDI => 2.91 12.90

Quant. => 25.0000000 Preço Total => 322.50

 1.16.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  160825 IOPES Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" - 1 U´s, inclusive fixação em 
Rack 19"

und 1.0000000 31.28 31.28

Insumo  010117 IOPES ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST (LABOR) H 0.1000000 36.28 3.62

Insumo  026917 IOPES KIT M5 100 PECAS PORCA-GAIOLA C/ PARAF PHILIPS (LABOR) UN 0.0400000 81.02 3.24

Insumo  049277 IOPES GUIAS HORIZONTAIS FECHADO C/ TAMPA 1U P/ RACK (LABOR) UN 1.0000000 24.42 24.42

MO sem LS => 3.62 LS => 0.00 MO com LS => 3.62
Valor do BDI => 9.12 40.40

Quant. => 1.0000000 Preço Total => 40.40

 1.16.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  151003 IOPES Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, 
dimensão de 30x30x30cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, 
tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm

und 1.0000000 112.29 112.29

Valor com BDI =>

Tipo

INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CAIXAS DE PASSAGEM 
EMPREGANDO ARGAMASSA DE 
CIMENTO, CAL E AREIA

Valor com BDI =>

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA

Mão de Obra

Mão de Obra

Material
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Insumo  020987 IOPES TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1ª) (LABOR) m² 0.0270000 51.13 1.38

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.8860000 19.12 16.94

Insumo  010111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.6500000 19.12 12.42

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 2.0313000 14.18 28.80

Insumo  026569 IOPES PREGO 18X27 (LABOR) KG 0.0135000 18.51 0.24

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.5000000 16.13 8.06

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0442860 112.86 4.99

Insumo  020518 IOPES BRITA 2 (LABOR) m³ 0.0327000 130.12 4.25

Insumo  028008 IOPES DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) L 0.0360000 12.35 0.44

Insumo  020505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 0.7803600 0.80 0.62

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 11.1479200 0.49 5.46

Insumo  020517 IOPES BRITA 1 (LABOR) m³ 0.0140000 130.12 1.82

Insumo  020519 IOPES BRITA 3 (LABOR) m³ 0.0110000 130.12 1.43

Insumo  020985 IOPES SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) M 0.0450000 7.52 0.33

Insumo  080125 IOPES BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) H 0.0108000 39.72 0.42

Insumo  022585 IOPES BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - PRAÇA VITÓRIA (LABOR) UN 18.0000000 1.17 21.06

Insumo  021516 IOPES ACO CA-50 DE 6.3MM (LABOR) KG 0.4800000 7.58 3.63

MO sem LS => 66.22 LS => 0.00 MO com LS => 66.22
Valor do BDI => 32.74 145.03

Quant. => 2.0000000 Preço Total => 290.06

 1.16.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  160834 IOPES Bandeja Deslizante 1 U x 500mm carga máxima 20kg, inclusive fixação em Rack 
19"

und 1.0000000 173.30 173.30

Insumo  010117 IOPES ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST (LABOR) H 0.1000000 36.28 3.62

Insumo  049028 IOPES BANDEJA DESLIZANTE P/ RACK PADRAO 19" - 500MM (LABOR) UN 1.0000000 166.44 166.44

Insumo  026917 IOPES KIT M5 100 PECAS PORCA-GAIOLA C/ PARAF PHILIPS (LABOR) UN 0.0400000 81.02 3.24

MO sem LS => 3.62 LS => 0.00 MO com LS => 3.62
Valor do BDI => 50.53 223.83

Quant. => 2.0000000 Preço Total => 447.66

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Equipamento

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material
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 1.16.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1.0000000 11.75 11.75

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0.0009000 543.16 0.48

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1450000 27.49 3.98

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1450000 24.16 3.50

Insumo  00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO

UN 1.0000000 3.79 3.79

MO sem LS => 5.76 LS => 0.00 MO com LS => 5.76
Valor do BDI => 3.42 15.17

Quant. => 4.0000000 Preço Total => 60.68

 1.16.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98295 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 1.0000000 3.12 3.12

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0028000 27.49 0.07

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0028000 24.16 0.06

Insumo  00039598 SINAPI CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 
5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH)

M 1.0500000 2.85 2.99

MO sem LS => 0.10 LS => 0.00 MO com LS => 0.10
Valor do BDI => 0.90 4.02

Quant. => 525.5000000 Preço Total => 2,112.51

 1.16.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  150835 IOPES Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 150x50mm, sem 
tampa

m 1.0000000 80.50 80.50

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.4000000 19.12 7.64

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.4000000 16.13 6.45

Insumo  048390 IOPES ELETROCALHA STANDARD PERFURADA S/ TAMPA 150X50MM - CH16 
(LABOR)

M 1.0000000 66.41 66.41

MO sem LS => 14.09 LS => 0.00 MO com LS => 14.09
Valor do BDI => 23.47 103.97

Quant. => 30.0000000 Preço Total => 3,119.10

 1.16.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  151126 IOPES Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões m 1.0000000 16.12 16.12

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.3000000 16.13 4.83

Valor com BDI =>

Tipo

ELETRODUTOS E CONEXÕES

Mão de Obra

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INSTALAÇÕES APARENTES

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Tipo
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Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.3000000 19.12 5.73

Insumo  042502 IOPES ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA (LABOR) M 1.1000000 5.06 5.56

MO sem LS => 10.56 LS => 0.00 MO com LS => 10.56
Valor do BDI => 4.70 20.82

Quant. => 60.5400000 Preço Total => 1,260.44

 1.16.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  151129 IOPES Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/2" (50mm), inclusive conexões m 1.0000000 35.36 35.36

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.6000000 16.13 9.67

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.6000000 19.12 11.47

Insumo  042505 IOPES ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2" - ROSCAVEL SEM LUVA (LABOR) M 1.1000000 12.93 14.22

MO sem LS => 21.14 LS => 0.00 MO com LS => 21.14
Valor do BDI => 10.31 45.67

Quant. => 19.1000000 Preço Total => 872.29

 1.16.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  151127 IOPES Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões m 1.0000000 25.33 25.33

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.4500000 19.12 8.60

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.4500000 16.13 7.25

Insumo  042503 IOPES ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" - ROSCAVEL SEM LUVA (LABOR) M 1.1000000 8.62 9.48

MO sem LS => 15.85 LS => 0.00 MO com LS => 15.85
Valor do BDI => 7.38 32.71

Quant. => 15.9000000 Preço Total => 520.08

 1.16.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  160816 IOPES Fornecimento e instalação de Rack de Piso Fechado Padrão 19" - 44 U´s x 
670mm

und 1.0000000 2,629.15 2,629.15

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 1.0300000 16.13 16.61

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 1.0300000 19.12 19.69

Insumo  052164 IOPES RACK DE PISO FECHADO PADRAO 19" - 44US X 670MM - CONFECCIONADO 
EM AÇO SAE 1020 1,5MM, PORTA FRONTAL EMBUTIDA, VISOR FUMÊ 
2,0MM,FECHADURA ESCAMOTEÁVEL,ALETAS DE VENTILAÇÃO, PINTURA 
EPÓXI PÓ TEXTURIZADA (LABOR)

UN 1.0000000 2,592.85 2,592.85

MO sem LS => 36.30 LS => 0.00 MO com LS => 36.30
Valor do BDI => 766.66 3,395.81

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ELETRODUTOS E CONEXÕES

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ELETRODUTOS E CONEXÕES

Mão de Obra

Mão de Obra
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Quant. => 1.0000000 Preço Total => 3,395.81

 1.17 INSTALAÇÃO  SPDA 5,402.66

 1.17.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  150610 IOPES Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, com 
revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 
esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm

und 1.0000000 338.90 338.90

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 2.1700000 19.12 41.49

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.0650000 19.12 1.24

Insumo  010111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.9425000 19.12 18.02

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.7410000 14.18 10.50

Insumo  027010 IOPES ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) KG 0.0087000 21.21 0.18

Insumo  026569 IOPES PREGO 18X27 (LABOR) KG 0.1088000 18.51 2.01

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 3.1475000 16.13 50.76

Insumo  010121 IOPES ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.0350000 19.12 0.66

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0202000 112.86 2.27

Insumo  020518 IOPES BRITA 2 (LABOR) m³ 0.0200000 130.12 2.60

Insumo  028008 IOPES DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) L 0.2900000 12.35 3.58

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 11.0565000 0.49 5.41

Insumo  020517 IOPES BRITA 1 (LABOR) m³ 0.0086000 130.12 1.11

Insumo  020985 IOPES SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) M 0.3625000 7.52 2.72

Insumo  021517 IOPES ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) KG 0.5031000 7.48 3.76

Insumo  020988 IOPES TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR) M 0.7250000 14.33 10.38

Insumo  048035 IOPES HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8 "X 2.4M - ALTA CAMADA (LABOR) UN 1.0000000 181.29 181.29

Insumo  080125 IOPES BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) H 0.0232000 39.72 0.92

MO sem LS => 122.67 LS => 0.00 MO com LS => 122.67
Valor do BDI => 98.82 437.72

Quant. => 3.0000000 Preço Total => 1,313.16

 1.17.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

CAIXAS DE PASSAGEM

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material
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Composição  160331 IOPES Cordoalha flexível 25x100 mm, com dois furos, diâmetro 11 mm, ref. TEL-5701, 
marca de referência Termotécnica ou equivalente

und 1.0000000 35.98 35.98

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.2000000 16.13 3.22

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.2000000 19.12 3.82

Insumo  026877 IOPES PARAFUSO AUTOATARRACHANTE DIM 4.2X32MM REF TEL5333 (LABOR) UN 2.0000000 0.46 0.92

Insumo  048763 IOPES CORDOALHA CHATA FLEX. 100X25MM 2 FUROS TEL 5701 (LABOR) UN 1.0000000 27.72 27.72

Insumo  026894 IOPES BUCHA DE NYLON N.º6 REF.: TEL-5306 (LABOR) UN 2.0000000 0.15 0.30

MO sem LS => 7.04 LS => 0.00 MO com LS => 7.04
Valor do BDI => 10.49 46.47

Quant. => 50.0000000 Preço Total => 2,323.50

 1.17.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  152030 IOPES Conector split bolt para cabo de 4.0 mm2 und 1.0000000 13.88 13.88

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.2000000 16.13 3.22

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.2000000 19.12 3.82

Insumo  049243 IOPES CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT (KS-17) P/CABO 4 - 10MM2 - 
BURNDY OU EQUIVALENTE (LABOR)

UN 1.0000000 6.84 6.84

MO sem LS => 7.04 LS => 0.00 MO com LS => 7.04
Valor do BDI => 4.04 17.92

Quant. => 8.0000000 Preço Total => 143.36

 1.17.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  160106 IOPES Aterramento com haste de terra 5/8"x2.40m, cabo de cobre nú 6mm2 em caixa 
de concreto de dimensões internas de 30x30x30cm

und 1.0000000 513.69 513.69

Insumo  010111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 1.2740000 19.12 24.35

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 4.5768000 16.13 73.82

Insumo  026569 IOPES PREGO 18X27 (LABOR) KG 0.1470000 18.51 2.72

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.3593000 14.18 5.09

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 9.8658000 0.49 4.83

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.0580000 19.12 1.10

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 3.2100000 19.12 61.37

Insumo  028008 IOPES DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) L 0.3920000 12.35 4.84

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

TERMINAIS, CONECTORES E 
ABRAÇADEIRAS
Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INSTALAÇÃO DE TELEFONE

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIO

Mão de Obra

Mão de Obra
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Insumo  010121 IOPES ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.0928000 19.12 1.77

Insumo  020517 IOPES BRITA 1 (LABOR) m³ 0.0076000 130.12 0.98

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0180000 112.86 2.03

Insumo  020519 IOPES BRITA 3 (LABOR) m³ 0.0054000 130.12 0.70

Insumo  021517 IOPES ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) KG 1.3340000 7.48 9.97

Insumo  020987 IOPES TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1ª) (LABOR) m² 0.9800000 51.13 50.10

Insumo  020985 IOPES SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) M 0.4900000 7.52 3.68

Insumo  020518 IOPES BRITA 2 (LABOR) m³ 0.0178000 130.12 2.31

Insumo  080125 IOPES BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) H 0.0207000 39.72 0.82

Insumo  048035 IOPES HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8 "X 2.4M - ALTA CAMADA (LABOR) UN 1.0000000 181.29 181.29

Insumo  043036 IOPES CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 6MM2 - CLASSE 1 (LABOR) M 8.1600000 10.04 81.92

MO sem LS => 167.50 LS => 0.00 MO com LS => 167.50
Valor do BDI => 149.79 663.48

Quant. => 2.0000000 Preço Total => 1,326.96

 1.17.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  160328 IOPES Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 35mm², ref. TEL-5135, marca de 
referência Termotécnica ou equivalente

und 1.0000000 28.62 28.62

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.3000000 16.13 4.83

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.3000000 19.12 5.73

Insumo  048606 IOPES CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 5/16 X 11/4" (LABOR) UN 1.0000000 14.08 14.08

Insumo  054003 IOPES TERMINAL COMPRESSÃO COBRE ESTANHADO 35MM TEL 5135 (LABOR) UN 1.0000000 3.98 3.98

MO sem LS => 10.56 LS => 0.00 MO com LS => 10.56
Valor do BDI => 8.34 36.96

Quant. => 8.0000000 Preço Total => 295.68

 1.18 INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO 2,534.18

 1.18.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  160605 IOPES Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 
kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC 
fotoluminescente

und 1.0000000 252.35 252.35

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Equipamento

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIO
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Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.4000000 14.18 5.67

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.4000000 19.12 7.64

Insumo  026548 IOPES BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR) UN 2.0000000 0.38 0.76

Insumo  067035 IOPES SUPORTE PARA EXTINTOR (LABOR) UN 1.0000000 8.00 8.00

Insumo  067043 IOPES EXTINTOR PORTATIL PO QUIMICO SECO ABC- 6KG (LABOR) UN 1.0000000 230.28 230.28

MO sem LS => 13.31 LS => 0.00 MO com LS => 13.31
Valor do BDI => 73.58 325.93

Quant. => 3.0000000 Preço Total => 977.79

 1.18.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  160613 IOPES Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de 
iluminação 2x9W com tomada universal

und 1.0000000 228.45 228.45

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 3.4900000 19.12 66.72

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 3.4900000 16.13 56.29

Insumo  042502 IOPES ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA (LABOR) M 5.5000000 5.06 27.83

Insumo  043005 IOPES CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70º (LABOR) M 12.2400000 2.73 33.41

Insumo  045104 IOPES CAIXA PVC 4 X 2" - IP40 - TIGRE OU EQUIVALENTE (LABOR) UN 1.0000000 3.58 3.58

Insumo  048502 IOPES BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU 
EQUIVALENTE (LABOR)

UN 2.0000000 1.33 2.66

Insumo  048516 IOPES ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE 
(LABOR)

UN 2.0000000 0.70 1.40

Insumo  046636 IOPES BLOCO AUT. ILUM. EMERG. P/ ACLARAMENTO E/OU BALIZAMENTO 2X9W - 
AUT. 2 HORAS (LABOR)

UN 1.0000000 36.56 36.56

MO sem LS => 123.01 LS => 0.00 MO com LS => 123.01
Valor do BDI => 66.61 295.06

Quant. => 5.0000000 Preço Total => 1,475.30

 1.18.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  160612 IOPES Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); 
CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical)

und 1.0000000 20.93 20.93

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.3000000 16.13 4.83

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.3000000 19.12 5.73

Insumo  026664 IOPES BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM (LABOR) UN 2.0000000 0.25 0.50

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO

Mão de Obra
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Insumo  067090 IOPES PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE ORIENTAÇÃO E 
SALVAMENTO , CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/2010-ES 
(LABOR)

UN 1.0000000 9.87 9.87

MO sem LS => 10.56 LS => 0.00 MO com LS => 10.56
Valor do BDI => 6.10 27.03

Quant. => 3.0000000 Preço Total => 81.09

 1.19 CLIMATIZAÇÃO 11,219.60

 1.19.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  161002 IOPES Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/8" esp. 9mm m 1.0000000 38.16 38.16

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.1200000 14.18 1.70

Insumo  010130 IOPES MONTADOR (SINTRACONST) (LABOR) H 0.1200000 29.15 3.49

Insumo  078406 IOPES BORRACHA ELASTOMERICA DIAM. 3/8" ESP. 9MM (LABOR) M 1.1000000 6.06 6.66

Insumo  063043 IOPES TUBO DE COBRE FLEXIVEL 3/8" PAREDE 0,79MM (1/32") - 0,193 KG/M 
(LABOR)

M 1.1000000 23.92 26.31

MO sem LS => 5.19 LS => 0.00 MO com LS => 5.19
Valor do BDI => 11.12 49.28

Quant. => 15.0000000 Preço Total => 739.20

 1.19.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  161003 IOPES Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1/2" esp. 9mm m 1.0000000 44.99 44.99

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.1390000 14.18 1.97

Insumo  010130 IOPES MONTADOR (SINTRACONST) (LABOR) H 0.1390000 29.15 4.05

Insumo  063149 IOPES TUBO DE COBRE FLEXIVEL 1/2" PAREDE 0,79MM (1/32") - 0,264 KG/M 
(LABOR)

M 1.1000000 29.57 32.52

Insumo  078402 IOPES BORRACHA ELASTOMERICA DIAM. 1/2" (12MM) ESP. 9MM (LABOR) M 1.1000000 5.87 6.45

MO sem LS => 6.02 LS => 0.00 MO com LS => 6.02
Valor do BDI => 13.11 58.10

Quant. => 70.0000000 Preço Total => 4,067.00

 1.19.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  161016 IOPES Instalação de Linha frigorígena para interligação do sistema de climatização incl. 
acessórios de fixação, fita PVC auto-aderente e cabo PP, exclusive tubos de 
cobre da linha liquida e sucção, espuma elastomérica flexivel e gás refrigerante

m 1.0000000 89.82 89.82

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.4500000 16.13 7.25

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.4500000 19.12 8.60

1610

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

1610

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

1610

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Insumo  043406 IOPES CABO PP ISOLAMENTO 1000V, 2 X 2.5 MM2 - PIRELLI OU EQUIVALENTE 
(LABOR)

M 1.0500000 8.31 8.72

Insumo  069172 IOPES FITA PERFURADA WALSYWA 19MM X 30M (LABOR) UN 0.1000000 51.43 5.14

Insumo  010281 IOPES MECANICO DE REFRIGERACAO - (SINDIFER) (LABOR) H 1.0600000 18.34 19.44

Insumo  010282 IOPES TECNICO DE REFRIGERACAO - (SINDIFER) (LABOR) H 1.0600000 28.84 30.57

Insumo  049679 IOPES FITA ISOLANTE AUTO FUSAO, C/10M (LABOR) UN 0.1200000 26.22 3.14

Insumo  048518 IOPES ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 1 1/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE 
(LABOR)

UN 2.0000000 2.05 4.10

Insumo  029204 IOPES FITA DE PVC BRANCA AUTO-ADERENTE (NÃO ADESIVA) L=100MM X 10M 
(LABOR)

M 4.0000000 0.58 2.32

Insumo  048665 IOPES PARAFUSO SEXTAVADA ACO GALV 1020 1/4" X 1/2" (LABOR) UN 2.0000000 0.27 0.54

MO sem LS => 65.86 LS => 0.00 MO com LS => 65.86
Valor do BDI => 26.19 116.01

Quant. => 50.0000000 Preço Total => 5,800.50

 1.19.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89481 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1.0000000 5.00 5.00

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0.0600000 19.01 1.14

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0.0600000 23.84 1.43

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0.0070000 74.40 0.52

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0.0130000 2.19 0.02

Insumo  00003529 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1.0000000 1.22 1.22

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0.0080000 84.29 0.67

MO sem LS => 1.87 LS => 0.00 MO com LS => 1.87
Valor do BDI => 1.45 6.45

Quant. => 10.0000000 Preço Total => 64.50

 1.19.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  141410 IOPES Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões m 1.0000000 21.23 21.23

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.4000000 16.13 6.45

Insumo  010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.4000000 19.12 7.64

Insumo  069513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 0.0008000 72.33 0.05

Valor com BDI =>

Tipo

REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS 
SOLDÁVEIS DE PVC
Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material
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Insumo  069514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 0.0003000 64.96 0.01

Insumo  062502 IOPES TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 25MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO 
OU EQUIVALENTE (LABOR)

M 1.6000000 4.43 7.08

MO sem LS => 14.09 LS => 0.00 MO com LS => 14.09
Valor do BDI => 6.19 27.42

Quant. => 20.0000000 Preço Total => 548.40

 1.20 PINTURA 18,155.81

 1.20.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  190104 IOPES Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, 
inclusive selador em paredes e forros, a três demãos

m² 1.0000000 22.26 22.26

Insumo  038013 IOPES LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR) UN 0.2500000 0.90 0.22

Insumo  010140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.5000000 19.12 9.56

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.4000000 16.13 6.45

Insumo  038009 IOPES LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX PVA (LABOR) L 0.1200000 7.38 0.88

Insumo  037513 IOPES TINTA LATEX PVA (LABOR) L 0.2400000 21.48 5.15

MO sem LS => 16.01 LS => 0.00 MO com LS => 16.01
Valor do BDI => 6.49 28.75

Quant. => 287.6200000 Preço Total => 8,269.07

 1.20.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  190101 IOPES Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, 
marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex

m² 1.0000000 12.22 12.22

Insumo  038013 IOPES LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR) UN 0.4000000 0.90 0.36

Insumo  010140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.3000000 19.12 5.73

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.2000000 16.13 3.22

Insumo  038017 IOPES MASSA A BASE DE PVA (LABOR) KG 0.7000000 4.17 2.91

MO sem LS => 8.95 LS => 0.00 MO com LS => 8.95
Valor do BDI => 3.56 15.78

Quant. => 182.1400000 Preço Total => 2,874.16

 1.20.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  190103 IOPES Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas 
de referência Suvinil, Coral ou Metalatex

m² 1.0000000 16.45 16.45

Valor com BDI =>

Tipo

SOBRE PAREDES E FORROS

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SOBRE PAREDES E FORROS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SOBRE PAREDES E FORROS

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material
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Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.2500000 16.13 4.03

Insumo  010140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.3500000 19.12 6.69

Insumo  038013 IOPES LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR) UN 0.5000000 0.90 0.45

Insumo  038014 IOPES MASSA ACRILICA (LABOR) KG 0.7000000 7.55 5.28

MO sem LS => 10.72 LS => 0.00 MO com LS => 10.72
Valor do BDI => 4.79 21.24

Quant. => 104.9000000 Preço Total => 2,228.07

 1.20.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  190106 IOPES Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, 
inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos

m² 1.0000000 23.71 23.71

Insumo  038013 IOPES LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR) UN 0.2500000 0.90 0.22

Insumo  010140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.5000000 19.12 9.56

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.4000000 16.13 6.45

Insumo  037519 IOPES SELADOR ACRILICO (LABOR) L 0.1200000 7.38 0.88

Insumo  037514 IOPES TINTA LATEX ACRILICA FOSCA (LABOR) L 0.2400000 27.52 6.60

MO sem LS => 16.01 LS => 0.00 MO com LS => 16.01
Valor do BDI => 6.91 30.62

Quant. => 104.9000000 Preço Total => 3,212.03

 1.20.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  190303 IOPES Pintura com verniz brilhante, linha Premium, marcas de referência Suvinil, Coral 
ou Metalatex, em madeira, a três demãos

m² 1.0000000 32.21 32.21

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.3000000 16.13 4.83

Insumo  038001 IOPES AGUARRAZ MINERAL (LABOR) L 0.0500000 17.34 0.86

Insumo  010140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.4000000 19.12 7.64

Insumo  038013 IOPES LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR) UN 1.0000000 0.90 0.90

Insumo  038088 IOPES VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE LINHA PREMIUM (LABOR) L 0.2700000 66.61 17.98

MO sem LS => 12.47 LS => 0.00 MO com LS => 12.47
Valor do BDI => 9.39 41.60

Quant. => 37.8000000 Preço Total => 1,572.48

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SOBRE MADEIRA

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SOBRE PAREDES E FORROS
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 1.21 DIVERSOS 1,099.79

 1.21.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  200576 IOPES Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 
cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação

und 1.0000000 851.50 851.50

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.5000000 19.12 9.56

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.5000000 14.18 7.09

Insumo  026548 IOPES BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR) UN 4.0000000 0.38 1.52

Insumo  078203 IOPES PLACA P/ INAUGURACAO OBRA EM ALUM POLIDO 40X50CM (LABOR) UN 1.0000000 833.33 833.33

MO sem LS => 16.65 LS => 0.00 MO com LS => 16.65
Valor do BDI => 248.29 1,099.79

Quant. => 1.0000000 Preço Total => 1,099.79

 1.22 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 2,650.26

 1.22.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  200401 IOPES Limpeza geral da obra (edificação) m² 1.0000000 9.92 9.92

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.7000000 14.18 9.92

MO sem LS => 9.92 LS => 0.00 MO com LS => 9.92
Valor do BDI => 2.89 12.81

Quant. => 206.8900000 Preço Total => 2,650.26

 2 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES 
UNIFICADOS "CEU" - COLUMBIA

895,582.05

 2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,480.26

 2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  010209 IOPES Demolição de alvenaria m³ 1.0000000 48.27 48.27

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 3.0000000 14.18 42.54

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.3000000 19.12 5.73

MO sem LS => 48.27 LS => 0.00 MO com LS => 48.27
Valor do BDI => 14.07 62.34

Quant. => 7.2500000 Preço Total => 451.96

 2.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  010256 IOPES Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira m² 1.0000000 6.13 6.13

Tipo

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO 
E LIMPEZA
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

DIVERSOS EXTERNOS
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Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.1900000 14.18 2.69

Insumo  010150 IOPES TELHADISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.1800000 19.12 3.44

MO sem LS => 6.13 LS => 0.00 MO com LS => 6.13
Valor do BDI => 1.78 7.91

Quant. => 130.0000000 Preço Total => 1,028.30

 2.2 CANTEIRO DE OBRAS 4,496.14

 2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  020305 IOPES Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER m² 1.0000000 273.81 273.81

Insumo  021009 IOPES PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM (LABOR) M 1.5000000 14.76 22.14

Insumo  010111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.5000000 19.12 9.56

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.5000000 14.18 7.09

Insumo  039002 IOPES PLACA DE OBRA - ADESIVADA COM IMPRESSÃO DIGITAL (LABOR) m² 1.0000000 230.83 230.83

Insumo  026569 IOPES PREGO 18X27 (LABOR) KG 0.1250000 18.51 2.31

Insumo  020985 IOPES SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) M 0.2500000 7.52 1.88

MO sem LS => 16.65 LS => 0.00 MO com LS => 16.65
Valor do BDI => 79.84 353.65

Quant. => 8.0000000 Preço Total => 2,829.20

 2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  010501 IOPES Locação de obra com gabarito de madeira m² 1.0000000 10.31 10.31

Insumo  026560 IOPES PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) KG 0.0120000 19.40 0.23

Insumo  010111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.1300000 19.12 2.48

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.1300000 14.18 1.84

Insumo  021009 IOPES PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM (LABOR) M 0.0400000 14.76 0.59

Insumo  027005 IOPES ARAME GALVANIZADO N.16 BWG (LABOR) KG 0.0200000 28.63 0.57

Insumo  020987 IOPES TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1ª) (LABOR) m² 0.0900000 51.13 4.60

MO sem LS => 4.32 LS => 0.00 MO com LS => 4.32
Valor do BDI => 3.00 13.31

Quant. => 125.2400000 Preço Total => 1,666.94

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

TAPUMES, BARRACÕES E 
COBERTURAS
Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

LOCAÇÃO
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 2.3 TRANSPORTES 1,625.60

 2.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  030304 IOPES Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras 
(Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, 
carga, transporte e descarga em área licenciada

m³ 1.0000000 62.93 62.93

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.6300000 14.18 8.93

Insumo  070114 IOPES REMOCAO RESIDUOS CLASSE A CONAMA (CACAMBA) CLASSE II B 
(NBR10004) INCLUSIVE DESTINACAO FINAL (LABOR)

m³ 1.0000000 54.00 54.00

MO sem LS => 8.93 LS => 0.00 MO com LS => 8.93
Valor do BDI => 18.35 81.28

Quant. => 20.0000000 Preço Total => 1,625.60

 2.4 MOVIMENTO DE TERRA 4,303.40

 2.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  030101 IOPES Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade m³ 1.0000000 46.08 46.08

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 3.2500000 14.18 46.08

MO sem LS => 46.08 LS => 0.00 MO com LS => 46.08
Valor do BDI => 13.43 59.51

Quant. => 40.0000000 Preço Total => 2,380.40

 2.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  030201 IOPES Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm m³ 1.0000000 49.63 49.63

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 3.5000000 14.18 49.63

MO sem LS => 49.63 LS => 0.00 MO com LS => 49.63
Valor do BDI => 14.47 64.10

Quant. => 30.0000000 Preço Total => 1,923.00

 2.5 INFRA-ESTRUTURA E  SUPRA ESTRUTURA 122,514.79

 2.5.1 PRÉDIOS 117,497.98

 2.5.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  040231 IOPES Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de 
cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)

m³ 1.0000000 574.72 574.72

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 2.1000000 19.12 40.15

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 12.6000000 14.18 178.66

Valor com BDI =>

Tipo

REATERRO E COMPACTAÇÃO

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

TRANSPORTES

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESCAVAÇÕES

Mão de Obra
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Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.7801500 112.86 88.04

Insumo  020518 IOPES BRITA 2 (LABOR) m³ 0.3990000 130.12 51.91

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 274.0500000 0.49 134.28

Insumo  020517 IOPES BRITA 1 (LABOR) m³ 0.3990000 130.12 51.91

Insumo  080125 IOPES BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) H 0.7497000 39.72 29.77

MO sem LS => 218.81 LS => 0.00 MO com LS => 218.81
Valor do BDI => 167.58 742.30

Quant. => 1.2000000 Preço Total => 890.76

 2.5.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  040237 IOPES Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% 
de perdas já incluído no custo)

m³ 1.0000000 632.65 632.65

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 2.1000000 19.12 40.15

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 12.6000000 14.18 178.66

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.6594000 112.86 74.41

Insumo  020518 IOPES BRITA 2 (LABOR) m³ 0.4011000 130.12 52.19

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 418.9500000 0.49 205.28

Insumo  020517 IOPES BRITA 1 (LABOR) m³ 0.4011000 130.12 52.19

Insumo  080125 IOPES BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) H 0.7497000 39.72 29.77

MO sem LS => 218.81 LS => 0.00 MO com LS => 218.81
Valor do BDI => 184.48 817.13

Quant. => 48.4000000 Preço Total => 39,549.09

 2.5.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  040206 IOPES Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em 
conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e 
desforma)

m² 1.0000000 71.61 71.61

Insumo  010111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 1.3000000 19.12 24.85

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 1.3000000 16.13 20.96

Insumo  026569 IOPES PREGO 18X27 (LABOR) KG 0.1500000 18.51 2.77

Insumo  028008 IOPES DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) L 0.4000000 12.35 4.94

Tipo

INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Equipamento

Valor com BDI =>
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Insumo  020985 IOPES SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) M 0.5000000 7.52 3.76

Insumo  020988 IOPES TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR) M 1.0000000 14.33 14.33

MO sem LS => 45.81 LS => 0.00 MO com LS => 45.81
Valor do BDI => 20.88 92.49

Quant. => 438.5000000 Preço Total => 40,556.86

 2.5.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  040243 IOPES Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, 
diâmetro de 6.3 a 10.0 mm

kg 1.0000000 11.45 11.45

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.0800000 16.13 1.29

Insumo  010121 IOPES ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.0800000 19.12 1.52

Insumo  021517 IOPES ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) KG 1.1000000 7.48 8.22

Insumo  027010 IOPES ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) KG 0.0200000 21.21 0.42

MO sem LS => 2.81 LS => 0.00 MO com LS => 2.81
Valor do BDI => 3.33 14.78

Quant. => 1,742.3000000 Preço Total => 25,751.19

 2.5.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  040246 IOPES Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, 
diâmetro de 4.0 a 7.0mm

kg 1.0000000 11.95 11.95

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.0700000 16.13 1.12

Insumo  010121 IOPES ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.0700000 19.12 1.33

Insumo  027010 IOPES ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) KG 0.0200000 21.21 0.42

Insumo  021532 IOPES ACO CA-60 DE 5.0MM (LABOR) KG 1.1000000 8.26 9.08

MO sem LS => 2.45 LS => 0.00 MO com LS => 2.45
Valor do BDI => 3.48 15.43

Quant. => 696.7000000 Preço Total => 10,750.08

 2.5.2 ARQUIBANCADA DA QUADRA 5,016.81

 2.5.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  040231 IOPES Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de 
cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)

m³ 1.0000000 574.72 574.72

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 2.1000000 19.12 40.15

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 12.6000000 14.18 178.66

Tipo

INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Material
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Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.7801500 112.86 88.04

Insumo  020518 IOPES BRITA 2 (LABOR) m³ 0.3990000 130.12 51.91

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 274.0500000 0.49 134.28

Insumo  020517 IOPES BRITA 1 (LABOR) m³ 0.3990000 130.12 51.91

Insumo  080125 IOPES BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) H 0.7497000 39.72 29.77

MO sem LS => 218.81 LS => 0.00 MO com LS => 218.81
Valor do BDI => 167.58 742.30

Quant. => 0.1800000 Preço Total => 133.61

 2.5.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  040237 IOPES Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% 
de perdas já incluído no custo)

m³ 1.0000000 632.65 632.65

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 2.1000000 19.12 40.15

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 12.6000000 14.18 178.66

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.6594000 112.86 74.41

Insumo  020518 IOPES BRITA 2 (LABOR) m³ 0.4011000 130.12 52.19

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 418.9500000 0.49 205.28

Insumo  020517 IOPES BRITA 1 (LABOR) m³ 0.4011000 130.12 52.19

Insumo  080125 IOPES BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) H 0.7497000 39.72 29.77

MO sem LS => 218.81 LS => 0.00 MO com LS => 218.81
Valor do BDI => 184.48 817.13

Quant. => 3.9000000 Preço Total => 3,186.80

 2.5.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  040206 IOPES Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em 
conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e 
desforma)

m² 1.0000000 71.61 71.61

Insumo  010111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 1.3000000 19.12 24.85

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 1.3000000 16.13 20.96

Insumo  026569 IOPES PREGO 18X27 (LABOR) KG 0.1500000 18.51 2.77

Insumo  028008 IOPES DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) L 0.4000000 12.35 4.94

Material

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material
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Insumo  020985 IOPES SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) M 0.5000000 7.52 3.76

Insumo  020988 IOPES TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR) M 1.0000000 14.33 14.33

MO sem LS => 45.81 LS => 0.00 MO com LS => 45.81
Valor do BDI => 20.88 92.49

Quant. => 10.0000000 Preço Total => 924.90

 2.5.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  040246 IOPES Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, 
diâmetro de 4.0 a 7.0mm

kg 1.0000000 11.95 11.95

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.0700000 16.13 1.12

Insumo  010121 IOPES ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.0700000 19.12 1.33

Insumo  027010 IOPES ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) KG 0.0200000 21.21 0.42

Insumo  021532 IOPES ACO CA-60 DE 5.0MM (LABOR) KG 1.1000000 8.26 9.08

MO sem LS => 2.45 LS => 0.00 MO com LS => 2.45
Valor do BDI => 3.48 15.43

Quant. => 50.0000000 Preço Total => 771.50

 2.6 LAJES PRÉ-MOLDADAS (VESTIÁRIO E QUADRA) 20,783.70

 2.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  040602 IOPES Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, 
capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2

m² 1.0000000 127.71 127.71

Insumo  026569 IOPES PREGO 18X27 (LABOR) KG 0.0300000 18.51 0.55

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.7400000 14.18 10.49

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 16.3300000 0.49 8.00

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.3700000 19.12 7.07

Insumo  021009 IOPES PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM (LABOR) M 1.1300000 14.76 16.67

Insumo  020517 IOPES BRITA 1 (LABOR) m³ 0.0126000 130.12 1.63

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0299000 112.86 3.37

Insumo  020987 IOPES TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1ª) (LABOR) m² 0.1890000 51.13 9.66

Insumo  020985 IOPES SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) M 0.6700000 7.52 5.03

Insumo  020518 IOPES BRITA 2 (LABOR) m³ 0.0295000 130.12 3.83

Material

Valor com BDI =>

Tipo

LAJES PRÉ-MOLDADAS

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)

Mão de Obra

Mão de Obra

Material
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Insumo  080125 IOPES BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) H 0.0343000 39.72 1.36

Insumo  022002 IOPES LAJE PRE-FABRICADA TRELIÇADA H= 8CM - SOBRECARGA 300 KG/M2 - 
PARA PISO - EXCLUSIVE CAPEAMENTO (LABOR)

m² 1.0000000 57.78 57.78

Insumo  021516 IOPES ACO CA-50 DE 6.3MM (LABOR) KG 0.3000000 7.58 2.27

MO sem LS => 17.56 LS => 0.00 MO com LS => 17.56
Valor do BDI => 37.24 164.95

Quant. => 126.0000000 Preço Total => 20,783.70

 2.7 VERGAS/CONTRAVERGA  (VESTIÁRIO E QUADRA) 760.80

 2.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  050301 IOPES Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive 
forma, armação e desforma

m 1.0000000 8.97 8.97

Insumo  020987 IOPES TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1ª) (LABOR) m² 0.0250000 51.13 1.27

Insumo  021009 IOPES PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM (LABOR) M 0.0030000 14.76 0.04

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.0100000 19.12 0.19

Insumo  010111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.0375000 19.12 0.71

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.0600000 14.18 0.85

Insumo  027010 IOPES ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) KG 0.0060000 21.21 0.12

Insumo  026569 IOPES PREGO 18X27 (LABOR) KG 0.0100000 18.51 0.18

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.0615000 16.13 0.99

Insumo  010121 IOPES ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.0240000 19.12 0.45

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0031000 112.86 0.34

Insumo  020518 IOPES BRITA 2 (LABOR) m³ 0.0036000 130.12 0.46

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 1.7010000 0.49 0.83

Insumo  020517 IOPES BRITA 1 (LABOR) m³ 0.0013000 130.12 0.16

Insumo  021517 IOPES ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) KG 0.3000000 7.48 2.24

Insumo  080125 IOPES BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) H 0.0036000 39.72 0.14

MO sem LS => 3.19 LS => 0.00 MO com LS => 3.19
Valor do BDI => 2.61 11.58

Quant. => 65.7000000 Preço Total => 760.80

Material

Material

Equipamento

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

VERGAS/CONTRAVERGA

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Equipamento

Material
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 2.8 ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 
E AREIA

43,252.20

 2.8.1 PRÉDIOS 37,625.00

 2.8.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  050605 IOPES Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa 
de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das 
paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na praça de Vitória, posto obra)

m² 1.0000000 67.25 67.25

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 1.1200000 14.18 15.88

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 2.0400000 0.49 0.99

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 1.0000000 19.12 19.12

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0141600 112.86 1.59

Insumo  020505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 0.5280000 0.80 0.42

Insumo  022585 IOPES BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - PRAÇA VITÓRIA (LABOR) UN 25.0000000 1.17 29.25

MO sem LS => 35.00 LS => 0.00 MO com LS => 35.00
Valor do BDI => 19.61 86.86

Quant. => 223.1700000 Preço Total => 19,384.54

 2.8.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96369 SINAPI PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 
INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P

m² 1.0000000 212.79 212.79

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.2637000 19.64 5.17

Composição 
Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1.0549000 26.09 27.52

Insumo  00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE 
CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 1.5851000 2.76 4.37

Insumo  00039431 SINAPI FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE 
JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 2.5027000 0.31 0.77

Insumo  00039434 SINAPI MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, 
SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE 
GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

KG 1.0327000 3.46 3.57

Insumo  00039437 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 
PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM

UN 20.0077000 0.24 4.80

Insumo  00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA 
BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 0.9149000 0.26 0.23

Insumo  00039435 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 
PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM

UN 20.0077000 0.11 2.20

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Equipamento

Material

Material

Material

Tipo

ALVENARIA DE VEDAÇÃO 
EMPREGANDO ARGAMASSA DE 
CIMENTO, CAL E AREIA

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS
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Insumo  00039419 SINAPI PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE 
DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M 1.8187000 9.19 16.71

Insumo  00039422 SINAPI PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 
PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M 5.7999000 10.43 60.49

Insumo  00037586 SINAPI PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E 
COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)

CENTO 0.0581000 49.18 2.85

Insumo  00039413 SINAPI PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR 
BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

m² 4.2120000 19.97 84.11

MO sem LS => 25.58 LS => 0.00 MO com LS => 25.58
Valor do BDI => 62.04 274.83

Quant. => 66.3700000 Preço Total => 18,240.46

 2.8.2 ARQUIBANCADA DA QUADRA 5,627.20

 2.8.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  050501 IOPES Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. 
compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 
10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm

m² 1.0000000 108.92 108.92

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.8740000 19.12 16.71

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 1.6010000 14.18 22.70

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0515870 112.86 5.82

Insumo  020518 IOPES BRITA 2 (LABOR) m³ 0.0381300 130.12 4.96

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 24.9979000 0.49 12.24

Insumo  020517 IOPES BRITA 1 (LABOR) m³ 0.0163060 130.12 2.12

Insumo  022507 IOPES BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM - ESTRUTURAL (LABOR) UN 12.5000000 3.41 42.62

Insumo  080125 IOPES BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) H 0.0442680 39.72 1.75

MO sem LS => 39.41 LS => 0.00 MO com LS => 39.41
Valor do BDI => 31.76 140.68

Quant. => 40.0000000 Preço Total => 5,627.20

 2.9 ESQUADRIAS DE MADEIRA 48,169.62

 2.9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  060102 IOPES Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 
15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.70 x 2.10 m

und 1.0000000 379.76 379.76

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 1.4000000 14.18 19.85

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

MARCOS E ALIZARES

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ALVENARIA ESTRUTURAL

Mão de Obra
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Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 1.7200000 0.49 0.84

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 1.4000000 19.12 26.76

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0106000 112.86 1.19

Insumo  020505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 1.7200000 0.80 1.37

Insumo  026512 IOPES PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM (LABOR) UN 6.0000000 1.08 6.48

Insumo  030174 IOPES MARCO MAD LEI 15X3CM BAT 0.70X2.10M ANGELIM PEDRA (LABOR) UN 1.0000000 301.25 301.25

Insumo  021023 IOPES TACO P/ FIXACAO DE BATENTE/RODAPE 10X10X2,5 CM (LABOR) UN 6.0000000 3.67 22.02

MO sem LS => 46.61 LS => 0.00 MO com LS => 46.61
Valor do BDI => 110.73 490.49

Quant. => 1.0000000 Preço Total => 490.49

 2.9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  060108 IOPES Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 
15 x 3 cm de batente, nas dimensões de 0.90 x 2.10 m

und 1.0000000 379.76 379.76

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 1.4000000 14.18 19.85

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 1.7200000 0.49 0.84

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 1.4000000 19.12 26.76

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0106000 112.86 1.19

Insumo  020505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 1.7200000 0.80 1.37

Insumo  026512 IOPES PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM (LABOR) UN 6.0000000 1.08 6.48

Insumo  021023 IOPES TACO P/ FIXACAO DE BATENTE/RODAPE 10X10X2,5 CM (LABOR) UN 6.0000000 3.67 22.02

Insumo  030172 IOPES MARCO MAD LEI 15X3CM BAT 0.90X2.10M ANGELIM PEDRA (LABOR) UN 1.0000000 301.25 301.25

MO sem LS => 46.61 LS => 0.00 MO com LS => 46.61
Valor do BDI => 110.73 490.49

Quant. => 20.0000000 Preço Total => 9,809.80

 2.9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  061901 IOPES Porta em madeira de Lei tipo Angelim Pedra ou equiv. c/ enchimento em madeira 
de 1ª qualidade esp. 30mm, com visor de vidro, inclusive alizares, dobradiças e 
fechaduras externas em latão cromado La Fonte/equiv. exclusive marco, nas 
dimensões: 0.70 x 2.10 m

und 1.0000000 1,283.78 1,283.78

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

MARCOS E ALIZARES

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PORTA EM MADEIRA DE LEI 
TIPO ANGELIM PEDRA OU 
EQUIV. C/ ENCHIMENTO EM 
MADEIRA DE 1ª QUALIDADE ESP 
30MM, COM VISOR DE VIDRO, 
INCL. ALIZARES, DOBRADIÇAS E 

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

  



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA   PAS - PROJETOS, ASSESSORIA E SISTEMAS

Insumo  010111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 3.7500000 19.12 71.70

Insumo  026560 IOPES PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) KG 0.2000000 19.40 3.88

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 3.7500000 16.13 60.48

Insumo  030675 IOPES PORTA MAD LEI LISA MEDIA SARRAFEADA 30MM 0.70 X 2.10M C/VISOR 
0.40 X 0.60M (LABOR)

UN 1.0000000 509.33 509.33

Insumo  031601 IOPES DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO (LABOR) UN 3.0000000 32.23 96.69

Insumo  031508 IOPES FECHADURA COMPLETA PORTA EXTERNA (LABOR) UN 1.0000000 253.03 253.03

Insumo  030496 IOPES ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM (LABOR) M 10.7800000 19.75 212.90

Insumo  037009 IOPES VIDRO LISO INCOLOR ESP.4MM,COLOCADO (LABOR) m² 0.2400000 315.73 75.77

MO sem LS => 132.18 LS => 0.00 MO com LS => 132.18
Valor do BDI => 374.35 1,658.13

Quant. => 1.0000000 Preço Total => 1,658.13

 2.9.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  061903 IOPES Porta em madeira de Lei tipo Angelim Pedra ou equiv. c/ enchimento em madeira 
de 1ª qualidade esp. 30mm, com visor de vidro, inclusive alizares, dobradiças e 
fechaduras externas em latão cromado La Fonte/equiv. exclusive marco, nas 
dimensões: 0.90 x 2.10 m

und 1.0000000 1,401.80 1,401.80

Insumo  026560 IOPES PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) KG 0.2000000 19.40 3.88

Insumo  010111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 3.7500000 19.12 71.70

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 3.7500000 16.13 60.48

Insumo  037009 IOPES VIDRO LISO INCOLOR ESP.4MM,COLOCADO (LABOR) m² 0.2400000 315.73 75.77

Insumo  030496 IOPES ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM (LABOR) M 11.0000000 19.75 217.25

Insumo  030677 IOPES PORTA MAD LEI LISA MEDIA SARRAFEADA 30MM 0.90 X 2.10M C/ VISOR 
0.40 X 0.60M (LABOR)

UN 1.0000000 623.00 623.00

Insumo  031508 IOPES FECHADURA COMPLETA PORTA EXTERNA (LABOR) UN 1.0000000 253.03 253.03

Insumo  031601 IOPES DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO (LABOR) UN 3.0000000 32.23 96.69

MO sem LS => 132.18 LS => 0.00 MO com LS => 132.18
Valor do BDI => 408.76 1,810.56

Quant. => 20.0000000 Preço Total => 36,211.20

 2.10 ESQUADRIA METÁLICA 27,528.58

 2.10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PORTA EM MADEIRA DE LEI 
TIPO ANGELIM PEDRA OU 
EQUIV. C/ ENCHIMENTO EM 
MADEIRA DE 1ª QUALIDADE ESP 
30MM, COM VISOR DE VIDRO, 
INCL. ALIZARES, DOBRADIÇAS E 
Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra
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Composição  071703 IOPES Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, 
completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive 
vidro

m² 1.0000000 429.71 429.71

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 1.5000000 19.12 28.68

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 1.0000000 14.18 14.18

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0050000 112.86 0.56

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 1.9400000 0.49 0.95

Insumo  030951 IOPES JANELA MAXIM-AR ALUMINIO ANOD. NATURAL LINHA 25/SUPREMA 
(LABOR)

m² 1.0000000 385.34 385.34

MO sem LS => 42.86 LS => 0.00 MO com LS => 42.86
Valor do BDI => 125.30 555.01

Quant. => 28.5500000 Preço Total => 15,845.53

 2.10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  071704 IOPES Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. 
puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco

m² 1.0000000 993.55 993.55

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 1.0000000 14.18 14.18

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 1.9400000 0.49 0.95

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 1.5000000 19.12 28.68

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0050000 112.86 0.56

Insumo  030868 IOPES PORTA ABRIR VENEZIANA ALUM ANOD NATURAL LINHA 25/SUPREMA 
(LABOR)

m² 1.0000000 949.18 949.18

MO sem LS => 42.86 LS => 0.00 MO com LS => 42.86
Valor do BDI => 289.71 1,283.26

Quant. => 7.5600000 Preço Total => 9,701.44

 2.10.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  071104 IOPES Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento m² 1.0000000 568.24 568.24

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 3.0000000 19.12 57.36

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 3.0600000 14.18 43.39

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0071740 112.86 0.80

Insumo  020505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 0.4914000 0.80 0.39

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 2.0466000 0.49 1.00

Material

Valor com BDI =>

Tipo

GRADES E PORTÕES

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material
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Insumo  028068 IOPES BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 3/16" X 1" (LABOR) M 1.7992800 8.26 14.86

Insumo  100190 IOPES BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1.1/2" (LABOR) M 12.5496000 16.72 209.82

Insumo  031515 IOPES FECHADURA PARA PORTAO (LABOR) UN 0.4536000 79.04 35.85

Insumo  028125 IOPES BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1" (LABOR) M 7.2727200 11.00 79.99

Insumo  100192 IOPES CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 1/4" X 1.1/4" X 1.1/4" 
(LABOR)

M 0.4838400 25.22 12.20

Insumo  070276 IOPES BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1.1/4" (LABOR) M 1.1037600 13.33 14.71

Insumo  079375 IOPES GALVANIZAÇÃO ELETROLITICA (LABOR) KG 35.3354400 2.77 97.87

MO sem LS => 100.75 LS => 0.00 MO com LS => 100.75
Valor do BDI => 165.69 733.93

Quant. => 2.7000000 Preço Total => 1,981.61

 2.11 VIDROS E ESPELHOS 14,270.08

 2.11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  080102 IOPES Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura m² 1.0000000 315.73 315.73

Insumo  037009 IOPES VIDRO LISO INCOLOR ESP.4MM,COLOCADO (LABOR) m² 1.0000000 315.73 315.73

MO sem LS => 0.00 LS => 0.00 MO com LS => 0.00
Valor do BDI => 92.06 407.79

Quant. => 25.0000000 Preço Total => 10,194.75

 2.11.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  080201 IOPES Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, 
moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados

m² 1.0000000 701.17 701.17

Insumo  010111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 2.5000000 19.12 47.80

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 2.5000000 16.13 40.32

Insumo  037057 IOPES ESPELHO PRATA ESPESSURA 4 MM (LABOR) m² 1.1000000 486.33 534.96

Insumo  028028 IOPES MOLDURA CANTONEIRA ALUMINIO PERFIL L 3/4"X3/4X1/8" (LABOR) M 3.5000000 11.00 38.50

Insumo  026551 IOPES PARAFUSO CROMADO D = 4 MM (LABOR) UN 2.5000000 0.62 1.55

Insumo  021031 IOPES CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 10MM (LABOR) m² 1.1000000 34.59 38.04

MO sem LS => 88.12 LS => 0.00 MO com LS => 88.12
Valor do BDI => 204.46 905.63

Quant. => 4.5000000 Preço Total => 4,075.33

Tipo

VIDROS PARA ESQUADRIAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESPELHOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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 2.12 COBERTURA 159,059.95

 2.12.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  090105 IOPES Estrutura de madeira de lei Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente 
para telhado de telha cerâmica tipo francesa, com pontaletes, terças, caibros e 
ripas, inclusive tratamento com cupunicida, exclusive telhas

m² 1.0000000 274.14 274.14

Insumo  010140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.1000000 19.12 1.91

Insumo  010111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 1.5000000 19.12 28.68

Insumo  026560 IOPES PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) KG 0.1721260 19.40 3.33

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 1.5000000 16.13 24.19

Insumo  021005 IOPES MADEIRA DE LEI PARA TELHADO COLONIAL/TELHA FRANCESA (LABOR) m³ 0.0260000 8,066.67 209.73

Insumo  038030 IOPES IMUNIZANTE PARA MADEIRA (LABOR) L 0.1700000 37.07 6.30

MO sem LS => 54.78 LS => 0.00 MO com LS => 54.78
Valor do BDI => 79.93 354.07

Quant. => 150.0000000 Preço Total => 53,110.50

 2.12.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  090203 IOPES Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 8.0mm, inclusive cumeeiras 
e acessórios de fixação

m² 1.0000000 78.69 78.69

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.2320000 16.13 3.74

Insumo  010150 IOPES TELHADISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.2320000 19.12 4.43

Insumo  026503 IOPES CONJUNTO VEDACAO ELASTICA (LABOR) UN 1.4200000 0.84 1.19

Insumo  026517 IOPES PARAFUSO GALVANIZADO P/ TELHA (FIXAÇÃO EM MADEIRA), 5/16? X 
110MM (LABOR)

UN 1.4200000 1.90 2.69

Insumo  026015 IOPES CUMEEIRA FIBROCIMENTO NORMAL (ONDULADA) (LABOR) M 0.0950000 66.60 6.32

Insumo  025514 IOPES TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 8MM (LABOR) m² 1.1500000 52.46 60.32

MO sem LS => 8.17 LS => 0.00 MO com LS => 8.17
Valor do BDI => 22.94 101.63

Quant. => 250.0000000 Preço Total => 25,407.50

 2.12.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  090206 IOPES Cobertura nova de telhas de alumínio trapezoidal, H = 8 cm, esp. 0.5mm, 
inclusive acessórios de fixação

m² 1.0000000 84.98 84.98

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.2320000 16.13 3.74

TELHADO

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

TELHADO

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

ESTRUTURA PARA TELHADO
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Insumo  026610 IOPES CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL (LABOR) UN 3.0000000 0.69 2.07

Insumo  010150 IOPES TELHADISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.2320000 19.12 4.43

Insumo  025532 IOPES TELHA ALUMINIO TRAPEZOIDAL 0,5MM (LABOR) m² 1.0000000 74.74 74.74

MO sem LS => 8.17 LS => 0.00 MO com LS => 8.17
Valor do BDI => 24.78 109.76

Quant. => 290.0000000 Preço Total => 31,830.40

 2.12.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  200738 IOPES Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, 
aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema 
de trat. e pint conf descrito em notas da planilha

kg 1.0000000 33.24 33.24

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.0201080 16.13 0.32

Insumo  010140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.0402160 19.12 0.76

Insumo  038021 IOPES PRIMER A BASE DE EPOXI (LABOR) L 0.0110594 117.36 1.29

Insumo  037509 IOPES TINTA EPOXI CATALISAVEL PARA ACABAMENTO (LABOR) L 0.0180972 96.81 1.75

Insumo  038024 IOPES TRINCHA 2" (LABOR) UN 0.0080432 6.68 0.05

Insumo  037564 IOPES SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE EPOXI (LABOR) L 0.0020108 34.95 0.07

Insumo  010260 IOPES AJUDANTE MONTADOR ELETROMECÂNICO - (AJUDANTE DE MONTAGEM 
SINTRACONST) (LABOR)

H 0.2000000 14.90 2.98

Insumo  071096 IOPES JATEAMENTO PADRÃO SA 2 1/2 (LABOR) m² 0.1005367 51.00 5.12

Insumo  100203 IOPES PERFIL 2L LAMINADO 38,10 X 38,10 X 3,18 X 200MM (LABOR) KG 0.2292946 13.68 3.13

Insumo  010278 IOPES MONTADOR DE ESTRUTURA - SINTRACONST (LABOR) H 0.2000000 29.15 5.83

Insumo  100197 IOPES BARRA DE FERRO REDONDA LISA SAE-1020 Ø 5/16" (LABOR) KG 0.0258060 10.81 0.27

Insumo  100195 IOPES BARRA DE FERRO REDONDA LISA SAE-1020 Ø 5/8" (LABOR) KG 0.0242972 8.77 0.21

Insumo  100196 IOPES BARRA DE FERRO REDONDA LISA SAE-1020 Ø 3/8" (LABOR) KG 0.0242537 8.54 0.20

Insumo  100209 IOPES PERFIL "U" ENRIJECIDO 200 X 75 X 25 X 2,65MM (7,92KG/M) (LABOR) KG 0.5305318 9.87 5.23

Insumo  100202 IOPES PERFIL METALICO "U" 200 X 50 X 3,8MM (LABOR) KG 0.4996919 12.08 6.03

MO sem LS => 9.89 LS => 0.00 MO com LS => 9.89
Valor do BDI => 9.69 42.93

Quant. => 335.0000000 Preço Total => 14,381.55

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

QUADRA DE ESPORTES (Ver 
nota 9 da planilha)

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material
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 2.12.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  090312 IOPES Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm m 1.0000000 211.66 211.66

Insumo  010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.5000000 19.12 9.56

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.5000000 16.13 8.06

Insumo  068023 IOPES CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N. 20 40X25X25CM (LABOR) M 1.0000000 179.38 179.38

Insumo  068017 IOPES SUPORTE PARA CALHA (LABOR) UN 1.0000000 14.66 14.66

MO sem LS => 17.62 LS => 0.00 MO com LS => 17.62
Valor do BDI => 61.72 273.38

Quant. => 100.0000000 Preço Total => 27,338.00

 2.12.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  090314 IOPES Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm m 1.0000000 54.14 54.14

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.5000000 19.12 9.56

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.5000000 16.13 8.06

Insumo  026566 IOPES PREGO 15X15 (LABOR) KG 0.0700000 19.66 1.37

Insumo  026008 IOPES RUFO EM ALUMINIO ESP. 0.5 MM LARGURA 30 CM (LABOR) M 1.0300000 34.13 35.15

MO sem LS => 17.62 LS => 0.00 MO com LS => 17.62
Valor do BDI => 15.78 69.92

Quant. => 100.0000000 Preço Total => 6,992.00

 2.13 REBAIXAMENTOS 66,304.00

 2.13.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  110201 IOPES Forro de gesso acabamento tipo liso m² 1.0000000 53.33 53.33

Insumo  034005 IOPES FORRO DE GESSO COLOCADO, ACABAMENTO TIPO LISO (LABOR) m² 1.0000000 53.33 53.33

MO sem LS => 0.00 LS => 0.00 MO com LS => 0.00
Valor do BDI => 15.55 68.88

Quant. => 270.0000000 Preço Total => 18,597.60

 2.13.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96115 SINAPI FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m² 1.0000000 131.92 131.92

Composição 
Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0.5409000 26.09 14.11

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REBAIXAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

RUFOS E CALHAS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

RUFOS E CALHAS

Mão de Obra
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Insumo  00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA 
BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 1.0092000 0.26 0.26

Insumo  00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0.0101000 29.41 0.29

Insumo  00039571 SINAPI PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS 
FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (L X H 
X C

M 1.0092000 6.13 6.18

Insumo  00039430 SINAPI PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM 
CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA 
EM FORROS DRYWALL

UN 1.0183000 2.55 2.59

Insumo  00039570 SINAPI PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO , 
BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C)

M 2.9929000 6.02 18.01

Insumo  00039514 SINAPI PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, 
BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)

UN 2.7392000 32.90 90.11

Insumo  00000335 SINAPI ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M) KG 0.0327000 11.41 0.37

MO sem LS => 11.29 LS => 0.00 MO com LS => 11.29
Valor do BDI => 38.46 170.38

Quant. => 280.0000000 Preço Total => 47,706.40

 2.14 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA 31,981.50

 2.14.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  120308 IOPES Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, 
espessura 5mm, com utilização de impermeabilizante

m² 1.0000000 6.60 6.60

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.1000000 19.12 1.91

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.1500000 14.18 2.12

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0061000 112.86 0.68

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 2.4300000 0.49 1.19

Insumo  024015 IOPES ADITIVO SIKA 1 (LABOR) KG 0.1093500 6.45 0.70

MO sem LS => 4.03 LS => 0.00 MO com LS => 4.03
Valor do BDI => 1.92 8.52

Quant. => 450.0000000 Preço Total => 3,834.00

 2.14.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  120301 IOPES Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa 
lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm

m² 1.0000000 28.53 28.53

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.6000000 19.12 11.47

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REVESTIMENTO EMPREGANDO 
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 
E AREIA
Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REVESTIMENTO EMPREGANDO 
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 
E AREIA
Mão de Obra

Material

Material

Material

Equipamento

Material
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Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.8000000 14.18 11.34

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0232000 112.86 2.61

Insumo  020505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 1.1600000 0.80 0.92

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 4.4800000 0.49 2.19

MO sem LS => 22.81 LS => 0.00 MO com LS => 22.81
Valor do BDI => 8.31 36.84

Quant. => 450.0000000 Preço Total => 16,578.00

 2.14.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  120302 IOPES Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa 
lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm

m² 1.0000000 19.91 19.91

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.6300000 14.18 8.93

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 1.1200000 0.49 0.54

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.5000000 19.12 9.56

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0058000 112.86 0.65

Insumo  020505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 0.2900000 0.80 0.23

MO sem LS => 18.49 LS => 0.00 MO com LS => 18.49
Valor do BDI => 5.80 25.71

Quant. => 450.0000000 Preço Total => 11,569.50

 2.15 ACABAMENTOS PAREDE 11,960.10

 2.15.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  120201 IOPES Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de 
cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de 
referência Eliane, Cecrisa ou Portobello

m² 1.0000000 102.89 102.89

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.4400000 14.18 6.23

Insumo  020509 IOPES CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (LABOR) KG 0.2500000 5.47 1.36

Insumo  020510 IOPES CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I (LABOR) KG 4.5000000 0.66 2.97

Insumo  032001 IOPES AZULEJO BRANCO 15X15CM (LABOR) m² 1.0500000 76.83 80.67

Insumo  010106 IOPES AZULEJISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.6100000 19.12 11.66

MO sem LS => 17.89 LS => 0.00 MO com LS => 17.89
Valor do BDI => 30.00 132.89

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REVESTIMENTO EMPREGANDO 
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 
E AREIA
Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ACABAMENTOS

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Material
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Quant. => 90.0000000 Preço Total => 11,960.10

 2.16 LASTRO DE CONTRAPISO 13,344.00

 2.16.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  130104 IOPES Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e 
areia no traço 1:5, espessura 5cm

m² 1.0000000 32.75 32.75

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.8500000 14.18 12.05

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 14.6000000 0.49 7.15

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.3500000 19.12 6.69

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0608000 112.86 6.86

MO sem LS => 18.74 LS => 0.00 MO com LS => 18.74
Valor do BDI => 9.54 42.29

Quant. => 250.0000000 Preço Total => 10,572.50

 2.16.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  130112 IOPES Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm m² 1.0000000 42.92 42.92

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.4000000 19.12 7.64

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 1.1100000 14.18 15.73

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0468090 112.86 5.28

Insumo  020518 IOPES BRITA 2 (LABOR) m³ 0.0239400 130.12 3.11

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 16.4430000 0.49 8.05

Insumo  020517 IOPES BRITA 1 (LABOR) m³ 0.0239400 130.12 3.11

MO sem LS => 23.37 LS => 0.00 MO com LS => 23.37
Valor do BDI => 12.51 55.43

Quant. => 50.0000000 Preço Total => 2,771.50

 2.17 ACABAMENTOS PISO 51,620.55

 2.17.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  130202 IOPES Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia 
no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m

m² 1.0000000 47.88 47.88

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 1.1500000 14.18 16.30

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 7.2900000 0.49 3.57

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ACABAMENTOS

Mão de Obra

Material

Tipo

LASTRO DE CONTRAPISO

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

LASTRO DE CONTRAPISO

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material
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Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 1.0000000 19.12 19.12

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0182000 112.86 2.05

Insumo  036012 IOPES JUNTA PLASTICA "I" 27MM PARA PISOS (LABOR) M 2.0000000 3.42 6.84

MO sem LS => 35.42 LS => 0.00 MO com LS => 35.42
Valor do BDI => 13.96 61.84

Quant. => 65.0000000 Preço Total => 4,019.60

 2.17.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  130233 IOPES Porcelanato polido, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor CIMENTO 
CINZA BOLD Potobello/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante 
para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato

m² 1.0000000 112.39 112.39

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.9000000 14.18 12.76

Insumo  020732 IOPES ARGAM COLANTE FLEXIVEL AC III P/ ASSENT. PORCELANATO E PEDRAS 
(GRANITO E MÁRMORE) (LABOR)

KG 8.0000000 1.98 15.84

Insumo  035145 IOPES PORCELANATO POL ACET 60X60CM CIMENTO CINZA BOLD (LABOR) m² 1.0200000 64.08 65.36

Insumo  010128 IOPES LADRILHISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.9000000 19.12 17.20

Insumo  020468 IOPES REJUNTE PORCELANATO QUARTZOLIT (LABOR) KG 0.1080000 11.41 1.23

MO sem LS => 29.96 LS => 0.00 MO com LS => 29.96
Valor do BDI => 32.77 145.16

Quant. => 25.0000000 Preço Total => 3,629.00

 2.17.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  130231 IOPES Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, 
esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com 
acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm

m² 1.0000000 123.06 123.06

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 2.0875000 14.18 29.60

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 25.7800000 0.49 12.63

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.9500000 19.12 18.16

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0390000 112.86 4.40

Insumo  035504 IOPES AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS (LABOR) KG 16.0000000 0.90 14.40

Insumo  010124 IOPES GRANITEIRO/MARMORISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 1.4375000 19.12 27.48

Insumo  078735 IOPES TIJOLO ESMERIL 76,2X76,2X50,8 MM (LABOR) UN 0.2600000 35.37 9.19

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ACABAMENTOS

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ACABAMENTOS

Mão de Obra

Material

Material
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Insumo  950101 IOPES MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO PISO - REF TAB SINAPI (LABOR) H 1.4375000 3.34 4.80

Insumo  035114 IOPES JUNTA DE DILATACAO PLASTICA (LABOR) M 2.0000000 1.20 2.40

MO sem LS => 75.24 LS => 0.00 MO com LS => 75.24
Valor do BDI => 35.88 158.94

Quant. => 242.5000000 Preço Total => 38,542.95

 2.17.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  200253 IOPES Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 
20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive 
regularização e lastro

m² 1.0000000 84.07 84.07

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.2000000 14.18 2.83

Insumo  020510 IOPES CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I (LABOR) KG 4.8000000 0.66 3.16

Insumo  010128 IOPES LADRILHISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.3000000 19.12 5.73

Insumo  034666 IOPES LADRILHO HIDRÁULICO PASTILHADO 20X20CM COLORIDO (LABOR) m² 1.1000000 65.78 72.35

MO sem LS => 8.56 LS => 0.00 MO com LS => 8.56
Valor do BDI => 24.51 108.58

Quant. => 50.0000000 Preço Total => 5,429.00

 2.18 DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 11,813.89

 2.18.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  130322 IOPES Rodapé de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de 
qualidade comprovada, altura de 10 cm e espessura de 10 mm, com cantos 
boleados, executado com cimento e granitina grana N.1, inclusive polimento

m 1.0000000 24.21 24.21

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.4500000 14.18 6.38

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0025000 112.86 0.28

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 2.2500000 0.49 1.10

Insumo  078735 IOPES TIJOLO ESMERIL 76,2X76,2X50,8 MM (LABOR) UN 0.0220000 35.37 0.77

Insumo  010124 IOPES GRANITEIRO/MARMORISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.7100000 19.12 13.57

Insumo  028005 IOPES COLA BRANCA "PVA" CASCOLA/FORMICA/MUNDIAL/EQUIVALENTE 
(LABOR)

KG 0.0150000 32.67 0.49

Insumo  035504 IOPES AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS (LABOR) KG 1.8000000 0.90 1.62

MO sem LS => 19.95 LS => 0.00 MO com LS => 19.95
Valor do BDI => 7.05 31.26

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS 
E PEITORIS

Mão de Obra

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PAVIMENTAÇÃO
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Quant. => 250.0000000 Preço Total => 7,815.00

 2.18.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  130308 IOPES Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm m 1.0000000 56.81 56.81

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.4400000 14.18 6.23

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 1.3700000 0.49 0.67

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.4000000 19.12 7.64

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0046000 112.86 0.51

Insumo  020505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 0.6800000 0.80 0.54

Insumo  036034 IOPES SOLEIRA GRANITO CINZA ANDORINHA ESP=2CM,L=15CM (LABOR) M 1.0000000 41.22 41.22

MO sem LS => 13.87 LS => 0.00 MO com LS => 13.87
Valor do BDI => 16.56 73.37

Quant. => 22.0000000 Preço Total => 1,614.14

 2.18.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  130317 IOPES Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm m 1.0000000 73.86 73.86

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.9100000 14.18 12.90

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 2.5620000 0.49 1.25

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.8400000 19.12 16.06

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0086100 112.86 0.97

Insumo  020505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 1.2740000 0.80 1.01

Insumo  033511 IOPES PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA LARG.15CM,ESP.3CM (LABOR) M 1.0000000 41.67 41.67

MO sem LS => 28.96 LS => 0.00 MO com LS => 28.96
Valor do BDI => 21.53 95.39

Quant. => 25.0000000 Preço Total => 2,384.75

 2.19 INSTALAÇÃO  ELÉTRICA 13,646.29

 2.19.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  151401 IOPES Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 1.5 mm2 m 1.0000000 5.35 5.35

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.1000000 16.13 1.61

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.1000000 19.12 1.91

Tipo

FIOS E CABOS

Mão de Obra

Mão de Obra

DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS 
E PEITORIS
Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS 
E PEITORIS
Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Insumo  043004 IOPES CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 1,5 MM2 - 70º (LABOR) M 1.0200000 1.80 1.83

MO sem LS => 3.52 LS => 0.00 MO com LS => 3.52
Valor do BDI => 1.56 6.91

Quant. => 250.0000000 Preço Total => 1,727.50

 2.19.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  151417 IOPES Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 2.5 mm2 m 1.0000000 8.42 8.42

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.1100000 19.12 2.10

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.1100000 16.13 1.77

Insumo  043205 IOPES CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 2,5MM2 - 70º (LABOR) M 1.0200000 4.47 4.55

MO sem LS => 3.87 LS => 0.00 MO com LS => 3.87
Valor do BDI => 2.45 10.87

Quant. => 325.0000000 Preço Total => 3,532.75

 2.19.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  151419 IOPES Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 6 mm2 m 1.0000000 12.30 12.30

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.1300000 19.12 2.48

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.1300000 16.13 2.09

Insumo  043175 IOPES CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 6,0MM2 - 70º (LABOR) M 1.0200000 7.58 7.73

MO sem LS => 4.57 LS => 0.00 MO com LS => 4.57
Valor do BDI => 3.58 15.88

Quant. => 72.5100000 Preço Total => 1,151.45

 2.19.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  151125 IOPES Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1/2" (20mm), inclusive conexões m 1.0000000 14.79 14.79

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.3000000 16.13 4.83

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.3000000 19.12 5.73

Insumo  042501 IOPES ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2" - ROSCAVEL SEM LUVA (LABOR) M 1.1000000 3.85 4.23

MO sem LS => 10.56 LS => 0.00 MO com LS => 10.56
Valor do BDI => 4.31 19.10

Quant. => 128.4500000 Preço Total => 2,453.39

 2.19.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ELETRODUTOS E CONEXÕES

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FIOS E CABOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FIOS E CABOS

Mão de Obra

Mão de Obra
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Composição  151126 IOPES Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões m 1.0000000 16.12 16.12

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.3000000 16.13 4.83

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.3000000 19.12 5.73

Insumo  042502 IOPES ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA (LABOR) M 1.1000000 5.06 5.56

MO sem LS => 10.56 LS => 0.00 MO com LS => 10.56
Valor do BDI => 4.70 20.82

Quant. => 57.1000000 Preço Total => 1,188.82

 2.19.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  151129 IOPES Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/2" (50mm), inclusive conexões m 1.0000000 35.36 35.36

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.6000000 16.13 9.67

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.6000000 19.12 11.47

Insumo  042505 IOPES ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2" - ROSCAVEL SEM LUVA (LABOR) M 1.1000000 12.93 14.22

MO sem LS => 21.14 LS => 0.00 MO com LS => 21.14
Valor do BDI => 10.31 45.67

Quant. => 15.3000000 Preço Total => 698.75

 2.19.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1.0000000 17.19 17.19

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1430000 27.49 3.93

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1430000 24.16 3.45

Insumo  00012001 SINAPI CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

UN 1.0000000 9.81 9.81

MO sem LS => 5.58 LS => 0.00 MO com LS => 5.58
Valor do BDI => 5.01 22.20

Quant. => 27.0000000 Preço Total => 599.40

 2.19.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  180201 IOPES Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, 
com placa 4x2"

und 1.0000000 43.05 43.05

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.2600000 19.12 4.97

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.2600000 16.13 4.19

Insumo  045520 IOPES TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 10A/250V NBR 14136 S/ ESPELH 
(LABOR)

UN 1.0000000 26.48 26.48

Insumo  045525 IOPES ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) UN 1.0000000 7.41 7.41

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INTERRUPTORES E TOMADAS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

ELETRODUTOS E CONEXÕES

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ELETRODUTOS E CONEXÕES

Mão de Obra
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MO sem LS => 9.16 LS => 0.00 MO com LS => 9.16
Valor do BDI => 12.55 55.60

Quant. => 8.0000000 Preço Total => 444.80

 2.19.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  180202 IOPES Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, 
com placa 4x2"

und 1.0000000 48.59 48.59

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.3400000 19.12 6.50

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.3400000 16.13 5.48

Insumo  045519 IOPES TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 20A/250V NBR 14136 S/ ESPELH 
(LABOR)

UN 1.0000000 29.20 29.20

Insumo  045525 IOPES ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) UN 1.0000000 7.41 7.41

MO sem LS => 11.98 LS => 0.00 MO com LS => 11.98
Valor do BDI => 14.16 62.75

Quant. => 1.0000000 Preço Total => 62.75

 2.19.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  180204 IOPES Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" und 1.0000000 36.04 36.04

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.2600000 16.13 4.19

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.2600000 19.12 4.97

Insumo  045501 IOPES INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO 
(LABOR)

UN 1.0000000 19.47 19.47

Insumo  045525 IOPES ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) UN 1.0000000 7.41 7.41

MO sem LS => 9.16 LS => 0.00 MO com LS => 9.16
Valor do BDI => 10.50 46.54

Quant. => 3.0000000 Preço Total => 139.62

 2.19.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  150302 IOPES Quadro de distribuição em PVC para 06 circuitos, inclusive 4 disjuntores 
monopolares de 15A

und 1.0000000 201.36 201.36

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 3.2000000 16.13 51.61

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 3.2000000 19.12 61.18

Insumo  044659 IOPES MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 16A CURVA C 5KA 220/127V (LABOR) UN 4.0000000 8.78 35.12

Insumo  130627 IOPES QUADRO DISTRIB. PVC DE EMBUTIR P/ 6 CIRCUITOS C/ BARRAMENTO C/ 
TRINCO (LABOR)

UN 1.0000000 53.45 53.45

MO sem LS => 112.79 LS => 0.00 MO com LS => 112.79
Valor do BDI => 58.71 260.07

Material

Material

Valor com BDI =>

INTERRUPTORES E TOMADAS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INTERRUPTORES E TOMADAS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
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Quant. => 1.0000000 Preço Total => 260.07

 2.19.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103782 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 1.0000000 39.78 39.78

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.3700000 27.49 10.17

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.3700000 24.16 8.93

Insumo  00039385 SINAPI LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W,  D = 
*17* CM

UN 1.0000000 20.68 20.68

MO sem LS => 14.45 LS => 0.00 MO com LS => 14.45
Valor do BDI => 11.59 51.37

Quant. => 27.0000000 Preço Total => 1,386.99

 2.20 INSTALAÇÃO DE LÓGICA 18,056.93

 2.20.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  160864 IOPES Switch 24 portas RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, inclusive fixação em Rack 19" und 1.0000000 1,246.84 1,246.84

Insumo  010117 IOPES ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST (LABOR) H 0.1000000 36.28 3.62

Insumo  026917 IOPES KIT M5 100 PECAS PORCA-GAIOLA C/ PARAF PHILIPS (LABOR) UN 0.0400000 81.02 3.24

Insumo  052123 IOPES SWITCH 24 RJ 10/100 + 2 10/100/1000 (LABOR) UN 1.0000000 1,239.98 1,239.98

MO sem LS => 3.62 LS => 0.00 MO com LS => 3.62
Valor do BDI => 363.57 1,610.41

Quant. => 1.0000000 Preço Total => 1,610.41

 2.20.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  160840 IOPES Patch Panel 24 Portas RJ45/IDC Cat.5e, inclusive fixação em Rack 19" und 1.0000000 373.30 373.30

Insumo  010117 IOPES ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST (LABOR) H 0.1000000 36.28 3.62

Insumo  026917 IOPES KIT M5 100 PECAS PORCA-GAIOLA C/ PARAF PHILIPS (LABOR) UN 0.0400000 81.02 3.24

Insumo  052041 IOPES PATCH PANEL RJ45/IDC 24 PORTAS CAT 5E, D-LINK, AMP, CABLIX, MAXI 
TELECOM, TILFLEX OU EQUIVALENTE (LABOR)

UN 1.0000000 366.44 366.44

MO sem LS => 3.62 LS => 0.00 MO com LS => 3.62
Valor do BDI => 108.85 482.15

Quant. => 1.0000000 Preço Total => 482.15

 2.20.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1.0000000 49.15 49.15

INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.2062000 27.49 5.66

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.2062000 24.16 4.98

Insumo  00038083 SINAPI TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 
2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)

UN 1.0000000 38.51 38.51

MO sem LS => 8.05 LS => 0.00 MO com LS => 8.05
Valor do BDI => 14.33 63.48

Quant. => 25.0000000 Preço Total => 1,587.00

 2.20.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  160807 IOPES Conector RJ 45 macho und 1.0000000 9.99 9.99

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.2500000 16.13 4.03

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.2500000 19.12 4.78

Insumo  050128 IOPES CONECTOR RJ45 MACHO - PARA REDE DE DADOS (LABOR) UN 1.0000000 1.18 1.18

MO sem LS => 8.81 LS => 0.00 MO com LS => 8.81
Valor do BDI => 2.91 12.90

Quant. => 25.0000000 Preço Total => 322.50

 2.20.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  160825 IOPES Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" - 1 U´s, inclusive fixação em 
Rack 19"

und 1.0000000 31.28 31.28

Insumo  010117 IOPES ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST (LABOR) H 0.1000000 36.28 3.62

Insumo  026917 IOPES KIT M5 100 PECAS PORCA-GAIOLA C/ PARAF PHILIPS (LABOR) UN 0.0400000 81.02 3.24

Insumo  049277 IOPES GUIAS HORIZONTAIS FECHADO C/ TAMPA 1U P/ RACK (LABOR) UN 1.0000000 24.42 24.42

MO sem LS => 3.62 LS => 0.00 MO com LS => 3.62
Valor do BDI => 9.12 40.40

Quant. => 1.0000000 Preço Total => 40.40

 2.20.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  151003 IOPES Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, 
dimensão de 30x30x30cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, 
tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm

und 1.0000000 112.29 112.29

Insumo  020987 IOPES TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1ª) (LABOR) m² 0.0270000 51.13 1.38

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.8860000 19.12 16.94

Insumo  010111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.6500000 19.12 12.42

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 2.0313000 14.18 28.80

Tipo

INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CAIXAS DE PASSAGEM 
EMPREGANDO ARGAMASSA DE 
CIMENTO, CAL E AREIA

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>
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Insumo  026569 IOPES PREGO 18X27 (LABOR) KG 0.0135000 18.51 0.24

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.5000000 16.13 8.06

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0442860 112.86 4.99

Insumo  020518 IOPES BRITA 2 (LABOR) m³ 0.0327000 130.12 4.25

Insumo  028008 IOPES DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) L 0.0360000 12.35 0.44

Insumo  020505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 0.7803600 0.80 0.62

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 11.1479200 0.49 5.46

Insumo  020517 IOPES BRITA 1 (LABOR) m³ 0.0140000 130.12 1.82

Insumo  020519 IOPES BRITA 3 (LABOR) m³ 0.0110000 130.12 1.43

Insumo  020985 IOPES SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) M 0.0450000 7.52 0.33

Insumo  080125 IOPES BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) H 0.0108000 39.72 0.42

Insumo  022585 IOPES BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - PRAÇA VITÓRIA (LABOR) UN 18.0000000 1.17 21.06

Insumo  021516 IOPES ACO CA-50 DE 6.3MM (LABOR) KG 0.4800000 7.58 3.63

MO sem LS => 66.22 LS => 0.00 MO com LS => 66.22
Valor do BDI => 32.74 145.03

Quant. => 2.0000000 Preço Total => 290.06

 2.20.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  160834 IOPES Bandeja Deslizante 1 U x 500mm carga máxima 20kg, inclusive fixação em Rack 
19"

und 1.0000000 173.30 173.30

Insumo  010117 IOPES ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST (LABOR) H 0.1000000 36.28 3.62

Insumo  049028 IOPES BANDEJA DESLIZANTE P/ RACK PADRAO 19" - 500MM (LABOR) UN 1.0000000 166.44 166.44

Insumo  026917 IOPES KIT M5 100 PECAS PORCA-GAIOLA C/ PARAF PHILIPS (LABOR) UN 0.0400000 81.02 3.24

MO sem LS => 3.62 LS => 0.00 MO com LS => 3.62
Valor do BDI => 50.53 223.83

Quant. => 2.0000000 Preço Total => 447.66

 2.20.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1.0000000 11.75 11.75

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0.0009000 543.16 0.48SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Equipamento

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material
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Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1450000 27.49 3.98

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.1450000 24.16 3.50

Insumo  00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO

UN 1.0000000 3.79 3.79

MO sem LS => 5.76 LS => 0.00 MO com LS => 5.76
Valor do BDI => 3.42 15.17

Quant. => 4.0000000 Preço Total => 60.68

 2.20.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98295 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 1.0000000 3.12 3.12

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0028000 27.49 0.07

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.0028000 24.16 0.06

Insumo  00039598 SINAPI CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 
5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH)

M 1.0500000 2.85 2.99

MO sem LS => 0.10 LS => 0.00 MO com LS => 0.10
Valor do BDI => 0.90 4.02

Quant. => 1,684.4300000 Preço Total => 6,771.40

 2.20.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  150835 IOPES Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 150x50mm, sem 
tampa

m 1.0000000 80.50 80.50

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.4000000 19.12 7.64

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.4000000 16.13 6.45

Insumo  048390 IOPES ELETROCALHA STANDARD PERFURADA S/ TAMPA 150X50MM - CH16 
(LABOR)

M 1.0000000 66.41 66.41

MO sem LS => 14.09 LS => 0.00 MO com LS => 14.09
Valor do BDI => 23.47 103.97

Quant. => 2.0000000 Preço Total => 207.94

 2.20.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  151126 IOPES Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões m 1.0000000 16.12 16.12

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.3000000 16.13 4.83

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.3000000 19.12 5.73

Insumo  042502 IOPES ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA (LABOR) M 1.1000000 5.06 5.56

MO sem LS => 10.56 LS => 0.00 MO com LS => 10.56
Valor do BDI => 4.70 20.82

Tipo

ELETRODUTOS E CONEXÕES

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INSTALAÇÕES APARENTES

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>
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Quant. => 118.6400000 Preço Total => 2,470.08

 2.20.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  151129 IOPES Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/2" (50mm), inclusive conexões m 1.0000000 35.36 35.36

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.6000000 16.13 9.67

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.6000000 19.12 11.47

Insumo  042505 IOPES ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2" - ROSCAVEL SEM LUVA (LABOR) M 1.1000000 12.93 14.22

MO sem LS => 21.14 LS => 0.00 MO com LS => 21.14
Valor do BDI => 10.31 45.67

Quant. => 8.1200000 Preço Total => 370.84

 2.20.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  160816 IOPES Fornecimento e instalação de Rack de Piso Fechado Padrão 19" - 44 U´s x 
670mm

und 1.0000000 2,629.15 2,629.15

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 1.0300000 16.13 16.61

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 1.0300000 19.12 19.69

Insumo  052164 IOPES RACK DE PISO FECHADO PADRAO 19" - 44US X 670MM - CONFECCIONADO 
EM AÇO SAE 1020 1,5MM, PORTA FRONTAL EMBUTIDA, VISOR FUMÊ 
2,0MM,FECHADURA ESCAMOTEÁVEL,ALETAS DE VENTILAÇÃO, PINTURA 
EPÓXI PÓ TEXTURIZADA (LABOR)

UN 1.0000000 2,592.85 2,592.85

MO sem LS => 36.30 LS => 0.00 MO com LS => 36.30
Valor do BDI => 766.66 3,395.81

Quant. => 1.0000000 Preço Total => 3,395.81

 2.21 INSTALAÇÃO  SPDA 5,402.66

 2.21.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  150610 IOPES Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, com 
revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 
esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm

und 1.0000000 338.90 338.90

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 2.1700000 19.12 41.49

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.0650000 19.12 1.24

Insumo  010111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.9425000 19.12 18.02

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.7410000 14.18 10.50

Insumo  027010 IOPES ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) KG 0.0087000 21.21 0.18

Valor com BDI =>

Tipo

CAIXAS DE PASSAGEM

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Tipo

ELETRODUTOS E CONEXÕES

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA

Mão de Obra

Mão de Obra

Material
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Insumo  026569 IOPES PREGO 18X27 (LABOR) KG 0.1088000 18.51 2.01

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 3.1475000 16.13 50.76

Insumo  010121 IOPES ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.0350000 19.12 0.66

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0202000 112.86 2.27

Insumo  020518 IOPES BRITA 2 (LABOR) m³ 0.0200000 130.12 2.60

Insumo  028008 IOPES DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) L 0.2900000 12.35 3.58

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 11.0565000 0.49 5.41

Insumo  020517 IOPES BRITA 1 (LABOR) m³ 0.0086000 130.12 1.11

Insumo  020985 IOPES SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) M 0.3625000 7.52 2.72

Insumo  021517 IOPES ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) KG 0.5031000 7.48 3.76

Insumo  020988 IOPES TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR) M 0.7250000 14.33 10.38

Insumo  048035 IOPES HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8 "X 2.4M - ALTA CAMADA (LABOR) UN 1.0000000 181.29 181.29

Insumo  080125 IOPES BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) H 0.0232000 39.72 0.92

MO sem LS => 122.67 LS => 0.00 MO com LS => 122.67
Valor do BDI => 98.82 437.72

Quant. => 3.0000000 Preço Total => 1,313.16

 2.21.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  160331 IOPES Cordoalha flexível 25x100 mm, com dois furos, diâmetro 11 mm, ref. TEL-5701, 
marca de referência Termotécnica ou equivalente

und 1.0000000 35.98 35.98

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.2000000 16.13 3.22

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.2000000 19.12 3.82

Insumo  026877 IOPES PARAFUSO AUTOATARRACHANTE DIM 4.2X32MM REF TEL5333 (LABOR) UN 2.0000000 0.46 0.92

Insumo  048763 IOPES CORDOALHA CHATA FLEX. 100X25MM 2 FUROS TEL 5701 (LABOR) UN 1.0000000 27.72 27.72

Insumo  026894 IOPES BUCHA DE NYLON N.º6 REF.: TEL-5306 (LABOR) UN 2.0000000 0.15 0.30

MO sem LS => 7.04 LS => 0.00 MO com LS => 7.04
Valor do BDI => 10.49 46.47

Quant. => 50.0000000 Preço Total => 2,323.50

 2.21.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

Material

Material

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIO

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material
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Composição  152030 IOPES Conector split bolt para cabo de 4.0 mm2 und 1.0000000 13.88 13.88

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.2000000 16.13 3.22

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.2000000 19.12 3.82

Insumo  049243 IOPES CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT (KS-17) P/CABO 4 - 10MM2 - 
BURNDY OU EQUIVALENTE (LABOR)

UN 1.0000000 6.84 6.84

MO sem LS => 7.04 LS => 0.00 MO com LS => 7.04
Valor do BDI => 4.04 17.92

Quant. => 8.0000000 Preço Total => 143.36

 2.21.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  160106 IOPES Aterramento com haste de terra 5/8"x2.40m, cabo de cobre nú 6mm2 em caixa 
de concreto de dimensões internas de 30x30x30cm

und 1.0000000 513.69 513.69

Insumo  010111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 1.2740000 19.12 24.35

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 4.5768000 16.13 73.82

Insumo  026569 IOPES PREGO 18X27 (LABOR) KG 0.1470000 18.51 2.72

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.3593000 14.18 5.09

Insumo  020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 9.8658000 0.49 4.83

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.0580000 19.12 1.10

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 3.2100000 19.12 61.37

Insumo  028008 IOPES DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) L 0.3920000 12.35 4.84

Insumo  010121 IOPES ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.0928000 19.12 1.77

Insumo  020517 IOPES BRITA 1 (LABOR) m³ 0.0076000 130.12 0.98

Insumo  020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) m³ 0.0180000 112.86 2.03

Insumo  020519 IOPES BRITA 3 (LABOR) m³ 0.0054000 130.12 0.70

Insumo  021517 IOPES ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) KG 1.3340000 7.48 9.97

Insumo  020987 IOPES TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1ª) (LABOR) m² 0.9800000 51.13 50.10

Insumo  020985 IOPES SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) M 0.4900000 7.52 3.68

Insumo  020518 IOPES BRITA 2 (LABOR) m³ 0.0178000 130.12 2.31

Insumo  080125 IOPES BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) H 0.0207000 39.72 0.82

Insumo  048035 IOPES HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8 "X 2.4M - ALTA CAMADA (LABOR) UN 1.0000000 181.29 181.29

Material

Material

Material

Material

Equipamento

Material

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INSTALAÇÃO DE TELEFONE

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

TERMINAIS, CONECTORES E 
ABRAÇADEIRAS
Mão de Obra
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Insumo  043036 IOPES CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 6MM2 - CLASSE 1 (LABOR) M 8.1600000 10.04 81.92

MO sem LS => 167.50 LS => 0.00 MO com LS => 167.50
Valor do BDI => 149.79 663.48

Quant. => 2.0000000 Preço Total => 1,326.96

 2.21.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  160328 IOPES Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 35mm², ref. TEL-5135, marca de 
referência Termotécnica ou equivalente

und 1.0000000 28.62 28.62

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.3000000 16.13 4.83

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.3000000 19.12 5.73

Insumo  048606 IOPES CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 5/16 X 11/4" (LABOR) UN 1.0000000 14.08 14.08

Insumo  054003 IOPES TERMINAL COMPRESSÃO COBRE ESTANHADO 35MM TEL 5135 (LABOR) UN 1.0000000 3.98 3.98

MO sem LS => 10.56 LS => 0.00 MO com LS => 10.56
Valor do BDI => 8.34 36.96

Quant. => 8.0000000 Preço Total => 295.68

 2.22 INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO 1,649.00

 2.22.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  160605 IOPES Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 
kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC 
fotoluminescente

und 1.0000000 252.35 252.35

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.4000000 14.18 5.67

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.4000000 19.12 7.64

Insumo  026548 IOPES BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR) UN 2.0000000 0.38 0.76

Insumo  067035 IOPES SUPORTE PARA EXTINTOR (LABOR) UN 1.0000000 8.00 8.00

Insumo  067043 IOPES EXTINTOR PORTATIL PO QUIMICO SECO ABC- 6KG (LABOR) UN 1.0000000 230.28 230.28

MO sem LS => 13.31 LS => 0.00 MO com LS => 13.31
Valor do BDI => 73.58 325.93

Quant. => 3.0000000 Preço Total => 977.79

 2.22.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  160613 IOPES Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de 
iluminação 2x9W com tomada universal

und 1.0000000 228.45 228.45

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 3.4900000 19.12 66.72

INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIO

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

  



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA   PAS - PROJETOS, ASSESSORIA E SISTEMAS

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 3.4900000 16.13 56.29

Insumo  042502 IOPES ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA (LABOR) M 5.5000000 5.06 27.83

Insumo  043005 IOPES CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70º (LABOR) M 12.2400000 2.73 33.41

Insumo  045104 IOPES CAIXA PVC 4 X 2" - IP40 - TIGRE OU EQUIVALENTE (LABOR) UN 1.0000000 3.58 3.58

Insumo  048502 IOPES BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU 
EQUIVALENTE (LABOR)

UN 2.0000000 1.33 2.66

Insumo  048516 IOPES ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE 
(LABOR)

UN 2.0000000 0.70 1.40

Insumo  046636 IOPES BLOCO AUT. ILUM. EMERG. P/ ACLARAMENTO E/OU BALIZAMENTO 2X9W - 
AUT. 2 HORAS (LABOR)

UN 1.0000000 36.56 36.56

MO sem LS => 123.01 LS => 0.00 MO com LS => 123.01
Valor do BDI => 66.61 295.06

Quant. => 2.0000000 Preço Total => 590.12

 2.22.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  160612 IOPES Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); 
CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical)

und 1.0000000 20.93 20.93

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.3000000 16.13 4.83

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.3000000 19.12 5.73

Insumo  026664 IOPES BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM (LABOR) UN 2.0000000 0.25 0.50

Insumo  067090 IOPES PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE ORIENTAÇÃO E 
SALVAMENTO , CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/2010-ES 
(LABOR)

UN 1.0000000 9.87 9.87

MO sem LS => 10.56 LS => 0.00 MO com LS => 10.56
Valor do BDI => 6.10 27.03

Quant. => 3.0000000 Preço Total => 81.09

 2.23 CLIMATIZAÇÃO 17,879.40

 2.23.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  161002 IOPES Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/8" esp. 9mm m 1.0000000 38.16 38.16

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.1200000 14.18 1.70

Insumo  010130 IOPES MONTADOR (SINTRACONST) (LABOR) H 0.1200000 29.15 3.49

Insumo  078406 IOPES BORRACHA ELASTOMERICA DIAM. 3/8" ESP. 9MM (LABOR) M 1.1000000 6.06 6.66

Insumo  063043 IOPES TUBO DE COBRE FLEXIVEL 3/8" PAREDE 0,79MM (1/32") - 0,193 KG/M 
(LABOR)

M 1.1000000 23.92 26.31

MO sem LS => 5.19 LS => 0.00 MO com LS => 5.19
Valor do BDI => 11.12 49.28

Valor com BDI =>

Tipo

INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

1610

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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Quant. => 20.0000000 Preço Total => 985.60

 2.23.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  161003 IOPES Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1/2" esp. 9mm m 1.0000000 44.99 44.99

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.1390000 14.18 1.97

Insumo  010130 IOPES MONTADOR (SINTRACONST) (LABOR) H 0.1390000 29.15 4.05

Insumo  063149 IOPES TUBO DE COBRE FLEXIVEL 1/2" PAREDE 0,79MM (1/32") - 0,264 KG/M 
(LABOR)

M 1.1000000 29.57 32.52

Insumo  078402 IOPES BORRACHA ELASTOMERICA DIAM. 1/2" (12MM) ESP. 9MM (LABOR) M 1.1000000 5.87 6.45

MO sem LS => 6.02 LS => 0.00 MO com LS => 6.02
Valor do BDI => 13.11 58.10

Quant. => 70.0000000 Preço Total => 4,067.00

 2.23.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  161016 IOPES Instalação de Linha frigorígena para interligação do sistema de climatização incl. 
acessórios de fixação, fita PVC auto-aderente e cabo PP, exclusive tubos de 
cobre da linha liquida e sucção, espuma elastomérica flexivel e gás refrigerante

m 1.0000000 89.82 89.82

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.4500000 16.13 7.25

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.4500000 19.12 8.60

Insumo  043406 IOPES CABO PP ISOLAMENTO 1000V, 2 X 2.5 MM2 - PIRELLI OU EQUIVALENTE 
(LABOR)

M 1.0500000 8.31 8.72

Insumo  069172 IOPES FITA PERFURADA WALSYWA 19MM X 30M (LABOR) UN 0.1000000 51.43 5.14

Insumo  010281 IOPES MECANICO DE REFRIGERACAO - (SINDIFER) (LABOR) H 1.0600000 18.34 19.44

Insumo  010282 IOPES TECNICO DE REFRIGERACAO - (SINDIFER) (LABOR) H 1.0600000 28.84 30.57

Insumo  049679 IOPES FITA ISOLANTE AUTO FUSAO, C/10M (LABOR) UN 0.1200000 26.22 3.14

Insumo  048518 IOPES ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 1 1/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE 
(LABOR)

UN 2.0000000 2.05 4.10

Insumo  029204 IOPES FITA DE PVC BRANCA AUTO-ADERENTE (NÃO ADESIVA) L=100MM X 10M 
(LABOR)

M 4.0000000 0.58 2.32

Insumo  048665 IOPES PARAFUSO SEXTAVADA ACO GALV 1020 1/4" X 1/2" (LABOR) UN 2.0000000 0.27 0.54

MO sem LS => 65.86 LS => 0.00 MO com LS => 65.86
Valor do BDI => 26.19 116.01

Quant. => 100.0000000 Preço Total => 11,601.00

 2.23.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Valor com BDI =>

Tipo

1610

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

1610

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Tipo
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Composição  89481 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1.0000000 5.00 5.00

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0.0600000 19.01 1.14

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0.0600000 23.84 1.43

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0.0070000 74.40 0.52

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0.0130000 2.19 0.02

Insumo  00003529 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1.0000000 1.22 1.22

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0.0080000 84.29 0.67

MO sem LS => 1.87 LS => 0.00 MO com LS => 1.87
Valor do BDI => 1.45 6.45

Quant. => 20.0000000 Preço Total => 129.00

 2.23.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  141410 IOPES Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões m 1.0000000 21.23 21.23

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.4000000 16.13 6.45

Insumo  010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.4000000 19.12 7.64

Insumo  069513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 0.0008000 72.33 0.05

Insumo  069514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 0.0003000 64.96 0.01

Insumo  062502 IOPES TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 25MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO 
OU EQUIVALENTE (LABOR)

M 1.6000000 4.43 7.08

MO sem LS => 14.09 LS => 0.00 MO com LS => 14.09
Valor do BDI => 6.19 27.42

Quant. => 40.0000000 Preço Total => 1,096.80

 2.24 PINTURA 71,185.50

 2.24.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  190104 IOPES Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, 
inclusive selador em paredes e forros, a três demãos

m² 1.0000000 22.26 22.26

Insumo  038013 IOPES LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR) UN 0.2500000 0.90 0.22

Insumo  010140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.5000000 19.12 9.56

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.4000000 16.13 6.45

Insumo  038009 IOPES LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX PVA (LABOR) L 0.1200000 7.38 0.88

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SOBRE PAREDES E FORROS

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS 
SOLDÁVEIS DE PVC
Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material
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Insumo  037513 IOPES TINTA LATEX PVA (LABOR) L 0.2400000 21.48 5.15

MO sem LS => 16.01 LS => 0.00 MO com LS => 16.01
Valor do BDI => 6.49 28.75

Quant. => 267.8600000 Preço Total => 7,700.97

 2.24.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  190101 IOPES Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, 
marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex

m² 1.0000000 12.22 12.22

Insumo  038013 IOPES LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR) UN 0.4000000 0.90 0.36

Insumo  010140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.3000000 19.12 5.73

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.2000000 16.13 3.22

Insumo  038017 IOPES MASSA A BASE DE PVA (LABOR) KG 0.7000000 4.17 2.91

MO sem LS => 8.95 LS => 0.00 MO com LS => 8.95
Valor do BDI => 3.56 15.78

Quant. => 267.8600000 Preço Total => 4,226.83

 2.24.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  190103 IOPES Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas 
de referência Suvinil, Coral ou Metalatex

m² 1.0000000 16.45 16.45

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.2500000 16.13 4.03

Insumo  010140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.3500000 19.12 6.69

Insumo  038013 IOPES LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR) UN 0.5000000 0.90 0.45

Insumo  038014 IOPES MASSA ACRILICA (LABOR) KG 0.7000000 7.55 5.28

MO sem LS => 10.72 LS => 0.00 MO com LS => 10.72
Valor do BDI => 4.79 21.24

Quant. => 160.0000000 Preço Total => 3,398.40

 2.24.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  190106 IOPES Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, 
inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos

m² 1.0000000 23.71 23.71

Insumo  038013 IOPES LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR) UN 0.2500000 0.90 0.22

Insumo  010140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.5000000 19.12 9.56

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.4000000 16.13 6.45

Valor com BDI =>

Tipo

SOBRE PAREDES E FORROS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SOBRE PAREDES E FORROS

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SOBRE PAREDES E FORROS

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material
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Insumo  037519 IOPES SELADOR ACRILICO (LABOR) L 0.1200000 7.38 0.88

Insumo  037514 IOPES TINTA LATEX ACRILICA FOSCA (LABOR) L 0.2400000 27.52 6.60

MO sem LS => 16.01 LS => 0.00 MO com LS => 16.01
Valor do BDI => 6.91 30.62

Quant. => 545.7200000 Preço Total => 16,709.94

 2.24.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  190303 IOPES Pintura com verniz brilhante, linha Premium, marcas de referência Suvinil, Coral 
ou Metalatex, em madeira, a três demãos

m² 1.0000000 32.21 32.21

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.3000000 16.13 4.83

Insumo  038001 IOPES AGUARRAZ MINERAL (LABOR) L 0.0500000 17.34 0.86

Insumo  010140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.4000000 19.12 7.64

Insumo  038013 IOPES LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR) UN 1.0000000 0.90 0.90

Insumo  038088 IOPES VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE LINHA PREMIUM (LABOR) L 0.2700000 66.61 17.98

MO sem LS => 12.47 LS => 0.00 MO com LS => 12.47
Valor do BDI => 9.39 41.60

Quant. => 79.2800000 Preço Total => 3,298.04

 2.24.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  190601 IOPES Pintura à base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em 
faixas com largura de 5 cm, para demarcação de quadra de esportes

m 1.0000000 30.08 30.08

Insumo  010140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 1.0000000 19.12 19.12

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.5000000 16.13 8.06

Insumo  037509 IOPES TINTA EPOXI CATALISAVEL PARA ACABAMENTO (LABOR) L 0.0300000 96.81 2.90

MO sem LS => 27.18 LS => 0.00 MO com LS => 27.18
Valor do BDI => 8.77 38.85

Quant. => 165.7800000 Preço Total => 6,440.55

 2.24.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  190605 IOPES Aplicação de tinta epóxi de alta espessura semibrilhante sobre piso de concreto 
a três demãos, inclusive selador epóxi a uma demão - Ref. Intergard 2005 e 
2001 - Internacional ou equivalente

m² 1.0000000 54.12 54.12

Insumo  010140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.7000000 19.12 13.38

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.6000000 16.13 9.67

SOBRE MADEIRA

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SOBRE PISOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SOBRE PISOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Insumo  036825 IOPES TINTA EPOXI INTERGARD INTERNATIONAL REF2005 (CINZA OU BRANCO) 
INCLUSIVE O COMPONENTE B - INTERNACIONAL OU EQUIVALENTE 
(LABOR)

L 0.2016000 105.46 21.26

Insumo  034850 IOPES SELADOR EPOXI INTERGARD 2001 VERNIZ INCOLOR - INTERNACIONAL 
OU EQUIVALENTE (LABOR)

L 0.0781250 125.57 9.81

MO sem LS => 23.05 LS => 0.00 MO com LS => 23.05
Valor do BDI => 15.78 69.90

Quant. => 406.7500000 Preço Total => 28,431.82

 2.24.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  190417 IOPES Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou 
Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal

m² 1.0000000 21.66 21.66

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.2000000 16.13 3.22

Insumo  037502 IOPES ESMALTE SINTETICO (LABOR) L 0.1800000 36.48 6.56

Insumo  038001 IOPES AGUARRAZ MINERAL (LABOR) L 0.0200000 17.34 0.34

Insumo  010140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.4000000 19.12 7.64

Insumo  038012 IOPES LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE 
(LABOR)

UN 0.2500000 2.98 0.74

Insumo  038028 IOPES ZARCAO (LABOR) L 0.1100000 28.81 3.16

MO sem LS => 10.86 LS => 0.00 MO com LS => 10.86
Valor do BDI => 6.31 27.97

Quant. => 35.0000000 Preço Total => 978.95

 2.25 DIVERSOS 131,212.11

 2.25.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  200576 IOPES Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 
cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação

und 1.0000000 851.50 851.50

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.5000000 19.12 9.56

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.5000000 14.18 7.09

Insumo  026548 IOPES BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR) UN 4.0000000 0.38 1.52

Insumo  078203 IOPES PLACA P/ INAUGURACAO OBRA EM ALUM POLIDO 40X50CM (LABOR) UN 1.0000000 833.33 833.33

MO sem LS => 16.65 LS => 0.00 MO com LS => 16.65
Valor do BDI => 248.29 1,099.79

Quant. => 1.0000000 Preço Total => 1,099.79

 2.25.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SOBRE METAL

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

DIVERSOS EXTERNOS

Mão de Obra

Mão de Obra
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Composição  200323 IOPES Fornecimento e espalhamento de pó de pedra m³ 1.0000000 142.14 142.14

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 3.2000000 14.18 45.37

Insumo  020524 IOPES PO DE PEDRA (LABOR) m³ 1.0500000 92.17 96.77

MO sem LS => 45.37 LS => 0.00 MO com LS => 45.37
Valor do BDI => 41.44 183.58

Quant. => 20.0000000 Preço Total => 3,671.60

 2.25.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97961 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, 
EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 
1,3X1X1,2 M. AF_12/2020

UN 1.0000000 2,107.36 2,107.36

Composição 
Auxiliar

 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0.0528000 152.74 8.06

Composição 
Auxiliar

 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0.1075000 61.43 6.60

Composição 
Auxiliar

 89998 SINAPI ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 
MM. AF_09/2021

KG 3.3318000 13.45 44.81

Composição 
Auxiliar

 89996 SINAPI ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 
MM. AF_09/2021

KG 0.9872000 13.93 13.75

Composição 
Auxiliar

 89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA 
ESTRUTURAL. AF_09/2021

m³ 0.0831000 868.93 72.20

Composição 
Auxiliar

 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 0.2768000 395.26 109.40

Composição 
Auxiliar

 89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 m³ 0.0299000 902.94 26.99

Composição 
Auxiliar

 97735 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

m³ 0.0616000 2,418.22 148.96

Composição 
Auxiliar

 101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 2.0800000 2.88 5.99

Composição 
Auxiliar

 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0.5972000 454.63 271.50

Composição 
Auxiliar

 87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0.0588000 394.65 23.20

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13.8543000 25.45 352.59

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10.8855000 19.64 213.79

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PAISAGISMO

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA 
E CAIXAS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
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Insumo  00025067 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 
6136)

UN 61.8757000 4.46 275.96

Insumo  00000660 SINAPI CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 28.3500000 2.77 78.52

Insumo  00043440 SINAPI CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), 
QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO 
ARMADO, COM FCK DE 21 MPA

UN 1.0000000 385.58 385.58

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0.0105000 6.44 0.06

Insumo  00043386 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA 
BOCA DE LOBO,  DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M

UN 1.0000000 46.22 46.22

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0.2294000 7.93 1.81

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0.0242000 28.40 0.68

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 0.2728000 2.77 0.75

Insumo  00006193 SINAPI TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0.8556000 23.31 19.94

MO sem LS => 579.97 LS => 0.00 MO com LS => 579.97
Valor do BDI => 614.50 2,721.86

Quant. => 2.0000000 Preço Total => 5,443.72

 2.25.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  200101 IOPES Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC com tubo 
de ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1" incl. portão, pintados 
com esmalte sobre fundo anticorrosivo

m² 1.0000000 283.80 283.80

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) H 0.0365391 16.13 0.58

Insumo  037502 IOPES ESMALTE SINTETICO (LABOR) L 0.0328852 36.48 1.19

Insumo  038001 IOPES AGUARRAZ MINERAL (LABOR) L 0.0036539 17.34 0.06

Insumo  010140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) H 0.0730781 19.12 1.39

Insumo  038012 IOPES LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE 
(LABOR)

UN 0.0456738 2.98 0.13

Insumo  027020 IOPES ARAME GALVANIZADO N.14 AWG (LABOR) M 0.9479717 0.69 0.65

Insumo  038028 IOPES ZARCAO (LABOR) L 0.0200965 28.81 0.57

Insumo  071270 IOPES TUBO ACO GALV 76,10 X 3,75MM (2.1/2") DIN 2440 - MEDIO (LABOR) M 0.9849807 130.38 128.42

Insumo  035211 IOPES GONZO DIAM 1" (MACHO/FEMEA) PARA PORTÃO (DE SOBREPOR) (LABOR) PAR 0.0444539 22.97 1.02

Insumo  027546 IOPES TELA DE ARAME GALV. MALHA # 2" LOSANGULAR - FIO N.12 BWG - 
REVEST EM PVC (LABOR)

m² 1.5059224 62.45 94.04

Insumo  070350 IOPES TUBO ACO GALV. 33,70 X 3,35MM (1") DIN 2440 - MEDIO (LABOR) M 0.9904636 55.73 55.19

MUROS E FECHAMENTOS

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Insumo  034384 IOPES PORTA CADEADO E CADEADO 40MM (LABOR) UN 0.0074091 47.65 0.35

Insumo  079374 IOPES TRINCO REDONDO VERTICAL FERRO GALVANIZADO 15CM (LABOR) UN 0.0074092 29.05 0.21

MO sem LS => 1.97 LS => 0.00 MO com LS => 1.97
Valor do BDI => 82.75 366.55

Quant. => 300.0000000 Preço Total => 109,965.00

 2.25.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95569 SINAPI TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 1.0000000 170.83 170.83

Composição 
Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0.1880000 88.92 16.71

Composição 
Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0.0890000 225.23 20.04

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0.0030000 543.16 1.62

Composição 
Auxiliar

 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.4200000 28.17 11.83

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.8390000 19.64 16.47

Insumo  00007795 SINAPI TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM

M 1.0300000 101.13 104.16

MO sem LS => 28.01 LS => 0.00 MO com LS => 28.01
Valor do BDI => 49.81 220.64

Quant. => 50.0000000 Preço Total => 11,032.00

 2.26 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 1,281.00

 2.26.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  200401 IOPES Limpeza geral da obra (edificação) m² 1.0000000 9.92 9.92

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) H 0.7000000 14.18 9.92

MO sem LS => 9.92 LS => 0.00 MO com LS => 9.92
Valor do BDI => 2.89 12.81

Quant. => 100.0000000 Preço Total => 1,281.00

Total Geral 1,150,774.57

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO 
E LIMPEZA
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Total sem BDI 891,042.04
Total do BDI 259,732.53

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS
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