PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA PAS - PROJETOS, ASSESSORIA E SISTEMAS

_;GOLETW;Q-" Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
- REFORMA E AMPLIAGAO DO "CEU" e "CRAS" - COLUMBIA SINAPI - 05/2022 - Espirito Santo  29,16% N&o Desonerado: embutido nos
IOPES - 04/2022 - Espirito Santo precos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.

Planilha Orgamentaria Analitica

1 REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 255,192.52
"CRAS" - COLUMRIA

1.1 SERVICOS PRELIMINARES 3,118.86

1.1.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 010209 IOPES Demoligao de alvenaria DEMOLICOES E RETIRADAS m? 1.0000000 48.27 48.27

Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 3.0000000 14.18 42.54

Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) M&o de Obra H 0.3000000 19.12 5.73

MO sem LS => 48.27 LS => 0.00 MO comLS => 48.27

Valor do BDI => 14.07 Valor com BDI => 62.34

Quant. => 45.1500000 Preco Total => 2,814.65

1.1.2 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 010256 IOPES Remocéo de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira DEMOLICOES E RETIRADAS m? 1.0000000 6.13 6.13

Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.1900000 14.18 2.69

Insumo 010150 IOPES TELHADISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.1800000 19.12 3.44

MO sem LS => 6.13 LS => 0.00 MO comLS => 6.13

Valor do BDI => 1.78 Valor com BDI => 7.91

Quant. => 38.4600000 Preco Total => 304.21

1.2 TRANSPORTES 2,032.00

1.21 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 030304 IOPES indice de prego para remog&o de entulho decorrente da execugéo de obras TRANSPORTES m?3 1.0000000 62.93 62.93

(Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe |I-B), incluindo aluguel da cagamba,
carga, transporte e descarga em area licenciada

Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Mé&o de Obra H 0.6300000 14.18 8.93

Insumo 070114 IOPES REMOCAO RESIDUOS CLASSE A CONAMA (CACAMBA) CLASSE 11 B Material m? 1.0000000 54.00 54.00
(NBR10004) INCLUSIVE DESTINACAO FINAL (LABOR)

MO sem LS => 8.93 LS => 0.00 MO comLS => 8.93
Valor do BDI => 18.35 Valor com BDI => 81.28
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Quant. => 25.0000000 Preco Total => 2,032.00
1.3 ALVENARIA DE VEDAGAO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 13,375.79
E AREIA
1.3.1 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 050605 IOPES Alvenaria de blocos ceramicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa ALVENARIA DE VEDAGAO m? 1.0000000 67.25 67.25
de cimento, cal hidratada CH1 e areia trago 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das EMPREGANDO ARGAMASSA DE
paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na praga de Vitéria, posto obra) CIMENTO, CAL E AREIA
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 1.1200000 14.18 15.88
Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP Ill - 40 (LABOR) Material KG 2.0400000 0.49 0.99
Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 1.0000000 19.12 19.12
Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.0141600 112.86 1.59
Insumo 020505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il (LABOR) Material KG 0.5280000 0.80 0.42
Insumo 022585 IOPES BLOCO CERAMICO 10 FUROS 09X19X19CM - PRACA VITORIA (LABOR) Material UN 25.0000000 1.17 29.25
MO sem LS => 35.00 LS => 0.00 MO comLS=> 35.00
Valor do BDI => 19.61 Valor com BDI => 86.86
Quant. => 25.8800000 Preco Total => 2,247.93
1.3.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 96369 SINAPI PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO PARE - PAREDES/PAINEIS m? 1.0000000 212.79 212.79
INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS DUPLAS, COM VAOS. AF_06/2017_P
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.2637000 19.64 5.17
Auxiliar
Composicao 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1.0549000 26.09 27.52
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE Material M 1.5851000 2.76 4.37
CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
Insumo 00039431 SINAPI FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE Material M 2.5027000 0.31 0.77
JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
Insumo 00039434 SINAPI MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, Equipamento KG 1.0327000 3.46 3.57
SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE
GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)
Insumo 00039437 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E Material UN 20.0077000 0.24 4.80
PONTA AGULHA (TA). COMPRIMENTO 45 MM
Insumo 00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA Material UN 0.9149000 0.26 0.23
BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
Insumo 00039435 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E Material UN 20.0077000 0.11 2.20

PONTA AGULHA (TA). COMPRIMENTO 25 MM
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Insumo 00039419 SINAPI PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE Material M 1.8187000 9.19 16.71
DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)
Insumo 00039422 SINAPI PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA  Material M 5.7999000 10.43 60.49
PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)
Insumo 00037586 SINAPI PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA =*23* MM E  Material CENTO 0.0581000 49.18 2.85
COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)
Insumo 00039413 SINAPI PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR Material m? 4.2120000 19.97 84.11
BRANCA. E = 12.5 MM. 1200 X 2400 MM (L X C)
MO sem LS => 25.58 LS => 0.00 MO comLS => 25.58
Valor do BDI => 62.04 Valor com BDI => 274.83
Quant. => 40.4900000 Preco Total => 11,127.86
14 ESQUADRIAS DE MADEIRA 23,010.50
1.41 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 060108 IOPES Marco de madeira de lei de 12 (Peroba, Ipé, Angelim Pedra ou equivalente) com MARCOS E ALIZARES und 1.0000000 379.76 379.76
15 x 3 cm de batente, nas dimensdes de 0.90 x 2.10 m
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.4000000 14.18 19.85
Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 (LABOR) Material KG 1.7200000 0.49 0.84
Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.4000000 19.12 26.76
Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.0106000 112.86 1.19
Insumo 020505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il (LABOR) Material KG 1.7200000 0.80 1.37
Insumo 026512 IOPES PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM (LABOR) Material UN 6.0000000 1.08 6.48
Insumo 021023 IOPES TACO P/ FIXACAO DE BATENTE/RODAPE 10X10X2,5 CM (LABOR) Material UN 6.0000000 3.67 22.02
Insumo 030172 IOPES MARCO MAD LEI 15X3CM BAT 0.90X2.10M ANGELIM PEDRA (LABOR) Material UN 1.0000000 301.25 301.25
MO sem LS => 46.61 LS => 0.00 MO comLS => 46.61
Valor do BDI => 110.73 Valor com BDI => 490.49
Quant. => 10.0000000 Preco Total => 4,904.90
1.4.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 061903 IOPES Porta em madeira de Lei tipo Angelim Pedra ou equiv. ¢/ enchimento em madeira PORTA EM MADEIRA DE LEI und 1.0000000 1,401.80 1,401.80
de 12 qualidade esp. 30mm, com visor de vidro, inclusive alizares, dobradicas e TIPO ANGELIM PEDRA OU
fechaduras externas em latdo cromado La Fonte/equiv. exclusive marco, nas EQUIV. C/ ENCHIMENTO EM
dimensdes: 0.90 x 2.10 m MADEIRA DE 12 QUALIDADE ESP

30MM, COM VISOR DE VIDRO,
INCL AlLIZADEQ NARPANICAQ £

Insumo 026560 IOPES PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) Material KG 0.2000000 19.40 3.88
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Insumo 010111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 3.7500000 19.12 71.70
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 3.7500000 16.13 60.48
Insumo 037009 IOPES VIDRO LISO INCOLOR ESP.4MM,COLOCADO (LABOR) Material m? 0.2400000 315.73 75.77
Insumo 030496 IOPES ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM (LABOR) Material M 11.0000000 19.75 217.25
Insumo 030677 IOPES PORTA MAD LEI LISA MEDIA SARRAFEADA 30MM 0.90 X 2.10M C/ VISOR Material UN 1.0000000 623.00 623.00
0.40 X 0.60M (LABOR)
Insumo 031508 IOPES FECHADURA COMPLETA PORTA EXTERNA (LABOR) Material UN 1.0000000 253.03 253.03
Insumo 031601 IOPES DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO (LABOR) Material UN 3.0000000 32.23 96.69
MO sem LS => 132.18 LS => 0.00 MO com LS => 132.18
Valor do BDI => 408.76 Valor com BDI => 1,810.56
Quant. => 10.0000000 Preco Total => 18,105.60
1.5 ESQUADRIAS METALICAS 5,783.20
1.5.1 Caédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 071703 IOPES Janela tipo maxim-ar para vidro em aluminio anodizado natural, linha 25, ESQUADRIAS METALICAS (M2) m? 1.0000000 429.71 429.71
completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive
vidro
Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.5000000 19.12 28.68
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.0000000 14.18 14.18
Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.0050000 112.86 0.56
Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 (LABOR) Material KG 1.9400000 0.49 0.95
Insumo 030951 IOPES JANELA MAXIM-AR ALUMINIO ANOD. NATURAL LINHA 25/SUPREMA Material m? 1.0000000 385.34 385.34
(LABOR)
MO sem LS => 42.86 LS => 0.00 MO comLS => 42.86
Valor do BDI => 125.30 Valor com BDI => 555.01
Quant. => 10.4200000 Preco Total => 5,783.20
1.6 VIDROS E ESPELHOS 5,607.61
1.6.1 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 080102 IOPES Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura VIDROS PARA ESQUADRIAS m? 1.0000000 315.73 315.73
Insumo 037009 IOPES VIDRO LISO INCOLOR ESP.4MM,COLOCADO (LABOR) Material m? 1.0000000 315.73 315.73
MO sem LS => 0.00 LS => 0.00 MO comLS => 0.00
Valor do BDI => 92.06 Valor com BDI => 407.79
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Quant. => 10.4200000 Preco Total => 4,249.17
1.6.2 Caédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 080201 IOPES Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, ESPELHOS m? 1.0000000 701.17 701.17
moldura de aluminio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados
Insumo 010111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 2.5000000 19.12 47.80
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 2.5000000 16.13 40.32
Insumo 037057 IOPES ESPELHO PRATA ESPESSURA 4 MM (LABOR) Material m? 1.1000000 486.33 534.96
Insumo 028028 IOPES MOLDURA CANTONEIRA ALUMINIO PERFIL L 3/4"X3/4X1/8" (LABOR) Material M 3.5000000 11.00 38.50
Insumo 026551 IOPES PARAFUSO CROMADO D =4 MM (LABOR) Material UN 2.5000000 0.62 1.55
Insumo 021031 IOPES CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 10MM (LABOR) Material m? 1.1000000 34.59 38.04
MO sem LS => 88.12 LS => 0.00 MO comLS => 88.12
Valor do BDI => 204.46 Valor com BDI => 905.63
Quant. => 1.5000000 Preco Total => 1,358.44
1.7 COBERTURA 40,406.58
1.71 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 090105 IOPES Estrutura de madeira de lei Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente =~ ESTRUTURA PARA TELHADO m? 1.0000000 27414 274.14
para telhado de telha ceramica tipo francesa, com pontaletes, tergas, caibros e
ripas, inclusive tratamento com cupunicida, exclusive telhas
Insumo 010140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.1000000 19.12 1.91
Insumo 010111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.5000000 19.12 28.68
Insumo 026560 IOPES PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) Material KG 0.1721260 19.40 3.33
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.5000000 16.13 24.19
Insumo 021005 IOPES MADEIRA DE LEI PARA TELHADO COLONIAL/TELHA FRANCESA (LABOR)  Material m? 0.0260000 8,066.67 209.73
Insumo 038030 IOPES IMUNIZANTE PARA MADEIRA (LABOR) Material L 0.1700000 37.07 6.30
MO sem LS => 54.78 LS => 0.00 MO comLS => 54.78
Valor do BDI => 79.93 Valor com BDI => 354.07
Quant. => 38.4600000 Preco Total => 13,617.53
1.7.2 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicéo 090203 IOPES Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 8.0mm, inclusive cumeeiras TELHADO m? 1.0000000 78.69 78.69
e acessorios de fixagao
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.2320000 16.13 3.74
Insumo 010150 IOPES TELHADISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.2320000 19.12 4.43
Insumo 026503 IOPES CONJUNTO VEDACAO ELASTICA (LABOR) Material UN 1.4200000 0.84 1.19
Insumo 026517 IOPES PARAFUSO GALVANIZADO P/ TELHA (FIXACAO EM MADEIRA), 5/16? X Material UN 1.4200000 1.90 2.69
110MM (LABOR)
Insumo 026015 IOPES CUMEEIRA FIBROCIMENTO NORMAL (ONDULADA) (LABOR) Material M 0.0950000 66.60 6.32
Insumo 025514 IOPES TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 8MM (LABOR) Material m? 1.1500000 52.46 60.32
MO sem LS => 8.17 LS => 0.00 MO comLS => 8.17
Valor do BDI => 22.94 Valor com BDI => 101.63
Quant. => 38.4600000 Preco Total => 3,908.68
1.7.3 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 090206 IOPES Cobertura nova de telhas de aluminio trapezoidal, H = 8 cm, esp. 0.5mm, TELHADO m? 1.0000000 84.98 84.98
inclusive acessorios de fixagdo
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.2320000 16.13 3.74
Insumo 026610 IOPES CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL (LABOR) Material UN 3.0000000 0.69 2.07
Insumo 010150 IOPES TELHADISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.2320000 19.12 4.43
Insumo 025532 IOPES TELHA ALUMINIO TRAPEZOIDAL 0,5MM (LABOR) Material m? 1.0000000 74.74 74.74
MO sem LS => 8.17 LS => 0.00 MO comLS => 8.17
Valor do BDI => 24.78 Valor com BDI => 109.76
Quant. => 8.9500000 Prego Total => 982.35
1.7.4 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 200738 IOPES Estrut. metdlica p/ quadra poliesp. coberta constituida por perfis formados a frio, QUADRA DE ESPORTES (Ver kg 1.0000000 33.24 33.24
aco estrutural ASTM A-570 G33 (tercas) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema nota 9 da planilha)
de trat. e pint conf descrito em notas da planilha
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.0201080 16.13 0.32
Insumo 010140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.0402160 19.12 0.76
Insumo 038021 IOPES PRIMER A BASE DE EPOXI (LABOR) Material L 0.0110594 117.36 1.29
Insumo 037509 IOPES TINTA EPOXI CATALISAVEL PARA ACABAMENTO (LABOR) Material L 0.0180972 96.81 1.75
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Insumo 038024 IOPES TRINCHA 2" (LABOR) Material UN 0.0080432 6.68 0.05
Insumo 037564 IOPES SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE EPOXI (LABOR) Material L 0.0020108 34.95 0.07
Insumo 010260 IOPES AJUDANTE MONTADOR ELETROMECANICO - (AJUDANTE DE MONTAGEM M3o de Obra H 0.2000000 14.90 2.98
SINTRACONST) (LABOR)
Insumo 071096 IOPES JATEAMENTO PADRAO SA 2 1/2 (LABOR) Material m? 0.1005367 51.00 5.12
Insumo 100203 IOPES PERFIL 2L LAMINADO 38,10 X 38,10 X 3,18 X 200MM (LABOR) Material KG 0.2292946 13.68 3.13
Insumo 010278 IOPES MONTADOR DE ESTRUTURA - SINTRACONST (LABOR) Mao de Obra H 0.2000000 29.15 5.83
Insumo 100197 IOPES BARRA DE FERRO REDONDA LISA SAE-1020 @ 5/16" (LABOR) Material KG 0.0258060 10.81 0.27
Insumo 100195 IOPES BARRA DE FERRO REDONDA LISA SAE-1020 @ 5/8" (LABOR) Material KG 0.0242972 8.77 0.21
Insumo 100196 IOPES BARRA DE FERRO REDONDA LISA SAE-1020 @ 3/8" (LABOR) Material KG 0.0242537 8.54 0.20
Insumo 100209 IOPES PERFIL "U" ENRIJECIDO 200 X 75 X 25 X 2,65MM (7,92KG/M) (LABOR) Material KG 0.5305318 9.87 5.23
Insumo 100202 IOPES PERFIL METALICO "U" 200 X 50 X 3,8MM (LABOR) Material KG 0.4996919 12.08 6.03
MO sem LS => 9.89 LS => 0.00 MO comLS => 9.89
Valor do BDI => 9.69 Valor com BDI => 42.93
Quant. => 134.2400000 Preco Total => 5,762.92
1.7.5 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 090312 IOPES Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm RUFOS E CALHAS m 1.0000000 211.66 211.66
Insumo 010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.5000000 19.12 9.56
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.5000000 16.13 8.06
Insumo 068023 IOPES CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N. 20 40X25X25CM (LABOR) Material M 1.0000000 179.38 179.38
Insumo 068017 IOPES SUPORTE PARA CALHA (LABOR) Material UN 1.0000000 14.66 14.66
MO sem LS => 17.62 LS => 0.00 MO comLS => 17.62
Valor do BDI => 61.72 Valor com BDI => 273.38
Quant. => 47.0000000 Preco Total => 12,848.86
1.7.6 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 090314 IOPES Rufo de chapa de aluminio esp. 0.5mm, largura de 30cm RUFOS E CALHAS m 1.0000000 54.14 54.14
Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.5000000 19.12 9.56
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.5000000 16.13 8.06

Insumo 026566 IOPES PREGO 15X15 (LABOR) Material KG 0.0700000 19.66 1.37
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Insumo 026008 IOPES RUFO EM ALUMINIO ESP. 0.5 MM LARGURA 30 CM (LABOR) Material M 1.0300000 34.13 35.15
MO sem LS => 17.62 LS => 0.00 MO comlLS => 17.62
Valor do BDI => 15.78 Valor com BDI => 69.92
Quant. => 47.0000000 Preco Total => 3,286.24
1.8 REBAIXAMENTOS 19,776.34
1.8.1 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 110201 IOPES Forro de gesso acabamento tipo liso REBAIXAMENTOS m? 1.0000000 53.33 53.33
Insumo 034005 IOPES FORRO DE GESSO COLOCADO, ACABAMENTO TIPO LISO (LABOR) Material m? 1.0000000 53.33 53.33
MO sem LS => 0.00 LS => 0.00 MO comLS => 0.00
Valor do BDI => 15.55 Valor com BDI => 68.88
Quant. => 126.3800000 Preco Total => 8,705.05
1.8.2 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 96115 SINAPI FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE = REVE - REVESTIMENTO E m? 1.0000000 131.92 131.92
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF 05/2017 P TRATAMENTO DE SUPERFICIES
Composigéao 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.5409000 26.09 14.11
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA Material UN 1.0092000 0.26 0.26
BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
Insumo 00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM Material CENTO 0.0101000 29.41 0.29
Insumo 00039571 SINAPI PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS Material M 1.0092000 6.13 6.18
FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (L X H
XC
Insumo 00039430 SINAPI PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM Equipamento UN 1.0183000 2.55 2.59

CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA
EM FORROS DRYWALL

Insumo 00039570 SINAPI PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, Material M 2.9929000 6.02 18.01
BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C)

Insumo 00039514 SINAPI PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, Material UN 2.7392000 32.90 90.11
BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)

Insumo 00000335 SINAPI ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M) Material KG 0.0327000 11.41 0.37

MO sem LS => 11.29 LS => 0.00 MO comlLS => 11.29

Valor do BDI => 38.46 Valor com BDI => 170.38

Quant. => 64.9800000 Preco Total => 11,071.29

1.9 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA 3,962.84

1.9.1 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicéo 120308 IOPES Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no trago 1:3, REVESTIMENTO EMPREGANDO m? 1.0000000 6.60 6.60
espessura 5mm, com utilizagdo de impermeabilizante ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
E AREIA
Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.1000000 19.12 1.91
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.1500000 14.18 2.12
Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.0061000 112.86 0.68
Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 (LABOR) Material KG 2.4300000 0.49 1.19
Insumo 024015 IOPES ADITIVO SIKA 1 (LABOR) Material KG 0.1093500 6.45 0.70
MO sem LS => 4.03 LS => 0.00 MO comLS => 4.03
Valor do BDI => 1.92 Valor com BDI => 8.52
Quant. => 55.7600000 Preco Total => 475.07
1.9.2 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 120301 IOPES Emboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa REVESTIMENTO EMPREGANDO m? 1.0000000 28.53 28.53
lavada no trago 1:0.5:6, espessura 20 mm ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
E AREIA
Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.6000000 19.12 11.47
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.8000000 14.18 11.34
Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.0232000 112.86 2.61
Insumo 020505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il (LABOR) Material KG 1.1600000 0.80 0.92
Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 (LABOR) Material KG 4.4800000 0.49 2.19
MO sem LS => 22.81 LS => 0.00 MO comLS => 22.81
Valor do BDI => 8.31 Valor com BDI => 36.84
Quant. => 55.7600000 Preco Total => 2,054.19
1.9.3 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 120302 IOPES Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa REVESTIMENTO EMPREGANDO m? 1.0000000 19.91 19.91
lavada no trago 1:0.5:6, espessura 5mm ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
E AREIA
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.6300000 14.18 8.93
Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 (LABOR) Material KG 1.1200000 0.49 0.54
Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.5000000 19.12 9.56
Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.0058000 112.86 0.65
Insumo 020505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il (LABOR) Material KG 0.2900000 0.80 0.23
MO sem LS => 18.49 LS => 0.00 MO comLS => 18.49
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Valor do BDI => 5.80 Valor com BDI => 25.71
Quant. => 55.7600000 Preco Total => 1,433.58
1.10 ACABAMENTOS PAREDE 10,381.36
1.10.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 120201 IOPES Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de ACABAMENTOS m? 1.0000000 102.89 102.89
cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de
referéncia Eliane, Cecrisa ou Portobello
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.4400000 14.18 6.23
Insumo 020509 IOPES CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (LABOR) Material KG 0.2500000 5.47 1.36
Insumo 020510 IOPES CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC | (LABOR) Material KG 4.5000000 0.66 2.97
Insumo 032001 IOPES AZULEJO BRANCO 15X15CM (LABOR) Material m? 1.0500000 76.83 80.67
Insumo 010106 IOPES AZULEJISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.6100000 19.12 11.66
MO sem LS => 17.89 LS => 0.00 MO comLS => 17.89
Valor do BDI => 30.00 Valor com BDI => 132.89
Quant. => 78.1200000 Preco Total => 10,381.36
1.11 LASTRO DE CONTRAPISO 3,732.89
1111 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 130104 IOPES Regularizagéo de base p/ revestimento ceramico, com argamassa de cimento e LASTRO DE CONTRAPISO m? 1.0000000 32.75 32.75
areia no trago 1:5, espessura 5cm
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.8500000 14.18 12.05
Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 (LABOR) Material KG 14.6000000 0.49 7.15
Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.3500000 19.12 6.69
Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.0608000 112.86 6.86
MO sem LS => 18.74 LS => 0.00 MO comLS => 18.74
Valor do BDI => 9.54 Valor com BDI => 42.29
Quant. => 38.2000000 Preco Total => 1,615.47
1.11.2 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 130112 IOPES Lastro de concreto ndo estrutural, espessura de 6 cm LASTRO DE CONTRAPISO m? 1.0000000 42.92 42.92
Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.4000000 19.12 7.64
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.1100000 14.18 15.73
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Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.0468090 112.86 5.28

Insumo 020518 IOPES BRITA 2 (LABOR) Material m? 0.0239400 130.12 3.11

Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 (LABOR) Material KG 16.4430000 0.49 8.05

Insumo 020517 IOPES BRITA 1 (LABOR) Material m? 0.0239400 130.12 3.11

MO sem LS => 23.37 LS => 0.00 MO comLS => 23.37

Valor do BDI => 12.51 Valor com BDI => 55.43

Quant. => 38.2000000 Preco Total => 2,117.42

1.12 ACABAMENTOS PISO 32,777.03

1.121 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 130202 IOPES Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia ACABAMENTOS m? 1.0000000 47.88 47.88
no trago 1:3 e juntas plasticas em quadros de 1 m

Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.1500000 14.18 16.30

Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 (LABOR) Material KG 7.2900000 0.49 3.57

Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.0000000 19.12 19.12

Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.0182000 112.86 2.05

Insumo 036012 IOPES JUNTA PLASTICA "I" 27MM PARA PISOS (LABOR) Material M 2.0000000 3.42 6.84

MO sem LS => 35.42 LS => 0.00 MO comLS => 35.42

Valor do BDI => 13.96 Valor com BDI => 61.84

Quant. => 38.2000000 Preco Total => 2,362.28

1.12.2 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 130231 IOPES Piso argamassa alta resisténcia tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, ACABAMENTOS m? 1.0000000 123.06 123.06

esp de 10mm, com juntas plastica em quadros de 1m, na cor natural, com
acabamento polido mecanizado, inclusive regularizagdo e=3.0cm

Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Mé&o de Obra H 2.0875000 14.18 29.60
Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 (LABOR) Material KG 25.7800000 0.49 12.63
Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mé&o de Obra H 0.9500000 19.12 18.16
Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.0390000 112.86 4.40
Insumo 035504 IOPES AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS (LABOR) Material KG 16.0000000 0.90 14.40

Insumo 010124 IOPES GRANITEIRO/MARMORISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mé&o de Obra H 1.4375000 19.12 27.48
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Insumo 078735 IOPES TIJOLO ESMERIL 76,2X76,2X50,8 MM (LABOR) Material UN 0.2600000 35.37 9.19
Insumo 950101 IOPES MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO PISO - REF TAB SINAPI (LABOR) Material H 1.4375000 3.34 4.80
Insumo 035114 IOPES JUNTA DE DILATACAO PLASTICA (LABOR) Material M 2.0000000 1.20 2.40
MO sem LS => 75.24 LS => 0.00 MO comLS => 75.24

Valor do BDI => 35.88 Valor com BDI => 158.94

Quant.=> 191.3600000 Preco Total => 30,414.75

1.13 DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS 7,142.57
1.13.1 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 130322 IOPES Rodapé de argamassa de alta resisténcia tipo granilite ou equivalente de DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS m 1.0000000 24.21 24.21

qualidade comprovada, altura de 10 cm e espessura de 10 mm, com cantos E PEITORIS

boleados, executado com cimento e granitina grana N.1, inclusive polimento

Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.4500000 14.18 6.38
Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m?* 0.0025000 112.86 0.28
Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP Ill - 40 (LABOR) Material KG 2.2500000 0.49 1.10
Insumo 078735 IOPES TIJOLO ESMERIL 76,2X76,2X50,8 MM (LABOR) Material UN 0.0220000 35.37 0.77
Insumo 010124 IOPES GRANITEIRO/MARMORISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.7100000 19.12 13.57
Insumo 028005 IOPES COLA BRANCA "PVA" CASCOLA/FORMICA/MUNDIAL/EQUIVALENTE Material KG 0.0150000 32.67 0.49
Insumo 035504 IOPES &éggg/loo DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS (LABOR) Material KG 1.8000000 0.90 1.62
MO sem LS => 19.95 LS => 0.00 MO comlLS => 19.95

Valor do BDI => 7.05 Valor com BDI => 31.26

Quant. => 185.7000000 Preco Total => 5,804.98

1.13.2 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 130308 IOPES Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS m 1.0000000 56.81 56.81
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) I\E/IgoEtli-LOORblrSa H 0.4400000 14.18 6.23
Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP Ill - 40 (LABOR) Material KG 1.3700000 0.49 0.67
Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mé&o de Obra H 0.4000000 19.12 7.64
Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.0046000 112.86 0.51

Insumo 020505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il (LABOR) Material KG 0.6800000 0.80 0.54
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Insumo 036034 IOPES SOLEIRA GRANITO CINZA ANDORINHA ESP=2CM,L=15CM (LABOR) Material M 1.0000000 41.22 41.22

MO sem LS => 13.87 LS => 0.00 MO comLS => 13.87

Valor do BDI => 16.56 Valor com BDI => 73.37

Quant. => 9.0000000 Preco Total => 660.33

1.13.3 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 130317 IOPES Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS m 1.0000000 73.86 73.86
E PEITORIS

Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.9100000 14.18 12.90

Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP lIl - 40 (LABOR) Material KG 2.5620000 0.49 1.25

Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.8400000 19.12 16.06

Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.0086100 112.86 0.97

Insumo 020505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il (LABOR) Material KG 1.2740000 0.80 1.01

Insumo 033511 IOPES PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA LARG.15CM,ESP.3CM (LABOR) Material M 1.0000000 41.67 41.67

MO sem LS => 28.96 LS => 0.00 MO comLS => 28.96

Valor do BDI => 21.53 Valor com BDI => 95.39

Quant. => 7.1000000 Prego Total => 677.26

1.14 INSTALAGOES HIDRO SANITARIAS 20,467.83

1.14.1 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 140701 IOPES Ponto de agua fria (lavatério, tanque, pia de cozinha, etc...) PONTOS HIDRO-SANITARIOS pt 1.0000000 87.64 87.64

Insumo 010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 1.4249000 19.12 27.24

Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 2.1442000 16.13 34.58

Insumo 069514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) Material L 0.0070000 64.96 0.45

Insumo 062511 IOPES JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR) Material UN 1.0000000 1.05 1.05

Insumo 062502 IOPES TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 25MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO Material M 4.8430000 4.43 21.45

OU EQUIVALENTE (LABOR)

Insumo 069513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) Material KG 0.0174000 72.33 1.25

Insumo 062520 IOPES TE DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR) Material UN 1.0000000 1.62 1.62

MO sem LS => 61.82 LS => 0.00 MO comLS => 61.82

Valor do BDI => 25.55 Valor com BDI => 113.19

Quant. => 3.0000000 Preco Total => 339.57

1.14.2 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicéo 140705 IOPES Ponto para esgoto primario (vaso sanitario) PONTOS HIDRO-SANITARIOS pt 1.0000000 118.17 118.17
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.6800000 16.13 27.09
Insumo 010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.6800000 19.12 32.12
Insumo 069513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) Material KG 0.0113000 72.33 0.81
Insumo 062533 IOPES TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (4") - Material M 1.5150000 20.05 30.37
100MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE (LABOR)
Insumo 069514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) Material L 0.0053000 64.96 0.34
Insumo 062423 IOPES CURVA 90° CURTA PVC ESGOTO 100MM (LABOR) Material UN 1.0000000 27.44 27.44
MO sem LS => 59.21 LS => 0.00 MO comLS => 59.21
Valor do BDI => 34.45 Valor com BDI => 152.62
Quant. => 1.0000000 Preco Total => 152.62
1.14.3 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 140706 IOPES Ponto para esgoto secundario (pia, lavatério, mictério, tanque, bidé, etc...) PONTOS HIDRO-SANITARIOS pt 1.0000000 85.38 85.38
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.5760000 16.13 25.42
Insumo 010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.5760000 19.12 30.13
Insumo 069513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) Material KG 0.0495000 72.33 3.58
Insumo 062530 IOPES TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL(1.1/2") - Material M 1.9190000 6.73 12.91
40MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE (LABOR)
Insumo 062540 IOPES JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM (LABOR) Material UN 1.0000000 2.52 2.52
Insumo 069514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) Material L 0.0743000 64.96 4.82
Insumo 062420 IOPES CURVA 90° CURTA PVC ESGOTO 40MM (LABOR) Material UN 1.0000000 6.00 6.00
MO sem LS => 55.55 LS => 0.00 MO comLS => 55.55
Valor do BDI => 24.89 Valor com BDI => 110.27
Quant. => 1.0000000 Preco Total => 110.27
1.14.4 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 140712 IOPES Ponto de valvula de descarga, inclusive valvula e acabamento anti-vandalismo PONTOS HIDRO-SANITARIOS und 1.0000000 671.06 671.06
cromado referéncia Docol, Fabrimar e Deca
Insumo 010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 3.6650000 19.12 70.07
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 4.6400000 16.13 74.84
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Insumo 069514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) Material L 0.0222000 64.96 1.44
Insumo 069512 IOPES FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) Material M 1.5160000 0.13 0.19
Insumo 069513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) Material KG 0.0518000 72.33 3.74
Insumo 062505 IOPES TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 50MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO  Material M 2.3230000 17.17 39.88
OU EQUIVALENTE (LABOR)
Insumo 065943 IOPES ACAB. ANTIVAND. REF. 01505006 P/ VALVULA DESCARGA (LABOR) Material UN 1.0000000 318.15 318.15
Insumo 062116 IOPES ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 50MM X 1 1/2" (LABOR) Material UN 2.0000000 6.14 12.28
Insumo 062514 IOPES JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 50MM (LABOR) Material UN 3.0000000 6.60 19.80
Insumo 064011 IOPES VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO 1 1/2" S/ ACABAM. (LABOR) Material UN 1.0000000 130.67 130.67
MO sem LS => 144.91 LS => 0.00 MO comLS => 144.91
Valor do BDI => 195.68 Valor com BDI => 866.74
Quant. => 1.0000000 Preco Total => 866.74
1.14.5 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 141907 IOPES Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 50mm (2"), inclusive REDE DE ESGOTO - TUBOS DE m 1.0000000 41.35 41.35
conexdes PVC
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra 0.7000000 16.13 11.29
Insumo 010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.7000000 19.12 13.38
Insumo 069513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) Material KG 0.0103000 72.33 0.74
Insumo 069514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) Material L 0.0147000 64.96 0.95
Insumo 062531 IOPES TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (2") - 50MM Material M 1.4000000 10.71 14.99
- TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE (LABOR)
MO sem LS => 24.67 LS => 0.00 MO comLS => 24.67
Valor do BDI => 12.05 Valor com BDI => 53.40
Quant. => 7.0000000 Prego Total => 373.80
1.14.6 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 140710 IOPES Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com PONTOS HIDRO-SANITARIOS und 1.0000000 187.48 187.48
arelha em aco inox
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 2.2520000 16.13 36.32
Insumo 010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 2.2520000 19.12 43.05
Insumo 069513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) Material KG 0.0048000 72.33 0.34
Insumo 069514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) Material L 0.0023000 64.96 0.14
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Insumo 069409 IOPES CX SIF MONTADA C/ GRELHA E PORTA GRELHA QUADRADO INOX Material UN 1.0000000 71.75 71.75
150X150X50MM (LABOR)
Insumo 062532 IOPES TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (3") - 75MM Material M 1.9190000 18.70 35.88
- TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE (LABOR)
MO sem LS => 79.37 LS => 0.00 MO comLS => 79.37
Valor do BDI => 54.66 Valor com BDI => 24214
Quant. => 1.0000000 Preco Total => 242.14
1.14.7 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 141909 IOPES Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 100mm (4"), REDE DE ESGOTO - TUBOS DE m 1.0000000 70.50 70.50
inclusive conexdes PVC
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.1000000 16.13 17.74
Insumo 010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.1000000 19.12 21.03
Insumo 069513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) Material KG 0.0327000 72.33 2.36
Insumo 062533 IOPES TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (4") - Material M 1.3000000 20.05 26.06
100MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE (LABOR)
Insumo 069514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) Material L 0.0511000 64.96 3.31
MO sem LS => 38.77 LS => 0.00 MO comLS => 38.77
Valor do BDI => 20.55 Valor com BDI => 91.05
Quant. => 10.0000000 Precgo Total => 910.50
1.14.8 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 141910 IOPES Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, didmetro 150mm (6"), REDE DE ESGOTO - TUBOS DE m 1.0000000 115.55 115.55
inclusive conexdes PVC
Insumo 010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.2000000 19.12 22.94
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.2000000 16.13 19.35
Insumo 069514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) Material L 0.0650000 64.96 4.22
Insumo 069513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) Material KG 0.0400000 72.33 2.89
Insumo 062534 IOPES TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (6") - Material M 1.3000000 50.89 66.15
150MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE (LABOR)
MO sem LS => 42.29 LS => 0.00 MO comLS => 42.29
Valor do BDI => 33.69 Valor com BDI => 149.24
Quant. => 30.0000000 Preco Total => 4,477.20

1.14.9 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicéo 141111 IOPES Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e CAIXAS EMPREGANDO und 1.0000000 709.92 709.92

Hmax=1m, c/ tampa em ferro fundido, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL

¢/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavagéo e reaterro E AREIA

Insumo 010111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mé&o de Obra H 0.0780000 19.12 1.49
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Mé&o de Obra H 0.1896000 16.13 3.05
Insumo 026569 IOPES PREGO 18X27 (LABOR) Material KG 0.0090000 18.51 0.16
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Mé&o de Obra H 13.9112000 14.18 197.26
Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP lIl - 40 (LABOR) Material KG 41.4011000 0.49 20.28
Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mé&o de Obra H 5.2192000 19.12 99.79
Insumo 028008 IOPES DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) Material L 0.0240000 12.35 0.29
Insumo 010121 IOPES ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mé&o de Obra H 0.1116000 19.12 2.13
Insumo 020517 IOPES BRITA 1 (LABOR) Material m? 0.0162530 130.12 2.1
Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.1484230 112.86 16.75
Insumo 020505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il (LABOR) Material KG 4.3424000 0.80 3.47
Insumo 021517 IOPES ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) Material KG 1.6202500 7.48 12.11
Insumo 022502 IOPES BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO (LABOR) Material UN 36.7640000 2.40 88.23
Insumo 020985 IOPES SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) Material M 0.0300000 7.52 0.22
Insumo 027010 IOPES ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) Material KG 0.0279000 21.21 0.59
Insumo 020518 IOPES BRITA 2 (LABOR) Material m? 0.0423010 130.12 5.50
Insumo 024015 IOPES ADITIVO SIKA 1 (LABOR) Material KG 1.2000000 6.45 7.74
Insumo 080125 IOPES BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Equipamento H 0.0468380 39.72 1.86
Insumo 020988 IOPES TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR) Material M 0.0600000 14.33 0.85
Insumo 071894 IOPES TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM C/ INSCR - TRAFEGO LEVE (LABOR) Material UN 1.0000000 246.04 246.04
MO sem LS => 303.72 LS => 0.00 MO com LS => 303.72
Valor do BDI => 207.01 Valor com BDI => 916.93
Quant. => 2.0000000 Preco Total => 1,833.86
1.14.10 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 141410 IOPES Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 25mm (3/4"), inclusive conexdes REDE DE AGUA FRIA - TUBOS m 1.0000000 21.23 21.23

SOLDAVEIS DE PVC
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Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.4000000 16.13 6.45
Insumo 010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) M&o de Obra H 0.4000000 19.12 7.64
Insumo 069513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) Material KG 0.0008000 72.33 0.05
Insumo 069514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) Material L 0.0003000 64.96 0.01
Insumo 062502 IOPES TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 25MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO  Material M 1.6000000 443 7.08
OU EQUIVALENTE (LABOR)
MO sem LS => 14.09 LS => 0.00 MO comLS => 14.09
Valor do BDI => 6.19 Valor com BDI => 27.42
Quant. => 42.0000000 Preco Total => 1,151.64
1.14.11 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 142104 IOPES Sifao em PVC para pia de cozinha ou lavatério 1x11/2" CAIXAS DE PVC/ und 1.0000000 24.72 24.72
EQUIPAMENTOS
Insumo 010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.2500000 19.12 4.78
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.2500000 16.13 4.03
Insumo 064507 IOPES SIFAO DE PVC RIGIDO TIPO COPO 1" X 1 1/2" (LABOR) Material UN 1.0000000 15.91 15.91
MO sem LS => 8.81 LS => 0.00 MO comLS => 8.81
Valor do BDI => 7.20 Valor com BDI => 31.92
Quant. => 1.0000000 Preco Total => 31.92
1.14.12 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 142107 IOPES Ralo sifonado em PVC 100x100mm, com grelha PVC CAIXAS DE PVC/ und 1.0000000 55.60 55.60
EQUIPAMENTOS
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) M&o de Obra H 0.9800000 16.13 15.80
Insumo 010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.9800000 19.12 18.73
Insumo 067552 IOPES RALO SIFONADO 10X10CM C/ GRELHA QUADRADA PVC (LABOR) Material UN 1.0000000 21.07 21.07
MO sem LS => 34.53 LS => 0.00 MO comLS => 34.53
Valor do BDI => 16.21 Valor com BDI => 71.81
Quant. => 1.0000000 Preco Total => 71.81
1.14.13 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 170519 IOPES Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de OUTROS APARELHOS und 1.0000000 336.28 336.28
referéncia Fabrimar, Deca ou Docol
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.5000000 16.13 8.06
Insumo 010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.5000000 19.12 9.56
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Insumo 069512 IOPES FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) Material M 0.2800000 0.13 0.03

Insumo 066027 IOPES DUCHA MANUAL ACQUA JET C/ REG.PRESSAO REF. C 2195 (LABOR) Material UN 1.0000000 318.63 318.63

MO sem LS => 17.62 LS => 0.00 MO comLS => 17.62

Valor do BDI => 98.05 Valor com BDI => 434.33

Quant. => 1.0000000 Preco Total => 434.33

1.14.14 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 170304 IOPES Torneira pressdo cromada diam. 1/2" para lavatério, marcas de referéncia TORNEIRAS, REGISTROS, und 1.0000000 181.25 181.25
Fabrimar. Deca ou Docol VALVULAS E METAIS

Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.6500000 16.13 10.48

Insumo 010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.6500000 19.12 12.42

Insumo 069512 IOPES FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) Material M 0.2800000 0.13 0.03

Insumo 066012 IOPES TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA P/LAVATORIO 1/2" (LABOR) Material UN 1.0000000 158.32 158.32

MO sem LS => 22.90 LS => 0.00 MO comLS=> 22.90

Valor do BDI => 52.85 Valor com BDI => 234.10

Quant. => 1.0000000 Preco Total => 234.10

1.14.15 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 170316 IOPES Registro de pressado com canopla cromada diam. 15mm (1/2"), marcas de TORNEIRAS, REGISTROS, und 1.0000000 101.95 101.95
referéncia Fabrimar, Deca ou Docol VALVULAS E METAIS

Insumo 010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.6100000 19.12 11.66

Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) M&o de Obra H 0.6100000 16.13 9.83

Insumo 069512 IOPES FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) Material M 0.5600000 0.13 0.07

Insumo 063520 IOPES REGISTRO DE PRESSAO CROMADO 1/2" (LABOR) Material UN 1.0000000 80.39 80.39

MO sem LS => 21.49 LS => 0.00 MO comLS => 21.49

Valor do BDI => 29.72 Valor com BDI => 131.67

Quant. => 1.0000000 Preco Total => 131.67

1.14.16 Caédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 170321 IOPES Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") TORNEIRAS, REGISTROS, und 1.0000000 76.24 76.24
VALVULAS E METAIS

Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.5400000 16.13 8.71

Insumo 010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.5400000 19.12 10.32

Insumo 063503 IOPES REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM - 1" (LABOR) Material UN 1.0000000 57.06 57.06
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Insumo 069512 IOPES FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) Material M 1.2000000 0.13 0.15
MO sem LS => 19.03 LS => 0.00 MO comLS => 19.03
Valor do BDI => 22.23 Valor com BDI => 98.47
Quant. => 2.0000000 Preco Total => 196.94
1.14.17 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 170352 IOPES Valvula de Descarga com acabamento anti-vandalismo, marcas de referéncia TORNEIRAS, REGISTROS, und 1.0000000 527.20 527.20
Fabrimar. Deca ou Docol VALVULAS E METAIS
Insumo 010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 2.4000000 19.12 45.88
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 2.0000000 16.13 32.26
Insumo 069512 IOPES FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) Material M 1.8800000 0.13 0.24
Insumo 065943 IOPES ACAB. ANTIVAND. REF. 01505006 P/ VALVULA DESCARGA (LABOR) Material UN 1.0000000 318.15 318.15
Insumo 064011 IOPES VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO 1 1/2" S/ ACABAM. (LABOR) Material UN 1.0000000 130.67 130.67
MO sem LS => 78.14 LS => 0.00 MO comLS => 78.14
Valor do BDI => 153.73 Valor com BDI => 680.93
Quant. => 1.0000000 Preco Total => 680.93
1.14.18 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 170205 IOPES Bancada de marmore esp. 3cm BANCADAS m? 1.0000000 584.65 584.65
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 3.3333000 14.18 47.26
Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP lil - 40 (LABOR) Material KG 3.7800000 0.49 1.85
Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 3.3333000 19.12 63.73
Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.0087000 112.86 0.98
Insumo 032502 IOPES MARMORE BRANCO P/BANCADA ESP. 3 CM (LABOR) Material m? 1.0000000 470.83 470.83
MO sem LS => 110.99 LS => 0.00 MO comLS => 110.99
Valor do BDI => 170.48 Valor com BDI => 755.13
Quant. => 4.5100000 Preco Total => 3,405.63
1.14.19 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 170126 IOPES Bacia sifonada de louga branca sem abertura frontal para portadores de LOUCAS und 1.0000000 2,608.68 2,608.68
necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P510, incl.
assento poliester, ref. AP51,marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura
frontal
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 2.8500000 16.13 45.97
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Insumo 010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 2.8500000 19.12 54.49

Insumo 026550 IOPES PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS (LABOR) Material UN 2.0000000 11.33 22.66

Insumo 026549 IOPES BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR) Material UN 2.0000000 0.15 0.30

Insumo 064709 IOPES ANEL DE CERA PARA BACIA SANITARIA (LABOR) Material UN 1.0000000 15.73 15.73

Insumo 069291 IOPES ASSENTO POLIESTER P/ BACIA VOGUE PLUS AP51 - DECA OU Material UN 1.0000000 1,350.73 1,350.73
EQUIVALENTE (LABOR)

Insumo 066013 IOPES TUBO DE LIGACAO CROMADO COM CANOPLA (LABOR) Material UN 1.0000000 97.78 97.78

Insumo 037043 IOPES MASSA PARA VIDRO (LABOR) Material KG 0.2500000 13.13 3.28

Insumo 065204 IOPES BACIA LOUGA BRANCA DECA VOGUE PLUS REF. P 510 (LABOR) Material UN 1.0000000 1,017.74 1,017.74

MO sem LS => 100.46 LS => 0.00 MO comLS => 100.46

Valor do BDI => 760.69 Valor com BDI => 3,369.37

Quant. => 1.0000000 Preco Total => 3,369.37

1.14.20 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 170128 IOPES Lavatério de louga branca com coluna suspensa, linha Vogue Plus Confort para LOUCAS und 1.0000000 1,124.80 1,124.80

portadores de necessidades especiais, marca de referencia DECA, Celite ou
Ideal Standart, inclusive valvula, sifdo e engates, exclusive torneira

Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 2.5500000 16.13 41.13
Insumo 010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 2.5500000 19.12 48.75
Insumo 026550 IOPES PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS (LABOR) Material UN 2.0000000 11.33 22.66
Insumo 026549 IOPES BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR) Material UN 2.0000000 0.15 0.30
Insumo 069512 IOPES FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) Material M 0.8400000 0.13 0.10
Insumo 066207 IOPES LAVATORIO COM COLUNA BRANCA CONFORT L51+CS1V (LABOR) Material UN 1.0000000 787.97 787.97
Insumo 064506 IOPES SIFAO METAL CROMADO P/ LAVATORIO 1" X 1 1/2" (LABOR) Material UN 1.0000000 138.01 138.01
Insumo 064002 IOPES VALVULA DE SAIDA PARA LAVATORIO CROMADA 1" (LABOR) Material UN 1.0000000 51.11 51.11
Insumo 069506 IOPES ENGATES CROMADOS (LABOR) Material UN 1.0000000 34.77 34.77
MO sem LS => 89.88 LS => 0.00 MO comlLS=> 89.88

Valor do BDI => 327.99 Valor com BDI => 1,452.79

Quant. => 1.0000000 Preco Total => 1,452.79

1.15 INSTALAGOES ELETRICAS 6,433.73
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1.15.1 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 151417 IOPES Cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 1000V, segéo de 2.5 mm2 FIOS E CABOS m 1.0000000 8.42 8.42
Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.1100000 19.12 2.10
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.1100000 16.13 1.77
Insumo 043205 IOPES CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 2,5MM2 - 70° (LABOR) Material M 1.0200000 4.47 4.55

MO sem LS => 3.87 LS => 0.00 MO comLS => 3.87
Valor do BDI => 2.45 Valor com BDI => 10.87
Quant. => 325.0000000 Preco Total => 3,532.75

1.15.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 151401 IOPES Fio de cobre termoplastico, com isolamento para 750V, segéo de 1.5 mm2 FIOS E CABOS m 1.0000000 5.35 5.35
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.1000000 16.13 1.61
Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.1000000 19.12 1.91
Insumo 043004 IOPES CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 1,5 MM2 - 70° (LABOR) Material M 1.0200000 1.80 1.83

MO sem LS => 3.52 LS => 0.00 MO comLS => 3.52
Valor do BDI => 1.56 Valor com BDI => 6.91
Quant. => 38.4900000 Preco Total => 265.96

1.15.3 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 151419 IOPES Cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 1000V, se¢do de 6 mm2 FIOS E CABOS m 1.0000000 12.30 12.30
Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.1300000 19.12 2.48
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.1300000 16.13 2.09
Insumo 043175 IOPES CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 6,0MM2 - 70° (LABOR) Material M 1.0200000 7.58 7.73

MO sem LS => 4.57 LS => 0.00 MO comLS => 4.57
Valor do BDI => 3.58 Valor com BDI => 15.88
Quant. => 7.0000000 Prego Total => 111.16

1.15.4 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 151125 IOPES Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 1/2" (20mm), inclusive conexdes ELETRODUTOS E CONEXOES m 1.0000000 14.79 14.79
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.3000000 16.13 4.83
Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) M&o de Obra H 0.3000000 19.12 5.73
Insumo 042501 IOPES ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2" - ROSCAVEL SEM LUVA (LABOR) Material M 1.1000000 3.85 4.23
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MO sem LS => 10.56 LS => 0.00 MO comLS => 10.56

Valor do BDI => 4.31 Valor com BDI => 19.10

Quant. => 30.0000000 Preco Total => 573.00

1.15.5 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 151126 IOPES Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 3/4" (25mm), inclusive conexdes ELETRODUTOS E CONEXOES m 1.0000000 16.12 16.12

Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.3000000 16.13 4.83

Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.3000000 19.12 5.73

Insumo 042502 IOPES ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA (LABOR) Material M 1.1000000 5.06 5.56

MO sem LS => 10.56 LS => 0.00 MO comLS=> 10.56

Valor do BDI => 4.70 Valor com BDI => 20.82

Quant. => 15.0000000 Preco Total => 312.30

1.15.6 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 151129 IOPES Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 1 1/2" (50mm), inclusive conexdes ELETRODUTOS E CONEXOES m 1.0000000 35.36 35.36

Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) M&o de Obra H 0.6000000 16.13 9.67

Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.6000000 19.12 11.47

Insumo 042505 IOPES ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2" - ROSCAVEL SEM LUVA (LABOR) Material M 1.1000000 12.93 14.22

MO sem LS => 21.14 LS => 0.00 MO comLS => 21.14

Valor do BDI => 10.31 Valor com BDI => 45.67

Quant. => 10.0000000 Preco Total => 456.70

1.15.7 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 180201 IOPES Tomada padrao brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, INTERRUPTORES E TOMADAS und 1.0000000 43.05 43.05
com placa 4x2"

Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.2600000 19.12 4.97

Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.2600000 16.13 4.19

Insumo 045520 IOPES TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 10A/250V NBR 14136 S/ ESPELH Material UN 1.0000000 26.48 26.48

(LABOR)

Insumo 045525 IOPES ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) Material UN 1.0000000 7.41 7.41

MO sem LS => 9.16 LS => 0.00 MO comLS => 9.16

Valor do BDI => 12.55 Valor com BDI => 55.60

Quant. => 5.0000000 Prego Total => 278.00

1.15.8 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicéo 180202 IOPES Tomada padréo brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, INTERRUPTORES E TOMADAS und 1.0000000 48.59 48.59
com placa 4x2"
Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.3400000 19.12 6.50
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.3400000 16.13 5.48
Insumo 045519 IOPES TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 20A/250V NBR 14136 S/ ESPELH Material UN 1.0000000 29.20 29.20
(LABOR)
Insumo 045525 IOPES ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) Material UN 1.0000000 741 7.41
MO sem LS => 11.98 LS => 0.00 MO comLS => 11.98
Valor do BDI => 14.16 Valor com BDI => 62.75
Quant. => 1.0000000 Preco Total => 62.75
1.15.9 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 180204 IOPES Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" INTERRUPTORES E TOMADAS und 1.0000000 36.04 36.04
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.2600000 16.13 4.19
Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.2600000 19.12 4.97
Insumo 045501 IOPES INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO Material UN 1.0000000 19.47 19.47
(LABOR)
Insumo 045525 IOPES ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) Material UN 1.0000000 7.41 7.41
MO sem LS => 9.16 LS => 0.00 MO comLS => 9.16
Valor do BDI => 10.50 Valor com BDI => 46.54
Quant. => 3.0000000 Prego Total => 139.62
1.15.10 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 150302 IOPES Quadro de distribuicdo em PVC para 06 circuitos, inclusive 4 disjuntores QUADRO DE DISTRIBUICAO und 1.0000000 201.36 201.36
monopolares de 15A
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 3.2000000 16.13 51.61
Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 3.2000000 19.12 61.18
Insumo 044659 IOPES MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 16A CURVA C 5KA 220/127V (LABOR) Material UN 4.0000000 8.78 35.12
Insumo 130627 IOPES QUADRO DISTRIB. PVC DE EMBUTIR P/ 6 CIRCUITOS C/ BARRAMENTO C/ Material UN 1.0000000 53.45 53.45
TRINCO (LABOR)
MO sem LS => 112.79 LS => 0.00 MO com LS => 112.79
Valor do BDI => 58.71 Valor com BDI => 260.07
Quant. => 1.0000000 Preco Total => 260.07
1.15.11 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 103782 SINAPI LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13  INEL - INSTALAGAO UN 1.0000000 39.78 39.78
W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2022 ELETRICA/ELETRIFICACAO E

ILUMINACAO EXTERNA
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Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.3700000 27.49 10.17
Auxiliar
Composigéao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.3700000 24.16 8.93
Auxiliar
Insumo 00039385 SINAPI LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D= Material UN 1.0000000 20.68 20.68
*17* CM
MO sem LS => 14.45 LS => 0.00 MO comlLS => 14.45
Valor do BDI => 11.59 Valor com BDI => 51.37
Quant. => 6.0000000 Preco Total => 308.22
1.15.12 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INEL - INSTALACAO UN 1.0000000 17.19 17.19
INSTALACAO. AF 12/2015 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composigdo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.1430000 27.49 3.93
Auxiliar
Composigdo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.1430000 24.16 3.45
Auxiliar
Insumo 00012001 SINAPI CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA Material UN 1.0000000 9.81 9.81
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
MO sem LS => 5.58 LS => 0.00 MO comLS => 5.58
Valor do BDI => 5.01 Valor com BDI => 22.20
Quant. => 6.0000000 Prego Total => 133.20
1.16 INSTALAGAO REDE LOGICA 16,121.09
1.16.1 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 160864 IOPES Switch 24 portas RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, inclusive fixagdo em Rack 19" INSTALACAO DE REDE LOGICA und 1.0000000 1,246.84 1,246.84
Insumo 010117 IOPES ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST (LABOR) Mé&o de Obra H 0.1000000 36.28 3.62
Insumo 026917 IOPES KIT M5 100 PECAS PORCA-GAIOLA C/ PARAF PHILIPS (LABOR) Material UN 0.0400000 81.02 3.24
Insumo 052123 IOPES SWITCH 24 RJ 10/100 + 2 10/100/1000 (LABOR) Material UN 1.0000000 1,239.98 1,239.98
MO sem LS => 3.62 LS => 0.00 MO comlLS => 3.62
Valor do BDI => 363.57 Valor com BDI => 1,610.41
Quant. => 1.0000000 Preco Total => 1,610.41
1.16.2 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 160840 IOPES Patch Panel 24 Portas RJ45/IDC Cat.5e, inclusive fixagdo em Rack 19" INSTALACAO DE REDE LOGICA und 1.0000000 373.30 373.30
Insumo 010117 IOPES ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST (LABOR) Mao de Obra H 0.1000000 36.28 3.62
Insumo 026917 IOPES KIT M5 100 PECAS PORCA-GAIOLA C/ PARAF PHILIPS (LABOR) Material UN 0.0400000 81.02 3.24
Insumo 052041 IOPES PATCH PANEL RJ45/IDC 24 PORTAS CAT 5E, D-LINK, AMP, CABLIX, MAXI Material UN 1.0000000 366.44 366.44

TELECOM, TILFLEX OU EQUIVALENTE (LABOR)

MO sem LS => 3.62 LS => 0.00 MO comLS => 3.62
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Valor do BDI => 108.85 Valor com BDI => 482.15

Quant. => 1.0000000 Preco Total => 482.15

1.16.3 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 INES - INSTALACOES ESPECIAIS UN 1.0000000 49.15 49.15

Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.2062000 27.49 5.66
Auxiliar

Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.2062000 24.16 4.98
Auxiliar

Insumo 00038083 SINAPI TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X Material UN 1.0000000 38.51 38.51

2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)

MO sem LS => 8.05 LS => 0.00 MO comLS => 8.05

Valor do BDI => 14.33 Valor com BDI => 63.48

Quant. => 25.0000000 Preco Total => 1,587.00

1.16.4 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigdo 160807 IOPES Conector RJ 45 macho INSTALAGAO DE REDE LOGICA und 1.0000000 9.99 9.99

Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.2500000 16.13 4.03

Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.2500000 19.12 4.78

Insumo 050128 IOPES CONECTOR RJ45 MACHO - PARA REDE DE DADOS (LABOR) Material UN 1.0000000 1.18 1.18

MO sem LS => 8.81 LS => 0.00 MO comLS => 8.81

Valor do BDI => 2.91 Valor com BDI => 12.90

Quant. => 25.0000000 Preco Total => 322.50

1.16.5 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 160825 IOPES Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrao 19" - 1 U’s, inclusive fixagdo em INSTALACAO DE REDE LOGICA und 1.0000000 31.28 31.28

Rack 19"

Insumo 010117 IOPES ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST (LABOR) Méo de Obra H 0.1000000 36.28 3.62

Insumo 026917 IOPES KIT M5 100 PECAS PORCA-GAIOLA C/ PARAF PHILIPS (LABOR) Material UN 0.0400000 81.02 3.24

Insumo 049277 IOPES GUIAS HORIZONTAIS FECHADO C/ TAMPA 1U P/ RACK (LABOR) Material UN 1.0000000 24 .42 24.42

MO sem LS => 3.62 LS => 0.00 MO comLS => 3.62

Valor do BDI => 9.12 Valor com BDI => 40.40

Quant. => 1.0000000 Preco Total => 40.40

1.16.6 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 151003 IOPES Caixa de passagem de alvenaria de blocos ceramicos 10 furos 10x20x20cm, CAIXAS DE PASSAGEM und 1.0000000 112.29 112.29

dimenséao de 30x30x30cm, com revestimento interno em chapisco e reboco,
tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm

EMPREGANDO ARGAMASSA DE
CIMENTO, CAL E AREIA
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Insumo 020987 IOPES TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1?) (LABOR) Material m? 0.0270000 51.13 1.38
Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mé&o de Obra H 0.8860000 19.12 16.94
Insumo 010111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mé&o de Obra H 0.6500000 19.12 12.42
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Mé&o de Obra H 2.0313000 14.18 28.80
Insumo 026569 IOPES PREGO 18X27 (LABOR) Material KG 0.0135000 18.51 0.24
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Mé&o de Obra H 0.5000000 16.13 8.06
Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.0442860 112.86 4.99
Insumo 020518 IOPES BRITA 2 (LABOR) Material m? 0.0327000 130.12 4.25
Insumo 028008 IOPES DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) Material L 0.0360000 12.35 0.44
Insumo 020505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il (LABOR) Material KG 0.7803600 0.80 0.62
Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP lil - 40 (LABOR) Material KG 11.1479200 0.49 5.46
Insumo 020517 IOPES BRITA 1 (LABOR) Material m? 0.0140000 130.12 1.82
Insumo 020519 IOPES BRITA 3 (LABOR) Material m? 0.0110000 130.12 1.43
Insumo 020985 IOPES SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) Material M 0.0450000 7.52 0.33
Insumo 080125 IOPES BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Equipamento H 0.0108000 39.72 0.42
Insumo 022585 IOPES BLOCO CERAMICO 10 FUROS 09X19X19CM - PRACA VITORIA (LABOR) Material UN 18.0000000 117 21.06
Insumo 021516 IOPES ACO CA-50 DE 6.3MM (LABOR) Material KG 0.4800000 7.58 3.63
MO sem LS => 66.22 LS => 0.00 MO comLS => 66.22

Valor do BDI => 32.74 Valor com BDI => 145.03

Quant. => 2.0000000 Preco Total => 290.06

1.16.7 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 160834 IOPES Bandeja Deslizante 1 U x 500mm carga maxima 20kg, inclusive fixagdo em Rack INSTALAGCAO DE REDE LOGICA und 1.0000000 173.30 173.30
Insumo 010117 IOPES :ESEETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST (LABOR) Méao de Obra H 0.1000000 36.28 3.62
Insumo 049028 IOPES BANDEJA DESLIZANTE P/ RACK PADRAO 19" - 500MM (LABOR) Material UN 1.0000000 166.44 166.44
Insumo 026917 IOPES KIT M5 100 PECAS PORCA-GAIOLA C/ PARAF PHILIPS (LABOR) Material UN 0.0400000 81.02 3.24
MO sem LS => 3.62 LS => 0.00 MOcomLS=> 3.62

Valor do BDI => 50.53 Valor com BDI => 223.83

Quant. => 2.0000000 Prego Total => 447.66
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1.16.8 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM INEL - INSTALAGCAO UN 1.0000000 11.75 11.75
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
. ILUMINACAO EXTERNA
Composigdo 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m3 0.0009000 543.16 0.48
Auxiliar UMIDA). PREPARO MANUAL. AF 08/2019
Composigdo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.1450000 27.49 3.98
Auxiliar
Composigdo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.1450000 24.16 3.50
Auxiliar
Insumo 00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL Material UN 1.0000000 3.79 3.79
CORRUGADO
MO sem LS => 5.76 LS => 0.00 MO comLS => 5.76
Valor do BDI => 3.42 Valor com BDI => 15.17
Quant. => 4.0000000 Precgo Total => 60.68
1.16.9 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 98295 SINAPI CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAGCAO INES - INSTALACOES ESPECIAIS M 1.0000000 3.12 3.12
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.0028000 27.49 0.07
Auxiliar
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.0028000 24.16 0.06
Auxiliar
Insumo 00039598 SINAPI CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT  Material M 1.0500000 2.85 2.99
5E). ISOLAMENTO PVC (LSZH)
MO sem LS => 0.10 LS => 0.00 MO comLS => 0.10
Valor do BDI => 0.90 Valor com BDI => 4.02
Quant.=> 525.5000000 Preco Total => 2,112.51
1.16.10 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 150835 IOPES Eletrocalha perfurada em chapa de ago galvanizado n°16, 150x50mm, sem INSTALAGCOES APARENTES m 1.0000000 80.50 80.50
tampa
Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.4000000 19.12 7.64
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.4000000 16.13 6.45
Insumo 048390 IOPES ELETROCALHA STANDARD PERFURADA S/ TAMPA 150X50MM - CH16 Material M 1.0000000 66.41 66.41
(LABOR)
MO sem LS => 14.09 LS => 0.00 MO comLS=> 14.09
Valor do BDI => 23.47 Valor com BDI => 103.97
Quant. => 30.0000000 Preco Total => 3,119.10
1.16.11 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 151126 IOPES Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 3/4" (25mm), inclusive conexdes ELETRODUTOS E CONEXOES m 1.0000000 16.12 16.12

Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Mé&o de Obra H 0.3000000 16.13 4.83
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Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.3000000 19.12 5.73
Insumo 042502 IOPES ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA (LABOR) Material M 1.1000000 5.06 5.56
MO sem LS => 10.56 LS => 0.00 MO comLS => 10.56
Valor do BDI => 4.70 Valor com BDI => 20.82
Quant. => 60.5400000 Preco Total => 1,260.44
1.16.12 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 151129 IOPES Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 1 1/2" (50mm), inclusive conexdes ELETRODUTOS E CONEXOES m 1.0000000 35.36 35.36
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.6000000 16.13 9.67
Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.6000000 19.12 11.47
Insumo 042505 IOPES ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2" - ROSCAVEL SEM LUVA (LABOR) Material M 1.1000000 12.93 14.22
MO sem LS => 21.14 LS => 0.00 MO comLS=> 21.14
Valor do BDI => 10.31 Valor com BDI => 45.67
Quant. => 19.1000000 Preco Total => 872.29
1.16.13 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 151127 IOPES Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 1" (32mm), inclusive conexdes ELETRODUTOS E CONEXOES m 1.0000000 25.33 25.33
Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) M&o de Obra H 0.4500000 19.12 8.60
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.4500000 16.13 7.25
Insumo 042503 IOPES ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" - ROSCAVEL SEM LUVA (LABOR) Material M 1.1000000 8.62 9.48
MO sem LS => 15.85 LS => 0.00 MO comLS => 15.85
Valor do BDI => 7.38 Valor com BDI => 32.71
Quant. => 15.9000000 Preco Total => 520.08
1.16.14 Caédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 160816 IOPES Fornecimento e instalagéo de Rack de Piso Fechado Padrédo 19" - 44 U’s x INSTALACAO DE REDE LOGICA und 1.0000000 2,629.15 2,629.15
670mm
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 1.0300000 16.13 16.61
Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 1.0300000 19.12 19.69
Insumo 052164 IOPES RACK DE PISO FECHADO PADRAO 19" - 44US X 670MM - CONFECCIONADO Material UN 1.0000000 2,592.85 2,592.85
EM ACO SAE 1020 1,5MM, PORTA FRONTAL EMBUTIDA, VISOR FUME
2,0MM,FECHADURA ESCAMOTEAVEL,ALETAS DE VENTILAGAO, PINTURA
EPOXI PO TEXTURIZADA (LABOR)
MO sem LS => 36.30 LS => 0.00 MO comLS=> 36.30
Valor do BDI => 766.66 Valor com BDI => 3,395.81
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Quant. => 1.0000000 Preco Total => 3,395.81
1.17 INSTALAGAO SPDA 5,402.66
1.171 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 150610 IOPES Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensdes de 30x30x25cm, com CAIXAS DE PASSAGEM und 1.0000000 338.90 338.90

revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita

esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm

Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 2.1700000 19.12 41.49
Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.0650000 19.12 1.24
Insumo 010111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.9425000 19.12 18.02
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.7410000 14.18 10.50
Insumo 027010 IOPES ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) Material KG 0.0087000 21.21 0.18
Insumo 026569 IOPES PREGO 18X27 (LABOR) Material KG 0.1088000 18.51 2.01
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 3.1475000 16.13 50.76
Insumo 010121 IOPES ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.0350000 19.12 0.66
Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.0202000 112.86 2.27
Insumo 020518 IOPES BRITA 2 (LABOR) Material m? 0.0200000 130.12 2.60
Insumo 028008 IOPES DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) Material L 0.2900000 12.35 3.58
Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 (LABOR) Material KG 11.0565000 0.49 5.41
Insumo 020517 IOPES BRITA 1 (LABOR) Material m? 0.0086000 130.12 1.11
Insumo 020985 IOPES SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) Material M 0.3625000 7.52 2.72
Insumo 021517 IOPES ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) Material KG 0.5031000 7.48 3.76
Insumo 020988 IOPES TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR) Material M 0.7250000 14.33 10.38
Insumo 048035 IOPES HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8 "X 2.4M - ALTA CAMADA (LABOR) Material UN 1.0000000 181.29 181.29
Insumo 080125 IOPES BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Equipamento H 0.0232000 39.72 0.92
MO sem LS => 122.67 LS => 0.00 MO comLS => 122.67
Valor do BDI => 98.82 Valor com BDI => 437.72
Quant. => 3.0000000 Prego Total => 1,313.16
1.17.2 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicéo 160331 IOPES Cordoalha flexivel 25x100 mm, com dois furos, didmetro 11 mm, ref. TEL-5701, INSTALAC}AO DE PARA-RAIO und 1.0000000 35.98 35.98
marca de referéncia Termotécnica ou equivalente
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.2000000 16.13 3.22
Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.2000000 19.12 3.82
Insumo 026877 IOPES PARAFUSO AUTOATARRACHANTE DIM 4.2X32MM REF TEL5333 (LABOR)  Material UN 2.0000000 0.46 0.92
Insumo 048763 IOPES CORDOALHA CHATA FLEX. 100X25MM 2 FUROS TEL 5701 (LABOR) Material UN 1.0000000 27.72 27.72
Insumo 026894 IOPES BUCHA DE NYLON N.°6 REF.: TEL-5306 (LABOR) Material UN 2.0000000 0.15 0.30
MO sem LS => 7.04 LS => 0.00 MO comLS => 7.04
Valor do BDI => 10.49 Valor com BDI => 46.47
Quant. => 50.0000000 Preco Total => 2,323.50
1.17.3 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 152030 IOPES Conector split bolt para cabo de 4.0 mm2 TERMINAIS, CONECTORES E und 1.0000000 13.88 13.88
ABRACADEIRAS
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.2000000 16.13 3.22
Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.2000000 19.12 3.82
Insumo 049243 IOPES CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT (KS-17) P/CABO 4 - 10MM2 - Material UN 1.0000000 6.84 6.84
BURNDY OU EQUIVALENTE (LABOR)
MO sem LS => 7.04 LS => 0.00 MO comLS => 7.04
Valor do BDI => 4.04 Valor com BDI => 17.92
Quant. => 8.0000000 Prego Total => 143.36
1.17.4 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 160106 IOPES Aterramento com haste de terra 5/8"x2.40m, cabo de cobre nii 6mm2 em caixa  INSTALACAO DE TELEFONE und 1.0000000 513.69 513.69
de concreto de dimensdes internas de 30x30x30cm
Insumo 010111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 1.2740000 19.12 24.35
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 4.5768000 16.13 73.82
Insumo 026569 IOPES PREGO 18X27 (LABOR) Material KG 0.1470000 18.51 2.72
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.3593000 14.18 5.09
Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP lil - 40 (LABOR) Material KG 9.8658000 0.49 4.83
Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.0580000 19.12 1.10
Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 3.2100000 19.12 61.37

Insumo 028008 IOPES DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) Material L 0.3920000 12.35 4.84
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Insumo 010121 IOPES ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.0928000 19.12 1.77
Insumo 020517 IOPES BRITA 1 (LABOR) Material m? 0.0076000 130.12 0.98
Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.0180000 112.86 2.03
Insumo 020519 IOPES BRITA 3 (LABOR) Material m? 0.0054000 130.12 0.70
Insumo 021517 IOPES ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) Material KG 1.3340000 7.48 9.97
Insumo 020987 IOPES TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 12) (LABOR) Material m? 0.9800000 51.13 50.10
Insumo 020985 IOPES SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) Material M 0.4900000 7.52 3.68
Insumo 020518 IOPES BRITA 2 (LABOR) Material m? 0.0178000 130.12 2.31
Insumo 080125 IOPES BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Equipamento H 0.0207000 39.72 0.82
Insumo 048035 IOPES HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8 "X 2.4M - ALTA CAMADA (LABOR) Material UN 1.0000000 181.29 181.29
Insumo 043036 IOPES CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 6MM2 - CLASSE 1 (LABOR) Material M 8.1600000 10.04 81.92
MO sem LS => 167.50 LS => 0.00 MO comLS => 167.50
Valor do BDI => 149.79 Valor com BDI => 663.48
Quant. => 2.0000000 Preco Total => 1,326.96
1.17.5 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 160328 IOPES Terminal estanhado de 1 compressao 1 furo, 35mm?2, ref. TEL-5135, marca de INSTALACAO DE PARA-RAIO und 1.0000000 28.62 28.62
referéncia Termotécnica ou equivalente
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.3000000 16.13 4.83
Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.3000000 19.12 B.7/3
Insumo 048606 IOPES CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 5/16 X 11/4" (LABOR) Material UN 1.0000000 14.08 14.08
Insumo 054003 IOPES TERMINAL COMPRESSAO COBRE ESTANHADO 35MM TEL 5135 (LABOR)  Material UN 1.0000000 3.98 3.98
MO sem LS => 10.56 LS => 0.00 MO comLS => 10.56
Valor do BDI => 8.34 Valor com BDI => 36.96
Quant. => 8.0000000 Prego Total => 295.68
1.18 INSTALAGAO DE INCENDIO 2,534.18
1.18.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 160605 IOPES Extintor de incéndio portatil de p6 quimico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 INSTALACAO DE INCENDIO und 1.0000000 252.35 252.35

kg), inclusive suporte para fixagdo, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC
fotoluminescente
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Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.4000000 14.18 5.67
Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) M&o de Obra H 0.4000000 19.12 7.64
Insumo 026548 IOPES BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR) Material UN 2.0000000 0.38 0.76
Insumo 067035 IOPES SUPORTE PARA EXTINTOR (LABOR) Material UN 1.0000000 8.00 8.00
Insumo 067043 IOPES EXTINTOR PORTATIL PO QUIMICO SECO ABC- 6KG (LABOR) Material UN 1.0000000 230.28 230.28
MO sem LS => 13.31 LS => 0.00 MO comLS => 13.31
Valor do BDI => 73.58 Valor com BDI => 325.93
Quant. => 3.0000000 Preco Total => 977.79
1.18.2 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 160613 IOPES Ponto para iluminagdo de emergéncia completo, inclusive bloco auténomo de INSTALACAO DE INCENDIO und 1.0000000 228.45 228.45
iluminagdo 2x9W com tomada universal
Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 3.4900000 19.12 66.72
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 3.4900000 16.13 56.29
Insumo 042502 IOPES ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA (LABOR) Material M 5.5000000 5.06 27.83
Insumo 043005 IOPES CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° (LABOR) Material M 12.2400000 2.73 33.41
Insumo 045104 IOPES CAIXA PVC 4 X 2" - IP40 - TIGRE OU EQUIVALENTE (LABOR) Material UN 1.0000000 3.58 3.58
Insumo 048502 IOPES BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU Material UN 2.0000000 1.33 2.66
EQUIVALENTE (LABOR)
Insumo 048516 IOPES ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE Material UN 2.0000000 0.70 1.40
(LABOR)
Insumo 046636 IOPES BLOCO AUT. ILUM. EMERG. P/ ACLARAMENTO E/OU BALIZAMENTO 2X9W - Material UN 1.0000000 36.56 36.56
AUT. 2 HORAS (LABOR)
MO sem LS => 123.01 LS => 0.00 MO comLS=> 123.01
Valor do BDI => 66.61 Valor com BDI => 295.06
Quant. => 5.0000000 Prego Total => 1,475.30
1.18.3 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 160612 IOPES Placa de sinalizagéo de seguranga CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); INSTALACAO DE INCENDIO und 1.0000000 20.93 20.93
CODIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGENCIA" - seta vertical)
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.3000000 16.13 4.83
Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) M&o de Obra H 0.3000000 19.12 5.73
Insumo 026664 IOPES BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM (LABOR) Material UN 2.0000000 0.25 0.50
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Insumo 067090 IOPES PLACA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA DE ORIENTACAO E Material UN 1.0000000 9.87 9.87
SALVAMENTO , CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/2010-ES
(LABOR)
MO sem LS => 10.56 LS => 0.00 MO comLS => 10.56
Valor do BDI => 6.10 Valor com BDI => 27.03
Quant. => 3.0000000 Preco Total => 81.09
1.19 CLIMATIZAGAO 11,219.60
1.19.1 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 161002 IOPES Tubo de cobre com isolamento térmico - g 3/8" esp. 9mm 1610 m 1.0000000 38.16 38.16
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.1200000 14.18 1.70
Insumo 010130 IOPES MONTADOR (SINTRACONST) (LABOR) Méo de Obra H 0.1200000 29.15 3.49
Insumo 078406 IOPES BORRACHA ELASTOMERICA DIAM. 3/8" ESP. 9MM (LABOR) Material M 1.1000000 6.06 6.66
Insumo 063043 IOPES TUBO DE COBRE FLEXIVEL 3/8" PAREDE 0,79MM (1/32") - 0,193 KG/M Material M 1.1000000 23.92 26.31
(LABOR)
MO sem LS => 5.19 LS => 0.00 MO comLS => 5.19
Valor do BDI => 11.12 Valor com BDI => 49.28
Quant. => 15.0000000 Preco Total => 739.20
1.19.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 161003 IOPES Tubo de cobre com isolamento térmico - g 1/2" esp. 9mm 1610 m 1.0000000 44.99 44.99
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.1390000 14.18 1.97
Insumo 010130 IOPES MONTADOR (SINTRACONST) (LABOR) M&o de Obra H 0.1390000 29.15 4.05
Insumo 063149 IOPES TUBO DE COBRE FLEXIVEL 1/2" PAREDE 0,79MM (1/32") - 0,264 KG/M Material M 1.1000000 29.57 32.52
(LABOR)
Insumo 078402 IOPES BORRACHA ELASTOMERICA DIAM. 1/2" (12MM) ESP. 9MM (LABOR) Material M 1.1000000 5.87 6.45
MO sem LS => 6.02 LS => 0.00 MO comLS => 6.02
Valor do BDI => 13.11 Valor com BDI => 58.10
Quant. => 70.0000000 Preco Total => 4,067.00
1.19.3 Caédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 161016 IOPES Instalagdo de Linha frigorigena para interligagao do sistema de climatizagéo incl. 1610 m 1.0000000 89.82 89.82

acessorios de fixagao, fita PVC auto-aderente e cabo PP, exclusive tubos de
cobre da linha liquida e sucgdo, espuma elastomérica flexivel e gas refrigerante

Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.4500000 16.13 7.25

Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.4500000 19.12 8.60
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Insumo 043406 IOPES CABO PP ISOLAMENTO 1000V, 2 X 2.5 MM2 - PIRELLI OU EQUIVALENTE Material M 1.0500000 8.31 8.72
(LABOR)
Insumo 069172 IOPES FITA PERFURADA WALSYWA 19MM X 30M (LABOR) Material UN 0.1000000 51.43 5.14
Insumo 010281 IOPES MECANICO DE REFRIGERACAO - (SINDIFER) (LABOR) Méo de Obra H 1.0600000 18.34 19.44
Insumo 010282 IOPES TECNICO DE REFRIGERACAO - (SINDIFER) (LABOR) Méo de Obra H 1.0600000 28.84 30.57
Insumo 049679 IOPES FITA ISOLANTE AUTO FUSAO, C/10M (LABOR) Material UN 0.1200000 26.22 3.14
Insumo 048518 IOPES ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 1 1/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE Material UN 2.0000000 2.05 4.10
(LABOR)
Insumo 029204 IOPES FITA DE PVC BRANCA AUTO-ADERENTE (NAO ADESIVA) L=100MM X 10M  Material M 4.0000000 0.58 2.32
(LABOR)
Insumo 048665 IOPES PARAFUSO SEXTAVADA ACO GALV 1020 1/4" X 1/2" (LABOR) Material UN 2.0000000 0.27 0.54
MO sem LS => 65.86 LS => 0.00 MO comLS => 65.86
Valor do BDI => 26.19 Valor com BDI => 116.01
Quant. => 50.0000000 Preco Total => 5,800.50
1.19.4 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 89481 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1.0000000 5.00 5.00
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 SANITARIAS
Composigdo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.0600000 19.01 1.14
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigdo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.0600000 23.84 1.43
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0.0070000 74.40 0.52
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0.0130000 2.19 0.02
Insumo 00003529 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  Material UN 1.0000000 1.22 1.22
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000  Material UN 0.0080000 84.29 0.67
CM3
MO sem LS => 1.87 LS => 0.00 MO comLS => 1.87
Valor do BDI => 1.45 Valor com BDI => 6.45
Quant. => 10.0000000 Precgo Total => 64.50
1.19.5 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 141410 IOPES Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 25mm (3/4"), inclusive conexdes REDE DE AGUA FRIA - TUBOS m 1.0000000 21.23 21.23
SOLDAVEIS DE PVC
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) M&o de Obra H 0.4000000 16.13 6.45
Insumo 010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) M&o de Obra H 0.4000000 19.12 7.64
Insumo 069513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) Material KG 0.0008000 72.33 0.05



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA PAS - PROJETOS, ASSESSORIA E SISTEMAS

Insumo 069514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) Material L 0.0003000 64.96 0.01
Insumo 062502 IOPES TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 25MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO Material M 1.6000000 4.43 7.08
OU EQUIVALENTE (LABOR)
MO sem LS => 14.09 LS => 0.00 MO comLS => 14.09
Valor do BDI => 6.19 Valor com BDI => 27.42
Quant. => 20.0000000 Preco Total => 548.40
1.20 PINTURA 18,155.81
1.20.1 Caédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 190104 IOPES Pintura com tinta latex PVA, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, SOBRE PAREDES E FORROS m? 1.0000000 22.26 22.26
inclusive selador em paredes e forros, a trés deméaos
Insumo 038013 IOPES LIXA PARA MADEIRA/MASSA N° 150 (LABOR) Material UN 0.2500000 0.90 0.22
Insumo 010140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.5000000 19.12 9.56
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.4000000 16.13 6.45
Insumo 038009 IOPES LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX PVA (LABOR) Material L 0.1200000 7.38 0.88
Insumo 037513 IOPES TINTA LATEX PVA (LABOR) Material L 0.2400000 21.48 5.15
MO sem LS => 16.01 LS => 0.00 MO comLS => 16.01
Valor do BDI => 6.49 Valor com BDI => 28.75
Quant. => 287.6200000 Preco Total => 8,269.07
1.20.2 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 190101 IOPES Emassamento de paredes e forros, com duas demaos de massa a base de PVA, SOBRE PAREDES E FORROS m? 1.0000000 12.22 12.22
marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex
Insumo 038013 IOPES LIXA PARA MADEIRA/MASSA N° 150 (LABOR) Material UN 0.4000000 0.90 0.36
Insumo 010140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.3000000 19.12 5.73
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.2000000 16.13 3.22
Insumo 038017 IOPES MASSA A BASE DE PVA (LABOR) Material KG 0.7000000 417 2.91
MO sem LS => 8.95 LS => 0.00 MO comLS => 8.95
Valor do BDI => 3.56 Valor com BDI => 15.78
Quant.=> 182.1400000 Preco Total => 2,874.16
1.20.3 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 190103 IOPES Emassamento de paredes e forros, com duas demaos de massa acrilica, marcas SOBRE PAREDES E FORROS m? 1.0000000 16.45 16.45

de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex
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Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.2500000 16.13 4.03

Insumo 010140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.3500000 19.12 6.69

Insumo 038013 IOPES LIXA PARA MADEIRA/MASSA N° 150 (LABOR) Material UN 0.5000000 0.90 0.45

Insumo 038014 IOPES MASSA ACRILICA (LABOR) Material KG 0.7000000 7.55 5.28

MO sem LS => 10.72 LS => 0.00 MO comLS => 10.72

Valor do BDI => 4.79 Valor com BDI => 21.24

Quant. => 104.9000000 Preco Total => 2,228.07

1.20.4 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 190106 IOPES Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, SOBRE PAREDES E FORROS m? 1.0000000 23.71 23.71
inclusive selador acrilico, em paredes e forros, a trés demaos

Insumo 038013 IOPES LIXA PARA MADEIRA/MASSA N° 150 (LABOR) Material UN 0.2500000 0.90 0.22

Insumo 010140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.5000000 19.12 9.56

Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.4000000 16.13 6.45

Insumo 037519 IOPES SELADOR ACRILICO (LABOR) Material L 0.1200000 7.38 0.88

Insumo 037514 IOPES TINTA LATEX ACRILICA FOSCA (LABOR) Material L 0.2400000 27.52 6.60

MO sem LS => 16.01 LS => 0.00 MO comLS => 16.01

Valor do BDI => 6.91 Valor com BDI => 30.62

Quant. => 104.9000000 Preco Total => 3,212.03

1.20.5 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 190303 IOPES Pintura com verniz brilhante, linha Premium, marcas de referéncia Suvinil, Coral SOBRE MADEIRA m? 1.0000000 32.21 32.21

ou Metalatex, em madeira, a trés demaos

Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.3000000 16.13 4.83

Insumo 038001 IOPES AGUARRAZ MINERAL (LABOR) Material L 0.0500000 17.34 0.86

Insumo 010140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.4000000 19.12 7.64

Insumo 038013 IOPES LIXA PARA MADEIRA/MASSA N° 150 (LABOR) Material UN 1.0000000 0.90 0.90

Insumo 038088 IOPES VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE LINHA PREMIUM (LABOR) Material L 0.2700000 66.61 17.98

MO sem LS => 12.47 LS => 0.00 MO comLS => 12.47

Valor do BDI => 9.39 Valor com BDI => 41.60

Quant. => 37.8000000 Preco Total => 1,572.48
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1.21 DIVERSOS 1,099.79
1.21.1 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 200576 IOPES Placa para inauguracédo de obra em aluminio polido e=4mm, dimensées 40 x 50 DIVERSOS EXTERNOS und 1.0000000 851.50 851.50
cm, gravagao em baixo relevo, inclusive pintura e fixagdo
Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.5000000 19.12 9.56
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.5000000 14.18 7.09
Insumo 026548 IOPES BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR) Material UN 4.0000000 0.38 1.52
Insumo 078203 IOPES PLACA P/ INAUGURACAO OBRA EM ALUM POLIDO 40X50CM (LABOR) Material UN 1.0000000 833.33 833.33
MO sem LS => 16.65 LS => 0.00 MO comLS => 16.65
Valor do BDI => 248.29 Valor com BDI => 1,099.79
Quant. => 1.0000000 Preco Total => 1,099.79
1.22 TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA 2,650.26
1.22.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 200401 IOPES Limpeza geral da obra (edificagéo) TRATAMENTO, CONSERVACAO m? 1.0000000 9.92 9.92
E LIMPEZA
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.7000000 14.18 9.92
MO sem LS => 9.92 LS => 0.00 MO comLS => 9.92
Valor do BDI => 2.89 Valor com BDI => 12.81
Quant. => 206.8900000 Preco Total => 2,650.26
2 REFORMA E AMPLIAGAO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES 895,582.05
UNIFICADOS "CEU" - COLUMBIA
21 SERVICOS PRELIMINARES 1,480.26
211 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 010209 IOPES Demoligdo de alvenaria DEMOLICOES E RETIRADAS m? 1.0000000 48.27 48.27
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 3.0000000 14.18 42.54
Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.3000000 19.12 5.73
MO sem LS => 48.27 LS => 0.00 MO comLS => 48.27
Valor do BDI => 14.07 Valor com BDI => 62.34
Quant. => 7.2500000 Prego Total => 451.96
21.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 010256 IOPES Remogéo de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira DEMOLICOES E RETIRADAS m? 1.0000000 6.13 6.13
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Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.1900000 14.18 2.69

Insumo 010150 IOPES TELHADISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.1800000 19.12 3.44

MO sem LS => 6.13 LS => 0.00 MO comLS => 6.13

Valor do BDI => 1.78 Valor com BDI => 7.91

Quant.=> 130.0000000 Preco Total => 1,028.30

2.2 CANTEIRO DE OBRAS 4,496.14

2.21 Caédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 020305 IOPES Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 m, padrdo DER TAPUMES, BARRACOES E m? 1.0000000 273.81 273.81
COBERTURAS

Insumo 021009 IOPES PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 32 8.0 X 8.0 CM (LABOR) Material M 1.5000000 14.76 22.14

Insumo 010111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.5000000 19.12 9.56

Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.5000000 14.18 7.09

Insumo 039002 IOPES PLACA DE OBRA - ADESIVADA COM IMPRESSAO DIGITAL (LABOR) Material m? 1.0000000 230.83 230.83

Insumo 026569 IOPES PREGO 18X27 (LABOR) Material KG 0.1250000 18.51 2.31

Insumo 020985 IOPES SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) Material M 0.2500000 7.52 1.88

MO sem LS => 16.65 LS => 0.00 MO comLS => 16.65

Valor do BDI => 79.84 Valor com BDI => 353.65

Quant. => 8.0000000 Precgo Total => 2,829.20

2.21 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 010501 IOPES Locagéo de obra com gabarito de madeira LOCACAO m? 1.0000000 10.31 10.31

Insumo 026560 IOPES PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) Material KG 0.0120000 19.40 0.23

Insumo 010111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.1300000 19.12 2.48

Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.1300000 14.18 1.84

Insumo 021009 IOPES PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 32 8.0 X 8.0 CM (LABOR) Material M 0.0400000 14.76 0.59

Insumo 027005 IOPES ARAME GALVANIZADO N.16 BWG (LABOR) Material KG 0.0200000 28.63 0.57

Insumo 020987 IOPES TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1?) (LABOR) Material m? 0.0900000 51.13 4.60

MO sem LS => 4.32 LS => 0.00 MO comLS => 4.32

Valor do BDI => 3.00 Valor com BDI => 13.31

Quant. => 125.2400000 Preco Total => 1,666.94
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2.3 TRANSPORTES 1,625.60
2.31 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 030304 IOPES indice de preco para remogao de entulho decorrente da execugao de obras TRANSPORTES m? 1.0000000 62.93 62.93

(Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da cagamba,
carga, transporte e descarga em area licenciada

Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.6300000 14.18 8.93
Insumo 070114 IOPES REMOCAO RESIDUOS CLASSE A CONAMA (CACAMBA) CLASSE |1 B Material m? 1.0000000 54.00 54.00
(NBR10004) INCLUSIVE DESTINACAO FINAL (LABOR)

MO sem LS => 8.93 LS => 0.00 MO comLS => 8.93

Valor do BDI => 18.35 Valor com BDI => 81.28

Quant. => 20.0000000 Preco Total => 1,625.60

24 MOVIMENTO DE TERRA 4,303.40

241 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 030101 IOPES Escavagdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade ESCAVACOES m?3 1.0000000 46.08 46.08

Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 3.2500000 14.18 46.08

MO sem LS => 46.08 LS => 0.00 MO comLS => 46.08

Valor do BDI => 13.43 Valor com BDI => 59.51

Quant. => 40.0000000 Preco Total => 2,380.40

2.4.2 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 030201 IOPES Reaterro apiloado de cavas de fundacédo, em camadas de 20 cm REATERRO E COMPACTACAO m? 1.0000000 49.63 49.63

Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 3.5000000 14.18 49.63

MO sem LS => 49.63 LS => 0.00 MO comLS => 49.63

Valor do BDI => 14.47 Valor com BDI => 64.10

Quant. => 30.0000000 Preco Total => 1,923.00

25 INFRA-ESTRUTURA E SUPRA ESTRUTURA 122,514.79

251 PREDIOS 117,497.98

2511 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 040231 IOPES Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto magro com consumo minimo de INFRA-ESTRUTURA (FUNDAGAO) m?3 1.0000000 574.72 574.72
cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja incluido no custo)

Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 2.1000000 19.12 40.15

Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Mé&o de Obra H 12.6000000 14.18 178.66
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Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.7801500 112.86 88.04
Insumo 020518 IOPES BRITA 2 (LABOR) Material m? 0.3990000 130.12 51.91
Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 (LABOR) Material KG 274.0500000 0.49 134.28
Insumo 020517 IOPES BRITA 1 (LABOR) Material m? 0.3990000 130.12 51.91
Insumo 080125 IOPES BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Equipamento H 0.7497000 39.72 29.77
MO sem LS => 218.81 LS => 0.00 MO comLS => 218.81
Valor do BDI => 167.58 Valor com BDI => 742.30
Quant. => 1.2000000 Preco Total => 890.76
2.51.2 Cadigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 040237 IOPES Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5%  INFRA-ESTRUTURA (FUNDAGAO) m? 1.0000000 632.65 632.65
de perdas ja incluido no custo)
Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 2.1000000 19.12 40.15
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 12.6000000 14.18 178.66
Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.6594000 112.86 74.41
Insumo 020518 IOPES BRITA 2 (LABOR) Material m? 0.4011000 130.12 52.19
Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 (LABOR) Material KG 418.9500000 0.49 205.28
Insumo 020517 IOPES BRITA 1 (LABOR) Material m? 0.4011000 130.12 52.19
Insumo 080125 IOPES BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Equipamento H 0.7497000 39.72 29.77
MO sem LS => 218.81 LS => 0.00 MO comLS => 218.81
Valor do BDI => 184.48 Valor com BDI => 817.13
Quant. => 48.4000000 Preco Total => 39,549.09
2513 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 040206 IOPES Forma de tdbua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundagdes, levando-se em INFRA-ESTRUTURA (FUNDACAO) m? 1.0000000 71.61 71.61
conta a utilizagdo 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e
desforma)
Insumo 010111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.3000000 19.12 24.85
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.3000000 16.13 20.96
Insumo 026569 IOPES PREGO 18X27 (LABOR) Material KG 0.1500000 18.51 2.77
Insumo 028008 IOPES DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) Material L 0.4000000 12.35 4.94
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Insumo 020985 IOPES SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) Material M 0.5000000 7.52 3.76

Insumo 020988 IOPES TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR) Material M 1.0000000 14.33 14.33

MO sem LS => 45.81 LS => 0.00 MO comLS => 45.81

Valor do BDI => 20.88 Valor com BDI => 92.49

Quant. => 438.5000000 Preco Total => 40,556.86

2.51.4 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 040243 IOPES Fornecimento, dobragem e colocagdo em férma, de armadura CA-50 A média,  INFRA-ESTRUTURA (FUNDAGAO) kg 1.0000000 11.45 11.45
didametro de 6.3 a 10.0 mm

Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.0800000 16.13 1.29

Insumo 010121 IOPES ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.0800000 19.12 1.52

Insumo 021517 IOPES ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) Material KG 1.1000000 7.48 8.22

Insumo 027010 IOPES ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) Material KG 0.0200000 21.21 0.42

MO sem LS => 2.81 LS => 0.00 MO comLS => 2.81

Valor do BDI => 3.33 Valor com BDI => 14.78

Quant. => 1,742.3000000 Preco Total => 25,751.19

2.51.5 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 040246 IOPES Fornecimento, dobragem e colocagao em férma, de armadura CA-60 B fina, INFRA-ESTRUTURA (FUNDACAO) kg 1.0000000 11.95 11.95

didametro de 4.0 a 7.0mm

Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.0700000 16.13 1.12

Insumo 010121 IOPES ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) M&o de Obra H 0.0700000 19.12 1.33

Insumo 027010 IOPES ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) Material KG 0.0200000 21.21 0.42

Insumo 021532 IOPES ACO CA-60 DE 5.0MM (LABOR) Material KG 1.1000000 8.26 9.08

MO sem LS => 245 LS => 0.00 MO comLS => 245

Valor do BDI => 3.48 Valor com BDI => 15.43

Quant. => 696.7000000 Preco Total => 10,750.08

252 ARQUIBANCADA DA QUADRA 5,016.81

2.5.21 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 040231 IOPES Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto magro com consumo minimo de INFRA-ESTRUTURA (FUNDAGAO) m? 1.0000000 574.72 574.72

cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja incluido no custo)
Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 2.1000000 19.12 40.15

Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 12.6000000 14.18 178.66
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Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.7801500 112.86 88.04
Insumo 020518 IOPES BRITA 2 (LABOR) Material m? 0.3990000 130.12 51.91
Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 (LABOR) Material KG 274.0500000 0.49 134.28
Insumo 020517 IOPES BRITA 1 (LABOR) Material m? 0.3990000 130.12 51.91
Insumo 080125 IOPES BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Equipamento H 0.7497000 39.72 29.77
MO sem LS => 218.81 LS => 0.00 MO comLS => 218.81
Valor do BDI => 167.58 Valor com BDI => 742.30
Quant. => 0.1800000 Preco Total => 133.61
2.5.2.2 Cadigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 040237 IOPES Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5%  INFRA-ESTRUTURA (FUNDAGAO) m? 1.0000000 632.65 632.65
de perdas ja incluido no custo)
Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 2.1000000 19.12 40.15
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 12.6000000 14.18 178.66
Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.6594000 112.86 74.41
Insumo 020518 IOPES BRITA 2 (LABOR) Material m? 0.4011000 130.12 52.19
Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 (LABOR) Material KG 418.9500000 0.49 205.28
Insumo 020517 IOPES BRITA 1 (LABOR) Material m? 0.4011000 130.12 52.19
Insumo 080125 IOPES BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Equipamento H 0.7497000 39.72 29.77
MO sem LS => 218.81 LS => 0.00 MO comLS => 218.81
Valor do BDI => 184.48 Valor com BDI => 817.13
Quant. => 3.9000000 Prego Total => 3,186.80
2523 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 040206 IOPES Forma de tdbua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundagdes, levando-se em INFRA-ESTRUTURA (FUNDACAO) m? 1.0000000 71.61 71.61
conta a utilizagdo 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e
desforma)
Insumo 010111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.3000000 19.12 24.85
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.3000000 16.13 20.96
Insumo 026569 IOPES PREGO 18X27 (LABOR) Material KG 0.1500000 18.51 2.77
Insumo 028008 IOPES DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) Material L 0.4000000 12.35 4.94
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Insumo 020985 IOPES SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) Material M 0.5000000 7.52 3.76

Insumo 020988 IOPES TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR) Material M 1.0000000 14.33 14.33

MO sem LS => 45.81 LS => 0.00 MO comLS => 45.81

Valor do BDI => 20.88 Valor com BDI => 92.49

Quant. => 10.0000000 Preco Total => 924.90

2524 Caédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 040246 IOPES Fornecimento, dobragem e colocagédo em férma, de armadura CA-60 B fina, INFRA-ESTRUTURA (FUNDACAO) kg 1.0000000 11.95 11.95

diametro de 4.0 a 7.0mm

Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.0700000 16.13 1.12

Insumo 010121 IOPES ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.0700000 19.12 1.33

Insumo 027010 IOPES ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) Material KG 0.0200000 21.21 0.42

Insumo 021532 IOPES ACO CA-60 DE 5.0MM (LABOR) Material KG 1.1000000 8.26 9.08

MO sem LS => 2.45 LS => 0.00 MO comLS => 2.45

Valor do BDI => 3.48 Valor com BDI => 15.43

Quant. => 50.0000000 Precgo Total => 771.50

2.6 LAJES PRE-MOLDADAS (VESTIARIO E QUADRA) 20,783.70

2.6.1 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 040602 IOPES Laje pré-fabricada trelicada, sobrecarga 300 Kg/m2, vao de 3.5m a 4.3m, LAJES PRE-MOLDADAS m? 1.0000000 127.71 127.71
capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm?2

Insumo 026569 IOPES PREGO 18X27 (LABOR) Material KG 0.0300000 18.51 0.55

Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.7400000 14.18 10.49

Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 (LABOR) Material KG 16.3300000 0.49 8.00

Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.3700000 19.12 7.07

Insumo 021009 IOPES PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 32 8.0 X 8.0 CM (LABOR) Material M 1.1300000 14.76 16.67

Insumo 020517 IOPES BRITA 1 (LABOR) Material m? 0.0126000 130.12 1.63

Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.0299000 112.86 3.37

Insumo 020987 IOPES TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 12) (LABOR) Material m? 0.1890000 51.13 9.66

Insumo 020985 IOPES SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) Material M 0.6700000 7.52 5.03

Insumo 020518 IOPES BRITA 2 (LABOR) Material m? 0.0295000 130.12 3.83
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Insumo 080125 IOPES BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Equipamento H 0.0343000 39.72 1.36
Insumo 022002 IOPES LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA H= 8CM - SOBRECARGA 300 KG/M2 - Material m? 1.0000000 57.78 57.78
PARA PISO - EXCLUSIVE CAPEAMENTO (LABOR)
Insumo 021516 IOPES ACO CA-50 DE 6.3MM (LABOR) Material KG 0.3000000 7.58 2.27
MO sem LS => 17.56 LS => 0.00 MO comLS => 17.56
Valor do BDI => 37.24 Valor com BDI => 164.95
Quant.=> 126.0000000 Preco Total => 20,783.70
2.7 VERGAS/CONTRAVERGA (VESTIARIO E QUADRA) 760.80
2.71 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 050301 IOPES Vergal/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive = VERGAS/CONTRAVERGA m 1.0000000 8.97 8.97
forma, armacéo e desforma
Insumo 020987 IOPES TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 12) (LABOR) Material m? 0.0250000 51.13 1.27
Insumo 021009 IOPES PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 32 8.0 X 8.0 CM (LABOR) Material M 0.0030000 14.76 0.04
Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.0100000 19.12 0.19
Insumo 010111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.0375000 19.12 0.71
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.0600000 14.18 0.85
Insumo 027010 IOPES ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) Material KG 0.0060000 21.21 0.12
Insumo 026569 IOPES PREGO 18X27 (LABOR) Material KG 0.0100000 18.51 0.18
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.0615000 16.13 0.99
Insumo 010121 IOPES ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.0240000 19.12 0.45
Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.0031000 112.86 0.34
Insumo 020518 IOPES BRITA 2 (LABOR) Material m? 0.0036000 130.12 0.46
Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 (LABOR) Material KG 1.7010000 0.49 0.83
Insumo 020517 IOPES BRITA 1 (LABOR) Material m? 0.0013000 130.12 0.16
Insumo 021517 IOPES ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) Material KG 0.3000000 7.48 2.24
Insumo 080125 IOPES BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Equipamento H 0.0036000 39.72 0.14
MO sem LS => 3.19 LS => 0.00 MOcomLS=> 3.19
Valor do BDI => 2.61 Valor com BDI => 11.58

Quant. => 65.7000000 Preco Total => 760.80
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2.8 ALVENARIA DE VEDAGAO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 43,252.20
E AREIA

2.81 PREDIOS 37,625.00

2.8.1.1 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 050605 IOPES Alvenaria de blocos ceramicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa ALVENARIA DE VEDAGAO m? 1.0000000 67.25 67.25

de cimento, cal hidratada CH1 e areia trago 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das EMPREGANDO ARGAMASSA DE
paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na praga de Vitéria, posto obra) CIMENTO, CAL E AREIA

Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.1200000 14.18 15.88
Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 (LABOR) Material KG 2.0400000 0.49 0.99
Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.0000000 19.12 19.12
Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.0141600 112.86 1.59
Insumo 020505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il (LABOR) Material KG 0.5280000 0.80 0.42
Insumo 022585 IOPES BLOCO CERAMICO 10 FUROS 09X19X19CM - PRACA VITORIA (LABOR) Material UN 25.0000000 147 29.25
MO sem LS => 35.00 LS => 0.00 MO comLS => 35.00

Valor do BDI => 19.61 Valor com BDI => 86.86

Quant. => 223.1700000 Prego Total => 19,384.54

2.8.1.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 96369 SINAPI PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARAUSO PARE - PAREDES/PAINEIS m? 1.0000000 212.79 212.79

INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS DUPLAS, COM VAOS. AF_06/2017_P

Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0.2637000 19.64 5.17

Auxiliar

Composigao 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1.0549000 26.09 27.52

Auxiliar COMPLEMENTARES

Insumo 00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE Material M 1.5851000 2.76 4.37
CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

Insumo 00039431 SINAPI FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE Material M 2.5027000 0.31 0.77
JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

Insumo 00039434 SINAPI MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, Equipamento KG 1.0327000 3.46 3.57
SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE
GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

Insumo 00039437 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E Material UN 20.0077000 0.24 4.80
PONTA AGULHA (TA). COMPRIMENTO 45 MM

Insumo 00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA Material UN 0.9149000 0.26 0.23
BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

Insumo 00039435 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E Material UN 20.0077000 0.11 2.20

PONTA AGULHA (TA). COMPRIMENTO 25 MM
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Insumo 00039419 SINAPI PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE Material M 1.8187000 9.19 16.71
DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)
Insumo 00039422 SINAPI PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA  Material M 5.7999000 10.43 60.49
PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)
Insumo 00037586 SINAPI PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA =*23* MM E  Material CENTO 0.0581000 49.18 2.85
COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)
Insumo 00039413 SINAPI PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR Material m? 4.2120000 19.97 84.11
BRANCA. E = 12.5 MM. 1200 X 2400 MM (L X C)
MO sem LS => 25.58 LS => 0.00 MO comLS => 25.58
Valor do BDI => 62.04 Valor com BDI => 274.83
Quant. => 66.3700000 Preco Total => 18,240.46
2.38.2 ARQUIBANCADA DA QUADRA 5,627.20
2.8.21 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 050501 IOPES Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. min. ALVENARIA ESTRUTURAL m? 1.0000000 108.92 108.92
compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no trago 1:4, esp. juntas
10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm
Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.8740000 19.12 16.71
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.6010000 14.18 22.70
Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.0515870 112.86 5.82
Insumo 020518 IOPES BRITA 2 (LABOR) Material m? 0.0381300 130.12 4.96
Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 (LABOR) Material KG 24.9979000 0.49 12.24
Insumo 020517 IOPES BRITA 1 (LABOR) Material m? 0.0163060 130.12 212
Insumo 022507 IOPES BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM - ESTRUTURAL (LABOR) Material UN 12.5000000 3.41 42.62
Insumo 080125 IOPES BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Equipamento H 0.0442680 39.72 1.75
MO sem LS => 39.41 LS => 0.00 MO comLS => 39.41
Valor do BDI => 31.76 Valor com BDI => 140.68
Quant. => 40.0000000 Preco Total => 5,627.20
29 ESQUADRIAS DE MADEIRA 48,169.62
291 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 060102 IOPES Marco de madeira de lei de 12 (Peroba, Ipé, Angelim Pedra ou equivalente) com MARCOS E ALIZARES und 1.0000000 379.76 379.76

15x3 cm de batente, nas dimensdes de 0.70 x 2.10 m

Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Mé&o de Obra H 1.4000000 14.18 19.85
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Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 (LABOR) Material KG 1.7200000 0.49 0.84
Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.4000000 19.12 26.76
Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.0106000 112.86 1.19
Insumo 020505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il (LABOR) Material KG 1.7200000 0.80 1.37
Insumo 026512 IOPES PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM (LABOR) Material UN 6.0000000 1.08 6.48
Insumo 030174 IOPES MARCO MAD LEI 15X3CM BAT 0.70X2.10M ANGELIM PEDRA (LABOR) Material UN 1.0000000 301.25 301.25
Insumo 021023 IOPES TACO P/ FIXACAO DE BATENTE/RODAPE 10X10X2,5 CM (LABOR) Material UN 6.0000000 3.67 22.02
MO sem LS => 46.61 LS => 0.00 MO comLS => 46.61
Valor do BDI => 110.73 Valor com BDI => 490.49
Quant. => 1.0000000 Preco Total => 490.49
29.2 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 060108 IOPES Marco de madeira de lei de 12 (Peroba, Ipé, Angelim Pedra ou equivalente) com MARCOS E ALIZARES und 1.0000000 379.76 379.76
15 x 3 cm de batente, nas dimensdes de 0.90 x 2.10 m
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.4000000 14.18 19.85
Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 (LABOR) Material KG 1.7200000 0.49 0.84
Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.4000000 19.12 26.76
Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.0106000 112.86 1.19
Insumo 020505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il (LABOR) Material KG 1.7200000 0.80 1.37
Insumo 026512 IOPES PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM (LABOR) Material UN 6.0000000 1.08 6.48
Insumo 021023 IOPES TACO P/ FIXACAO DE BATENTE/RODAPE 10X10X2,5 CM (LABOR) Material UN 6.0000000 3.67 22.02
Insumo 030172 IOPES MARCO MAD LEI 15X3CM BAT 0.90X2.10M ANGELIM PEDRA (LABOR) Material UN 1.0000000 301.25 301.25
MO sem LS => 46.61 LS => 0.00 MO comLS => 46.61
Valor do BDI => 110.73 Valor com BDI => 490.49
Quant. => 20.0000000 Preco Total => 9,809.80
293 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 061901 IOPES Porta em madeira de Lei tipo Angelim Pedra ou equiv. ¢/ enchimento em madeira PORTA EM MADEIRA DE LEI und 1.0000000 1,283.78 1,283.78
de 12 qualidade esp. 30mm, com visor de vidro, inclusive alizares, dobradicas e TIPO ANGELIM PEDRA OU
fechaduras externas em latdo cromado La Fonte/equiv. exclusive marco, nas EQUIV. C/ ENCHIMENTO EM
dimensdes: 0.70 x 2.10 m MADEIRA DE 12 QUALIDADE ESP

30MM, COM VISOR DE VIDRO,

INICL ALIZADEQ NNRDANICAQ E
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Insumo 010111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 3.7500000 19.12 71.70
Insumo 026560 IOPES PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) Material KG 0.2000000 19.40 3.88
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 3.7500000 16.13 60.48
Insumo 030675 IOPES PORTA MAD LEI LISA MEDIA SARRAFEADA 30MM 0.70 X 2.10M C/VISOR Material UN 1.0000000 509.33 509.33
0.40 X 0.60M (LABOR)
Insumo 031601 IOPES DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO (LABOR) Material UN 3.0000000 32.23 96.69
Insumo 031508 IOPES FECHADURA COMPLETA PORTA EXTERNA (LABOR) Material UN 1.0000000 253.03 253.03
Insumo 030496 IOPES ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM (LABOR) Material M 10.7800000 19.75 212.90
Insumo 037009 IOPES VIDRO LISO INCOLOR ESP.4MM,COLOCADO (LABOR) Material m? 0.2400000 315.73 75.77
MO sem LS => 132.18 LS => 0.00 MO comLS => 132.18
Valor do BDI => 374.35 Valor com BDI => 1,658.13
Quant. => 1.0000000 Preco Total => 1,658.13
294 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 061903 IOPES Porta em madeira de Lei tipo Angelim Pedra ou equiv. ¢/ enchimento em madeira PORTA EM MADEIRA DE LEI und 1.0000000 1,401.80 1,401.80
de 12 qualidade esp. 30mm, com visor de vidro, inclusive alizares, dobradicas e TIPO ANGELIM PEDRA OU
fechaduras externas em latdo cromado La Fonte/equiv. exclusive marco, nas EQUIV. C/ ENCHIMENTO EM
dimensoes: 0.90 x 2.10 m MADEIRA DE 12 QUALIDADE ESP
30MM, COM VISOR DE VIDRO,
INICL ALIZADEQ NNRDANICAQ E
Insumo 026560 IOPES PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) Material KG 0.2000000 19.40 3.88
Insumo 010111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 3.7500000 19.12 71.70
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 3.7500000 16.13 60.48
Insumo 037009 IOPES VIDRO LISO INCOLOR ESP.4MM,COLOCADO (LABOR) Material m? 0.2400000 315.73 75.77
Insumo 030496 IOPES ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM (LABOR) Material M 11.0000000 19.75 217.25
Insumo 030677 IOPES PORTA MAD LEI LISA MEDIA SARRAFEADA 30MM 0.90 X 2.10M C/ VISOR Material UN 1.0000000 623.00 623.00
0.40 X 0.60M (LABOR)
Insumo 031508 IOPES FECHADURA COMPLETA PORTA EXTERNA (LABOR) Material UN 1.0000000 253.03 253.03
Insumo 031601 IOPES DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO (LABOR) Material UN 3.0000000 32.23 96.69
MO sem LS => 132.18 LS => 0.00 MO com LS => 132.18
Valor do BDI => 408.76 Valor com BDI => 1,810.56
Quant. => 20.0000000 Preco Total => 36,211.20
2.10 ESQUADRIA METALICA 27,528.58
2.101 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicéo 071703 IOPES Janela tipo maxim-ar para vidro em aluminio anodizado natural, linha 25, ESQUADRIAS METALICAS (M2) m? 1.0000000 429.71 429.71
completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive
vidro
Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.5000000 19.12 28.68
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.0000000 14.18 14.18
Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.0050000 112.86 0.56
Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 (LABOR) Material KG 1.9400000 0.49 0.95
Insumo 030951 IOPES JANELA MAXIM-AR ALUMINIO ANOD. NATURAL LINHA 25/SUPREMA Material m? 1.0000000 385.34 385.34
(LABOR)
MO sem LS => 42.86 LS => 0.00 MO comLS => 42.86
Valor do BDI => 125.30 Valor com BDI => 555.01
Quant. => 28.5500000 Preco Total => 15,845.53
2.10.2 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 071704 IOPES Porta de abrir tipo veneziana em aluminio anodizado, linha 25, completa, incl. ESQUADRIAS METALICAS (M2) m? 1.0000000 993.55 993.55
puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.0000000 14.18 14.18
Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 (LABOR) Material KG 1.9400000 0.49 0.95
Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.5000000 19.12 28.68
Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.0050000 112.86 0.56
Insumo 030868 IOPES PORTA ABRIR VENEZIANA ALUM ANOD NATURAL LINHA 25/SUPREMA Material m? 1.0000000 949.18 949.18
(LABOR)
MO sem LS => 42.86 LS => 0.00 MO comLS => 42.86
Valor do BDI => 289.71 Valor com BDI => 1,283.26
Quant. => 7.5600000 Precgo Total => 9,701.44
2.10.3 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 071104 IOPES Portéo de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento GRADES E PORTOES m? 1.0000000 568.24 568.24
Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 3.0000000 19.12 57.36
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 3.0600000 14.18 43.39
Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.0071740 112.86 0.80
Insumo 020505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il (LABOR) Material KG 0.4914000 0.80 0.39
Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 (LABOR) Material KG 2.0466000 0.49 1.00
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Insumo 028068 IOPES BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 3/16" X 1" (LABOR) Material M 1.7992800 8.26 14.86

Insumo 100190 IOPES BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1.1/2" (LABOR) Material M 12.5496000 16.72 209.82

Insumo 031515 IOPES FECHADURA PARA PORTAO (LABOR) Material UN 0.4536000 79.04 35.85

Insumo 028125 IOPES BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1" (LABOR) Material M 7.2727200 11.00 79.99

Insumo 100192 IOPES CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 1/4" X 1.1/4" X 1.1/4" Material M 0.4838400 25.22 12.20

(LABOR)

Insumo 070276 IOPES BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1.1/4" (LABOR) Material M 1.1037600 13.33 14.71

Insumo 079375 IOPES GALVANIZACAO ELETROLITICA (LABOR) Material KG 35.3354400 2.77 97.87

MO sem LS => 100.75 LS => 0.00 MO com LS => 100.75

Valor do BDI => 165.69 Valor com BDI => 733.93

Quant. => 2.7000000 Preco Total => 1,981.61

2.11 VIDROS E ESPELHOS 14,270.08

2111 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 080102 IOPES Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura VIDROS PARA ESQUADRIAS m? 1.0000000 315.73 315.73

Insumo 037009 IOPES VIDRO LISO INCOLOR ESP.4MM,COLOCADO (LABOR) Material m? 1.0000000 315.73 315.73

MO sem LS => 0.00 LS => 0.00 MO comLS => 0.00

Valor do BDI => 92.06 Valor com BDI => 407.79

Quant. => 25.0000000 Preco Total => 10,194.75

211.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 080201 IOPES Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, ESPELHOS m? 1.0000000 701.17 701.17
moldura de aluminio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados

Insumo 010111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 2.5000000 19.12 47.80

Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 2.5000000 16.13 40.32

Insumo 037057 IOPES ESPELHO PRATA ESPESSURA 4 MM (LABOR) Material m? 1.1000000 486.33 534.96

Insumo 028028 IOPES MOLDURA CANTONEIRA ALUMINIO PERFIL L 3/4"X3/4X1/8" (LABOR) Material M 3.5000000 11.00 38.50

Insumo 026551 IOPES PARAFUSO CROMADO D = 4 MM (LABOR) Material UN 2.5000000 0.62 1.55

Insumo 021031 IOPES CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 10MM (LABOR) Material m? 1.1000000 34.59 38.04

MO sem LS => 88.12 LS => 0.00 MO comLS => 88.12

Valor do BDI => 204.46 Valor com BDI => 905.63

Quant. => 4.5000000 Preco Total => 4,075.33
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2.12 COBERTURA 159,059.95
2121 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 090105 IOPES Estrutura de madeira de lei Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente = ESTRUTURA PARA TELHADO m? 1.0000000 27414 27414
para telhado de telha ceramica tipo francesa, com pontaletes, tergas, caibros e
ripas, inclusive tratamento com cupunicida, exclusive telhas
Insumo 010140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.1000000 19.12 1.91
Insumo 010111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.5000000 19.12 28.68
Insumo 026560 IOPES PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) Material KG 0.1721260 19.40 3.33
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.5000000 16.13 2419
Insumo 021005 IOPES MADEIRA DE LEI PARA TELHADO COLONIAL/TELHA FRANCESA (LABOR)  Material m? 0.0260000 8,066.67 209.73
Insumo 038030 IOPES IMUNIZANTE PARA MADEIRA (LABOR) Material L 0.1700000 37.07 6.30
MO sem LS => 54.78 LS => 0.00 MO comLS => 54.78
Valor do BDI => 79.93 Valor com BDI => 354.07
Quant. => 150.0000000 Prego Total => 53,110.50
212.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 090203 IOPES Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 8.0mm, inclusive cumeeiras TELHADO m? 1.0000000 78.69 78.69
e acessorios de fixagao
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.2320000 16.13 3.74
Insumo 010150 IOPES TELHADISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.2320000 19.12 4.43
Insumo 026503 IOPES CONJUNTO VEDACAO ELASTICA (LABOR) Material UN 1.4200000 0.84 1.19
Insumo 026517 IOPES PARAFUSO GALVANIZADO P/ TELHA (FIXACAO EM MADEIRA), 5/16? X Material UN 1.4200000 1.90 2.69
110MM (LABOR)
Insumo 026015 IOPES CUMEEIRA FIBROCIMENTO NORMAL (ONDULADA) (LABOR) Material M 0.0950000 66.60 6.32
Insumo 025514 IOPES TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 8MM (LABOR) Material m? 1.1500000 52.46 60.32
MO sem LS => 8.17 LS => 0.00 MO comLS => 8.17
Valor do BDI => 22.94 Valor com BDI => 101.63
Quant. => 250.0000000 Preco Total => 25,407.50
2123 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 090206 IOPES Cobertura nova de telhas de aluminio trapezoidal, H = 8 cm, esp. 0.5mm, TELHADO m? 1.0000000 84.98 84.98
inclusive acessorios de fixagdo
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.2320000 16.13 3.74
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Insumo 026610 IOPES CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL (LABOR) Material UN 3.0000000 0.69 2.07
Insumo 010150 IOPES TELHADISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) M&o de Obra H 0.2320000 19.12 443
Insumo 025532 IOPES TELHA ALUMINIO TRAPEZOIDAL 0,5MM (LABOR) Material m? 1.0000000 74.74 74.74
MO sem LS => 8.17 LS => 0.00 MO comLS => 8.17

Valor do BDI => 24.78 Valor com BDI => 109.76

Quant. => 290.0000000 Preco Total => 31,830.40

2124 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 200738 IOPES Estrut. metalica p/ quadra poliesp. coberta constituida por perfis formados a frio, QUADRA DE ESPORTES (Ver kg 1.0000000 33.24 33.24

aco estrutural ASTM A-570 G33 (tercas) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema nota 9 da planilha)
de trat. e pint conf descrito em notas da planilha

Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.0201080 16.13 0.32
Insumo 010140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.0402160 19.12 0.76
Insumo 038021 IOPES PRIMER A BASE DE EPOXI (LABOR) Material L 0.0110594 117.36 1.29
Insumo 037509 IOPES TINTA EPOXI CATALISAVEL PARA ACABAMENTO (LABOR) Material L 0.0180972 96.81 1.75
Insumo 038024 IOPES TRINCHA 2" (LABOR) Material UN 0.0080432 6.68 0.05
Insumo 037564 IOPES SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE EPOXI (LABOR) Material L 0.0020108 34.95 0.07
Insumo 010260 IOPES AJUDANTE MONTADOR ELETROMECANICO - (AJUDANTE DE MONTAGEM  M&o de Obra H 0.2000000 14.90 2.98
SINTRACONST) (LABOR)

Insumo 071096 IOPES JATEAMENTO PADRAO SA 2 1/2 (LABOR) Material m? 0.1005367 51.00 5.12
Insumo 100203 IOPES PERFIL 2L LAMINADO 38,10 X 38,10 X 3,18 X 200MM (LABOR) Material KG 0.2292946 13.68 3.13
Insumo 010278 IOPES MONTADOR DE ESTRUTURA - SINTRACONST (LABOR) Mao de Obra H 0.2000000 29.15 5.83
Insumo 100197 IOPES BARRA DE FERRO REDONDA LISA SAE-1020 @ 5/16" (LABOR) Material KG 0.0258060 10.81 0.27
Insumo 100195 IOPES BARRA DE FERRO REDONDA LISA SAE-1020 @ 5/8" (LABOR) Material KG 0.0242972 8.77 0.21
Insumo 100196 IOPES BARRA DE FERRO REDONDA LISA SAE-1020 @ 3/8" (LABOR) Material KG 0.0242537 8.54 0.20
Insumo 100209 IOPES PERFIL "U" ENRIJECIDO 200 X 75 X 25 X 2,65MM (7,92KG/M) (LABOR) Material KG 0.5305318 9.87 5.23
Insumo 100202 IOPES PERFIL METALICO "U" 200 X 50 X 3,8MM (LABOR) Material KG 0.4996919 12.08 6.03
MO sem LS => 9.89 LS => 0.00 MOcomLS=> 9.89

Valor do BDI => 9.69 Valor com BDI => 42.93

Quant. => 335.0000000 Preco Total => 14,381.55
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2125 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 090312 IOPES Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm RUFOS E CALHAS m 1.0000000 211.66 211.66

Insumo 010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.5000000 19.12 9.56

Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.5000000 16.13 8.06

Insumo 068023 IOPES CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N. 20 40X25X25CM (LABOR) Material M 1.0000000 179.38 179.38

Insumo 068017 IOPES SUPORTE PARA CALHA (LABOR) Material UN 1.0000000 14.66 14.66

MO sem LS => 17.62 LS => 0.00 MO comLS => 17.62

Valor do BDI => 61.72 Valor com BDI => 273.38

Quant. => 100.0000000 Preco Total => 27,338.00

2.12.6 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 090314 IOPES Rufo de chapa de aluminio esp. 0.5mm, largura de 30cm RUFOS E CALHAS m 1.0000000 54.14 54.14

Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mé&o de Obra H 0.5000000 19.12 9.56

Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Mé&o de Obra H 0.5000000 16.13 8.06

Insumo 026566 IOPES PREGO 15X15 (LABOR) Material KG 0.0700000 19.66 1.37

Insumo 026008 IOPES RUFO EM ALUMINIO ESP. 0.5 MM LARGURA 30 CM (LABOR) Material M 1.0300000 34.13 35.15

MO sem LS => 17.62 LS => 0.00 MO comlLS => 17.62

Valor do BDI => 15.78 Valor com BDI => 69.92

Quant.=> 100.0000000 Preco Total => 6,992.00

213 REBAIXAMENTOS 66,304.00

2.13.1 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 110201 IOPES Forro de gesso acabamento tipo liso REBAIXAMENTOS m? 1.0000000 53.33 53.33

Insumo 034005 IOPES FORRO DE GESSO COLOCADO, ACABAMENTO TIPO LISO (LABOR) Material m? 1.0000000 53.33 53.33

MO sem LS => 0.00 LS => 0.00 MO comLS => 0.00

Valor do BDI => 15.55 Valor com BDI => 68.88

Quant. => 270.0000000 Preco Total => 18,597.60

2.13.2 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 96115 SINAPI FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE = REVE - REVESTIMENTO E m? 1.0000000 131.92 131.92
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF 05/2017 P TRATAMENTO DE SUPERFICIES

Composigéao 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.5409000 26.09 14.11

Auxiliar COMPLEMENTARES
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Insumo 00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA Material UN 1.0092000 0.26 0.26
BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

Insumo 00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM Material CENTO 0.0101000 29.41 0.29

Insumo 00039571 SINAPI PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS Material M 1.0092000 6.13 6.18

FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (L X H

XC

Insumo 00039430 SINAPI PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM Equipamento UN 1.0183000 2.55 2.59
CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA
EM FORROS DRYWALL

Insumo 00039570 SINAPI PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, Material M 2.9929000 6.02 18.01

BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C)

Insumo 00039514 SINAPI PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, Material UN 2.7392000 32.90 90.11
BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)

Insumo 00000335 SINAPI ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M) Material KG 0.0327000 11.41 0.37
MO sem LS => 11.29 LS => 0.00 MO comLS => 11.29
Valor do BDI => 38.46 Valor com BDI => 170.38
Quant.=> 280.0000000 Preco Total => 47,706.40
214 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA 31,981.50
2.141 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 120308 IOPES Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no trago 1:3, REVESTIMENTO EMPREGANDO m? 1.0000000 6.60 6.60

espessura 5mm, com utilizagdo de impermeabilizante ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL

E AREIA

Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.1000000 19.12 1.91
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.1500000 14.18 212
Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.0061000 112.86 0.68
Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 (LABOR) Material KG 2.4300000 0.49 1.19
Insumo 024015 IOPES ADITIVO SIKA 1 (LABOR) Material KG 0.1093500 6.45 0.70
MO sem LS => 4.03 LS => 0.00 MO comLS => 4.03
Valor do BDI => 1.92 Valor com BDI => 8.52
Quant. => 450.0000000 Preco Total => 3,834.00
2.14.2 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 120301 IOPES Emboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa REVESTIMENTO EMPREGANDO m? 1.0000000 28.53 28.53

lavada no trago 1:0.5:6, espessura 20 mm ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL

E AREIA

Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mé&o de Obra H 0.6000000 19.12 11.47
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Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.8000000 14.18 11.34
Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.0232000 112.86 2.61
Insumo 020505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il (LABOR) Material KG 1.1600000 0.80 0.92
Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP lil - 40 (LABOR) Material KG 4.4800000 0.49 2.19
MO sem LS => 22.81 LS => 0.00 MO comLS => 22.81
Valor do BDI => 8.31 Valor com BDI => 36.84
Quant. => 450.0000000 Preco Total => 16,578.00
2143 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 120302 IOPES Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa ~REVESTIMENTO EMPREGANDO m? 1.0000000 19.91 19.91
lavada no trago 1:0.5:6, espessura 5mm ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
E AREIA
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.6300000 14.18 8.93
Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP lIl - 40 (LABOR) Material KG 1.1200000 0.49 0.54
Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.5000000 19.12 9.56
Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.0058000 112.86 0.65
Insumo 020505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il (LABOR) Material KG 0.2900000 0.80 0.23
MO sem LS => 18.49 LS => 0.00 MO comLS => 18.49
Valor do BDI => 5.80 Valor com BDI => 25.71
Quant. => 450.0000000 Prego Total => 11,569.50
2.15 ACABAMENTOS PAREDE 11,960.10
2.15.1 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 120201 IOPES Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de ACABAMENTOS m? 1.0000000 102.89 102.89
cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de
referéncia Eliane, Cecrisa ou Portobello
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.4400000 14.18 6.23
Insumo 020509 IOPES CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (LABOR) Material KG 0.2500000 5.47 1.36
Insumo 020510 IOPES CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC | (LABOR) Material KG 4.5000000 0.66 2.97
Insumo 032001 IOPES AZULEJO BRANCO 15X15CM (LABOR) Material m? 1.0500000 76.83 80.67
Insumo 010106 IOPES AZULEJISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.6100000 19.12 11.66
MO sem LS => 17.89 LS => 0.00 MO comLS => 17.89
Valor do BDI => 30.00 Valor com BDI => 132.89



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA PAS - PROJETOS, ASSESSORIA E SISTEMAS

Quant. => 90.0000000 Preco Total => 11,960.10

2.16 LASTRO DE CONTRAPISO 13,344.00

2.16.1 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 130104 IOPES Regularizagdo de base p/ revestimento ceramico, com argamassa de cimentoe LASTRO DE CONTRAPISO m? 1.0000000 32.75 32.75

areia no trago 1:5, espessura 5cm

Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.8500000 14.18 12.05

Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 (LABOR) Material KG 14.6000000 0.49 7.15

Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.3500000 19.12 6.69

Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.0608000 112.86 6.86

MO sem LS => 18.74 LS => 0.00 MO comLS => 18.74

Valor do BDI => 9.54 Valor com BDI => 42.29

Quant. => 250.0000000 Prego Total => 10,572.50

2.16.2 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 130112 IOPES Lastro de concreto ndo estrutural, espessura de 6 cm LASTRO DE CONTRAPISO m? 1.0000000 42.92 42.92

Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.4000000 19.12 7.64

Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.1100000 14.18 15.73

Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.0468090 112.86 5.28

Insumo 020518 IOPES BRITA 2 (LABOR) Material m? 0.0239400 130.12 3.11

Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 (LABOR) Material KG 16.4430000 0.49 8.05

Insumo 020517 IOPES BRITA 1 (LABOR) Material m? 0.0239400 130.12 3.11

MO sem LS => 23.37 LS => 0.00 MO comLS => 23.37

Valor do BDI => 12.51 Valor com BDI => 55.43

Quant. => 50.0000000 Preco Total => 2,771.50

2.17 ACABAMENTOS PISO 51,620.55

2171 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 130202 IOPES Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia ACABAMENTOS m? 1.0000000 47.88 47.88
no trago 1:3 e juntas plasticas em quadros de 1 m

Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.1500000 14.18 16.30

Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP Ill - 40 (LABOR) Material KG 7.2900000 0.49 3.57
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Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 1.0000000 19.12 19.12
Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.0182000 112.86 2.05
Insumo 036012 IOPES JUNTA PLASTICA "I" 27MM PARA PISOS (LABOR) Material M 2.0000000 3.42 6.84
MO sem LS => 35.42 LS => 0.00 MO comLS => 35.42

Valor do BDI => 13.96 Valor com BDI => 61.84

Quant. => 65.0000000 Preco Total => 4,019.60

2.17.2 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 130233 IOPES Porcelanato polido, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor CIMENTO ACABAMENTOS m? 1.0000000 112.39 112.39

CINZA BOLD Potobello/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante
para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato

Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.9000000 14.18 12.76

Insumo 020732 IOPES ARGAM COLANTE FLEXIVEL AC Il P/ ASSENT. PORCELANATO E PEDRAS  Material KG 8.0000000 1.98 15.84
(GRANITO E MARMORE) (LABOR)

Insumo 035145 IOPES PORCELANATO POL ACET 60X60CM CIMENTO CINZA BOLD (LABOR) Material m? 1.0200000 64.08 65.36

Insumo 010128 IOPES LADRILHISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.9000000 19.12 17.20

Insumo 020468 IOPES REJUNTE PORCELANATO QUARTZOLIT (LABOR) Material KG 0.1080000 11.41 1.23

MO sem LS => 29.96 LS => 0.00 MO comLS => 29.96

Valor do BDI => 32.77 Valor com BDI => 145.16

Quant. => 25.0000000 Preco Total => 3,629.00

2173 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 130231 IOPES Piso argamassa alta resisténcia tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, ACABAMENTOS m? 1.0000000 123.06 123.06

esp de 10mm, com juntas plastica em quadros de 1m, na cor natural, com
acabamento polido mecanizado, inclusive regularizagdo e=3.0cm

Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Mé&o de Obra H 2.0875000 14.18 29.60
Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 (LABOR) Material KG 25.7800000 0.49 12.63
Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mé&o de Obra H 0.9500000 19.12 18.16
Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.0390000 112.86 4.40
Insumo 035504 IOPES AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS (LABOR) Material KG 16.0000000 0.90 14.40
Insumo 010124 IOPES GRANITEIRO/MARMORISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mé&o de Obra H 1.4375000 19.12 27.48

Insumo 078735 IOPES TIJOLO ESMERIL 76,2X76,2X50,8 MM (LABOR) Material UN 0.2600000 35.37 9.19
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Insumo 950101 IOPES MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO PISO - REF TAB SINAPI (LABOR) Material H 1.4375000 3.34 4.80
Insumo 035114 IOPES JUNTA DE DILATACAO PLASTICA (LABOR) Material M 2.0000000 1.20 2.40
MO sem LS => 75.24 LS => 0.00 MO comLS => 75.24
Valor do BDI => 35.88 Valor com BDI => 158.94
Quant. => 242.5000000 Preco Total => 38,542.95
217.4 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 200253 IOPES Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico pastilhado, vermelho, dim.  PAVIMENTAGCAO m? 1.0000000 84.07 84.07
20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive
regularizacao e lastro
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.2000000 14.18 2.83
Insumo 020510 IOPES CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC | (LABOR) Material KG 4.8000000 0.66 3.16
Insumo 010128 IOPES LADRILHISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.3000000 19.12 B.7/3
Insumo 034666 IOPES LADRILHO HIDRAULICO PASTILHADO 20X20CM COLORIDO (LABOR) Material m? 1.1000000 65.78 72.35
MO sem LS => 8.56 LS => 0.00 MO comLS => 8.56
Valor do BDI => 24.51 Valor com BDI => 108.58
Quant. => 50.0000000 Preco Total => 5,429.00
2.18 DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS 11,813.89
2.18.1 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 130322 IOPES Rodapé de argamassa de alta resisténcia tipo granilite ou equivalente de DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS m 1.0000000 24.21 24.21
qualidade comprovada, altura de 10 cm e espessura de 10 mm, com cantos E PEITORIS
boleados, executado com cimento e granitina grana N.1, inclusive polimento
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.4500000 14.18 6.38
Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.0025000 112.86 0.28
Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 (LABOR) Material KG 2.2500000 0.49 1.10
Insumo 078735 IOPES TIJOLO ESMERIL 76,2X76,2X50,8 MM (LABOR) Material UN 0.0220000 35.37 0.77
Insumo 010124 IOPES GRANITEIRO/MARMORISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.7100000 19.12 13.57
Insumo 028005 IOPES COLA BRANCA "PVA" CASCOLA/FORMICA/MUNDIAL/EQUIVALENTE Material KG 0.0150000 32.67 0.49
(LABOR)
Insumo 035504 IOPES AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS (LABOR) Material KG 1.8000000 0.90 1.62
MO sem LS => 19.95 LS => 0.00 MO comLS => 19.95
Valor do BDI => 7.05 Valor com BDI => 31.26
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Quant.=> 250.0000000 Preco Total => 7,815.00

2.18.2 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 130308 IOPES Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS m 1.0000000 56.81 56.81
E PEITORIS

Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.4400000 14.18 6.23

Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP Ill - 40 (LABOR) Material KG 1.3700000 0.49 0.67

Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.4000000 19.12 7.64

Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.0046000 112.86 0.51

Insumo 020505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il (LABOR) Material KG 0.6800000 0.80 0.54

Insumo 036034 IOPES SOLEIRA GRANITO CINZA ANDORINHA ESP=2CM,L=15CM (LABOR) Material M 1.0000000 41.22 41.22

MO sem LS => 13.87 LS => 0.00 MO comLS=> 13.87

Valor do BDI => 16.56 Valor com BDI => 73.37

Quant. => 22.0000000 Preco Total => 1,614.14

2.18.3 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 130317 IOPES Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS m 1.0000000 73.86 73.86
E PEITORIS

Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.9100000 14.18 12.90

Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP Ill - 40 (LABOR) Material KG 2.5620000 0.49 1.25

Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.8400000 19.12 16.06

Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.0086100 112.86 0.97

Insumo 020505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH lll (LABOR) Material KG 1.2740000 0.80 1.01

Insumo 033511 IOPES PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA LARG.15CM,ESP.3CM (LABOR) Material M 1.0000000 41.67 41.67

MO sem LS => 28.96 LS => 0.00 MO comLS => 28.96

Valor do BDI => 21.53 Valor com BDI => 95.39

Quant. => 25.0000000 Preco Total => 2,384.75

2.19 INSTALAGAO ELETRICA 13,646.29

2.19.1 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 151401 IOPES Fio de cobre termoplastico, com isolamento para 750V, se¢do de 1.5 mm2 FIOS E CABOS m 1.0000000 5.35 B.ED

Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra 0.1000000 16.13 1.61

Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.1000000 19.12 1.91
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Insumo 043004 IOPES CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 1,5 MM2 - 70° (LABOR) Material M 1.0200000 1.80 1.83
MO sem LS => 3.52 LS => 0.00 MO comLS => 3.52

Valor do BDI => 1.56 Valor com BDI => 6.91

Quant. => 250.0000000 Preco Total => 1,727.50

2.19.2 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 151417 IOPES Cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 1000V, segéo de 2.5 mm2 FIOS E CABOS m 1.0000000 8.42 8.42
Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.1100000 19.12 2.10
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.1100000 16.13 1.77
Insumo 043205 IOPES CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 2,5MM2 - 70° (LABOR) Material M 1.0200000 4.47 4.55
MO sem LS => 3.87 LS => 0.00 MO comLS => 3.87

Valor do BDI => 2.45 Valor com BDI => 10.87

Quant. => 325.0000000 Preco Total => 3,532.75

2.19.3 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 151419 IOPES Cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 1000V, se¢édo de 6 mm2 FIOS E CABOS m 1.0000000 12.30 12.30
Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.1300000 19.12 2.48
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.1300000 16.13 2.09
Insumo 043175 IOPES CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 6,0MM2 - 70° (LABOR) Material M 1.0200000 7.58 7.73
MO sem LS => 4.57 LS => 0.00 MO comLS => 4.57

Valor do BDI => 3.58 Valor com BDI => 15.88

Quant. => 72.5100000 Preco Total => 1,151.45

2.19.4 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 151125 IOPES Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 1/2" (20mm), inclusive conexdes ELETRODUTOS E CONEXOES m 1.0000000 14.79 14.79
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.3000000 16.13 4.83
Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.3000000 19.12 5.73
Insumo 042501 IOPES ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2" - ROSCAVEL SEM LUVA (LABOR) Material M 1.1000000 3.85 4.23
MO sem LS => 10.56 LS => 0.00 MO comLS => 10.56

Valor do BDI => 4.31 Valor com BDI => 19.10

Quant. => 128.4500000 Preco Total => 2,453.39

2.19.5 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicéo 151126 IOPES Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 3/4" (25mm), inclusive conexdes ELETRODUTOS E CONEXOES m 1.0000000 16.12 16.12
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) M&o de Obra H 0.3000000 16.13 4.83
Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.3000000 19.12 5.73
Insumo 042502 IOPES ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA (LABOR) Material M 1.1000000 5.06 5.56
MO sem LS => 10.56 LS => 0.00 MO comLS => 10.56
Valor do BDI => 4.70 Valor com BDI => 20.82
Quant. => 57.1000000 Preco Total => 1,188.82
2.19.6 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 151129 IOPES Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 1 1/2" (50mm), inclusive conexdes ELETRODUTOS E CONEXOES m 1.0000000 35.36 35.36
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.6000000 16.13 9.67
Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.6000000 19.12 11.47
Insumo 042505 IOPES ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2" - ROSCAVEL SEM LUVA (LABOR) Material M 1.1000000 12.93 14.22
MO sem LS => 21.14 LS => 0.00 MO comLS=> 21.14
Valor do BDI => 10.31 Valor com BDI => 45.67
Quant. => 15.3000000 Preco Total => 698.75
2.19.7 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INEL - INSTALACAO UN 1.0000000 17.19 17.19
INSTALACAO. AF 12/2015 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.1430000 27.49 3.93
Auxiliar
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.1430000 24.16 3.45
Auxiliar
Insumo 00012001 SINAPI CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA Material UN 1.0000000 9.81 9.81
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
MO sem LS => 5.58 LS => 0.00 MO comLS => 5.58
Valor do BDI => 5.01 Valor com BDI => 22.20
Quant. => 27.0000000 Preco Total => 599.40
2.19.8 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 180201 IOPES Tomada padrao brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, INTERRUPTORES E TOMADAS und 1.0000000 43.05 43.05
com placa 4x2"
Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.2600000 19.12 4.97
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.2600000 16.13 4.19
Insumo 045520 IOPES TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 10A/250V NBR 14136 S/ ESPELH Material UN 1.0000000 26.48 26.48
(LABOR)
Insumo 045525 IOPES ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) Material UN 1.0000000 7.41 7.41
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MO sem LS => 9.16 LS => 0.00 MO comLS => 9.16
Valor do BDI => 12.55 Valor com BDI => 55.60
Quant. => 8.0000000 Preco Total => 444.80
2.19.9 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 180202 IOPES Tomada padrao brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, INTERRUPTORES E TOMADAS und 1.0000000 48.59 48.59
com placa 4x2"
Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.3400000 19.12 6.50
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.3400000 16.13 5.48
Insumo 045519 IOPES TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 20A/250V NBR 14136 S/ ESPELH Material UN 1.0000000 29.20 29.20
(LABOR)
Insumo 045525 IOPES ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) Material UN 1.0000000 7.41 7.41
MO sem LS => 11.98 LS => 0.00 MO comLS => 11.98
Valor do BDI => 14.16 Valor com BDI => 62.75
Quant. => 1.0000000 Preco Total => 62.75
2.19.10 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 180204 IOPES Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" INTERRUPTORES E TOMADAS und 1.0000000 36.04 36.04
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.2600000 16.13 4.19
Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.2600000 19.12 4.97
Insumo 045501 IOPES INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO Material UN 1.0000000 19.47 19.47
(LABOR)
Insumo 045525 IOPES ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) Material UN 1.0000000 741 7.41
MO sem LS => 9.16 LS => 0.00 MO comLS => 9.16
Valor do BDI => 10.50 Valor com BDI => 46.54
Quant. => 3.0000000 Preco Total => 139.62
2.19.11 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 150302 IOPES Quadro de distribuicdo em PVC para 06 circuitos, inclusive 4 disjuntores QUADRO DE DISTRIBUICAO und 1.0000000 201.36 201.36
monobpolares de 15A
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 3.2000000 16.13 51.61
Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 3.2000000 19.12 61.18
Insumo 044659 IOPES MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 16A CURVA C 5KA 220/127V (LABOR) Material UN 4.0000000 8.78 35.12
Insumo 130627 IOPES QUADRO DISTRIB. PVC DE EMBUTIR P/ 6 CIRCUITOS C/ BARRAMENTO C/  Material UN 1.0000000 53.45 53.45
TRINCO (LABOR)
MO sem LS => 112.79 LS => 0.00 MO comLS => 112.79
Valor do BDI => 58.71 Valor com BDI => 260.07
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Quant. => 1.0000000 Preco Total => 260.07
2.19.12 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 103782 SINAPI LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13  INEL - INSTALAGCAO UN 1.0000000 39.78 39.78
W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2022 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA
Composigdo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.3700000 27.49 10.17
Auxiliar
Composi¢do 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.3700000 24.16 8.93
Auxiliar
Insumo 00039385 SINAPI LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13W, D= Material UN 1.0000000 20.68 20.68
*17* CM
MO sem LS => 14.45 LS => 0.00 MO comLS => 14.45
Valor do BDI => 11.59 Valor com BDI => 51.37
Quant. => 27.0000000 Preco Total => 1,386.99
2.20 INSTALAGAO DE LOGICA 18,056.93
2.201 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 160864 IOPES Switch 24 portas RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, inclusive fixagdo em Rack 19" INSTALACAO DE REDE LOGICA und 1.0000000 1,246.84 1,246.84
Insumo 010117 IOPES ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST (LABOR) Mé&o de Obra H 0.1000000 36.28 3.62
Insumo 026917 IOPES KIT M5 100 PECAS PORCA-GAIOLA C/ PARAF PHILIPS (LABOR) Material UN 0.0400000 81.02 3.24
Insumo 052123 IOPES SWITCH 24 RJ 10/100 + 2 10/100/1000 (LABOR) Material UN 1.0000000 1,239.98 1,239.98
MO sem LS => 3.62 LS => 0.00 MO comlLS => 3.62
Valor do BDI => 363.57 Valor com BDI => 1,610.41
Quant. => 1.0000000 Preco Total => 1,610.41
2.20.2 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 160840 IOPES Patch Panel 24 Portas RJ45/IDC Cat.5e, inclusive fixagdo em Rack 19" INSTALACAO DE REDE LOGICA und 1.0000000 373.30 373.30
Insumo 010117 IOPES ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST (LABOR) Mao de Obra H 0.1000000 36.28 3.62
Insumo 026917 IOPES KIT M5 100 PECAS PORCA-GAIOLA C/ PARAF PHILIPS (LABOR) Material UN 0.0400000 81.02 3.24
Insumo 052041 IOPES PATCH PANEL RJ45/IDC 24 PORTAS CAT 5E, D-LINK, AMP, CABLIX, MAXI Material UN 1.0000000 366.44 366.44
TELECOM, TILFLEX OU EQUIVALENTE (LABOR)
MO sem LS => 3.62 LS => 0.00 MO comLS => 3.62
Valor do BDI => 108.85 Valor com BDI => 482.15
Quant. => 1.0000000 Preco Total => 482.15
2.20.3 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 INES - INSTALACOES ESPECIAIS UN 1.0000000 49.15 49.15
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Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.2062000 27.49 5.66
Auxiliar
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.2062000 24.16 4.98
Auxiliar
Insumo 00038083 SINAPI TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X Material UN 1.0000000 38.51 38.51
2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)
MO sem LS => 8.05 LS => 0.00 MO comLS => 8.05
Valor do BDI => 14.33 Valor com BDI => 63.48
Quant. => 25.0000000 Preco Total => 1,587.00
2.20.4 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 160807 IOPES Conector RJ 45 macho INSTALAGAO DE REDE LOGICA und 1.0000000 9.99 9.99
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.2500000 16.13 4.03
Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.2500000 19.12 4.78
Insumo 050128 IOPES CONECTOR RJ45 MACHO - PARA REDE DE DADOS (LABOR) Material UN 1.0000000 1.18 1.18
MO sem LS => 8.81 LS => 0.00 MO comLS => 8.81
Valor do BDI => 2.91 Valor com BDI => 12.90
Quant. => 25.0000000 Preco Total => 322.50
2.20.5 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 160825 IOPES Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrao 19" - 1 U’s, inclusive fixagdo em INSTALACAO DE REDE LOGICA und 1.0000000 31.28 31.28
Rack 19"
Insumo 010117 IOPES ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST (LABOR) Méao de Obra H 0.1000000 36.28 3.62
Insumo 026917 IOPES KIT M5 100 PECAS PORCA-GAIOLA C/ PARAF PHILIPS (LABOR) Material UN 0.0400000 81.02 3.24
Insumo 049277 IOPES GUIAS HORIZONTAIS FECHADO C/ TAMPA 1U P/ RACK (LABOR) Material UN 1.0000000 24.42 24 .42
MO sem LS => 3.62 LS => 0.00 MO comLS => 3.62
Valor do BDI => 9.12 Valor com BDI => 40.40
Quant. => 1.0000000 Preco Total => 40.40
2.20.6 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 151003 IOPES Caixa de passagem de alvenaria de blocos ceramicos 10 furos 10x20x20cm, CAIXAS DE PASSAGEM und 1.0000000 112.29 112.29
dimenséao de 30x30x30cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, EMPREGANDO ARGAMASSA DE
tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm CIMENTO, CAL E AREIA
Insumo 020987 IOPES TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 12) (LABOR) Material m? 0.0270000 51.13 1.38
Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.8860000 19.12 16.94
Insumo 010111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.6500000 19.12 12.42
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 2.0313000 14.18 28.80
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Insumo 026569 IOPES PREGO 18X27 (LABOR) Material KG 0.0135000 18.51 0.24
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) M&o de Obra H 0.5000000 16.13 8.06
Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.0442860 112.86 4.99
Insumo 020518 IOPES BRITA 2 (LABOR) Material m? 0.0327000 130.12 4.25
Insumo 028008 IOPES DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) Material L 0.0360000 12.35 0.44
Insumo 020505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH lll (LABOR) Material KG 0.7803600 0.80 0.62
Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP Ill - 40 (LABOR) Material KG 11.1479200 0.49 5.46
Insumo 020517 IOPES BRITA 1 (LABOR) Material m? 0.0140000 130.12 1.82
Insumo 020519 IOPES BRITA 3 (LABOR) Material m? 0.0110000 130.12 1.43
Insumo 020985 IOPES SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) Material M 0.0450000 7.52 0.33
Insumo 080125 IOPES BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Equipamento H 0.0108000 39.72 0.42
Insumo 022585 IOPES BLOCO CERAMICO 10 FUROS 09X19X19CM - PRACA VITORIA (LABOR) Material UN 18.0000000 1.17 21.06
Insumo 021516 IOPES ACO CA-50 DE 6.3MM (LABOR) Material KG 0.4800000 7.58 3.63
MO sem LS => 66.22 LS => 0.00 MO comLS => 66.22
Valor do BDI => 32.74 Valor com BDI => 145.03
Quant. => 2.0000000 Preco Total => 290.06
2.20.7 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 160834 IOPES Bandeja Deslizante 1 U x 500mm carga maxima 20kg, inclusive fixagdo em Rack INSTALAGAO DE REDE LOGICA und 1.0000000 173.30 173.30
19"
Insumo 010117 IOPES ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST (LABOR) Méo de Obra H 0.1000000 36.28 3.62
Insumo 049028 IOPES BANDEJA DESLIZANTE P/ RACK PADRAO 19" - 500MM (LABOR) Material UN 1.0000000 166.44 166.44
Insumo 026917 IOPES KIT M5 100 PECAS PORCA-GAIOLA C/ PARAF PHILIPS (LABOR) Material UN 0.0400000 81.02 3.24
MO sem LS => 3.62 LS => 0.00 MO comLS => 3.62
Valor do BDI => 50.53 Valor com BDI => 223.83
Quant. => 2.0000000 Prego Total => 447.66
2.20.8 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM INEL - INSTALACAO UN 1.0000000 11.75 11.75
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
3 ILUMINACAO EXTERNA
Composigao 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAGCO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m3 0.0009000 543.16 0.48

Auxiliar

UMIDA). PREPARO MANUAL. AF 08/2019
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Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.1450000 27.49 3.98
Auxiliar
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.1450000 24.16 3.50
Auxiliar
Insumo 00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL Material UN 1.0000000 3.79 3.79
CORRUGADO
MO sem LS => 5.76 LS => 0.00 MO comLS => 5.76
Valor do BDI => 3.42 Valor com BDI => 15.17
Quant. => 4.0000000 Preco Total => 60.68
2.20.9 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 98295 SINAPI CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAGAO INES - INSTALAGOES ESPECIAIS M 1.0000000 3.12 3.12
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.0028000 27.49 0.07
Auxiliar
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.0028000 24.16 0.06
Auxiliar
Insumo 00039598 SINAPI CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT  Material M 1.0500000 2.85 2.99
5E). ISOLAMENTO PVC (LSZH)
MO sem LS => 0.10 LS => 0.00 MO comLS => 0.10
Valor do BDI => 0.90 Valor com BDI => 4.02
Quant. => 1,684.4300000 Precgo Total => 6,771.40
2.20.10 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 150835 IOPES Eletrocalha perfurada em chapa de ago galvanizado n°16, 150x50mm, sem INSTALACOES APARENTES m 1.0000000 80.50 80.50
tampa
Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.4000000 19.12 7.64
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.4000000 16.13 6.45
Insumo 048390 IOPES ELETROCALHA STANDARD PERFURADA S/ TAMPA 150X50MM - CH16 Material M 1.0000000 66.41 66.41
(LABOR)
MO sem LS => 14.09 LS => 0.00 MO comLS => 14.09
Valor do BDI => 23.47 Valor com BDI => 103.97
Quant. => 2.0000000 Precgo Total => 207.94
2.20.11 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 151126 IOPES Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 3/4" (25mm), inclusive conexdes ELETRODUTOS E CONEXOES m 1.0000000 16.12 16.12
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.3000000 16.13 4.83
Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.3000000 19.12 B.7/3
Insumo 042502 IOPES ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA (LABOR) Material M 1.1000000 5.06 5.56
MO sem LS => 10.56 LS => 0.00 MO comLS => 10.56
Valor do BDI => 4.70 Valor com BDI => 20.82
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Quant.=> 118.6400000 Preco Total => 2,470.08
2.20.12 Caédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 151129 IOPES Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 1 1/2" (50mm), inclusive conexdes ELETRODUTOS E CONEXOES m 1.0000000 35.36 35.36
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.6000000 16.13 9.67
Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.6000000 19.12 11.47
Insumo 042505 IOPES ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2" - ROSCAVEL SEM LUVA (LABOR) Material M 1.1000000 12.93 14.22
MO sem LS => 21.14 LS => 0.00 MO comLS => 21.14
Valor do BDI => 10.31 Valor com BDI => 45.67
Quant. => 8.1200000 Prego Total => 370.84
2.20.13 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 160816 IOPES Fornecimento e instalagdo de Rack de Piso Fechado Padrao 19" - 44 U’s x INSTALACAO DE REDE LOGICA und 1.0000000 2,629.15 2,629.15
670mm
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.0300000 16.13 16.61
Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.0300000 19.12 19.69
Insumo 052164 IOPES RACK DE PISO FECHADO PADRAO 19" - 44US X 670MM - CONFECCIONADO Material UN 1.0000000 2,592.85 2,592.85
EM ACO SAE 1020 1,5MM, PORTA FRONTAL EMBUTIDA, VISOR FUME
2,0MM,FECHADURA ESCAMOTEAVEL,ALETAS DE VENTILACAO, PINTURA
EPOXI PO TEXTURIZADA (LABOR)
MO sem LS => 36.30 LS => 0.00 MO comLS => 36.30
Valor do BDI => 766.66 Valor com BDI => 3,395.81
Quant. => 1.0000000 Preco Total => 3,395.81
2.21 INSTALAGAO SPDA 5,402.66
2.211 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 150610 IOPES Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensdes de 30x30x25cm, com CAIXAS DE PASSAGEM und 1.0000000 338.90 338.90
revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita
esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm
Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 2.1700000 19.12 41.49
Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.0650000 19.12 1.24
Insumo 010111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.9425000 19.12 18.02
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.7410000 14.18 10.50
Insumo 027010 IOPES ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) Material KG 0.0087000 21.21 0.18
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Insumo 026569 IOPES PREGO 18X27 (LABOR) Material KG 0.1088000 18.51 2.01
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Mé&o de Obra H 3.1475000 16.13 50.76
Insumo 010121 IOPES ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mé&o de Obra H 0.0350000 19.12 0.66
Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.0202000 112.86 2.27
Insumo 020518 IOPES BRITA 2 (LABOR) Material m? 0.0200000 130.12 2.60
Insumo 028008 IOPES DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) Material L 0.2900000 12.35 3.58
Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 (LABOR) Material KG 11.0565000 0.49 5.41
Insumo 020517 IOPES BRITA 1 (LABOR) Material m? 0.0086000 130.12 1.11
Insumo 020985 IOPES SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) Material M 0.3625000 7.52 2.72
Insumo 021517 IOPES ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) Material KG 0.5031000 7.48 3.76
Insumo 020988 IOPES TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR) Material M 0.7250000 14.33 10.38
Insumo 048035 IOPES HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8 "X 2.4M - ALTA CAMADA (LABOR) Material UN 1.0000000 181.29 181.29
Insumo 080125 IOPES BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Equipamento H 0.0232000 39.72 0.92
MO sem LS => 122.67 LS => 0.00 MO com LS => 122.67
Valor do BDI => 98.82 Valor com BDI => 437.72
Quant. => 3.0000000 Preco Total => 1,313.16
2.21.2 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 160331 IOPES Cordoalha flexivel 25x100 mm, com dois furos, didmetro 11 mm, ref. TEL-5701, INSTALACAO DE PARA-RAIO und 1.0000000 35.98 35.98
marca de referéncia Termotécnica ou equivalente
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.2000000 16.13 3.22
Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.2000000 19.12 3.82
Insumo 026877 IOPES PARAFUSO AUTOATARRACHANTE DIM 4.2X32MM REF TEL5333 (LABOR)  Material UN 2.0000000 0.46 0.92
Insumo 048763 IOPES CORDOALHA CHATA FLEX. 100X25MM 2 FUROS TEL 5701 (LABOR) Material UN 1.0000000 27.72 27.72
Insumo 026894 IOPES BUCHA DE NYLON N.°6 REF.: TEL-5306 (LABOR) Material UN 2.0000000 0.15 0.30
MO sem LS => 7.04 LS => 0.00 MOcomLS=> 7.04
Valor do BDI => 10.49 Valor com BDI => 46.47
Quant. => 50.0000000 Preco Total => 2,323.50
2.21.3 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicéo 152030 IOPES Conector split bolt para cabo de 4.0 mm2 TERMINAIS, CONECTORES E und 1.0000000 13.88 13.88
ABRACADEIRAS
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.2000000 16.13 3.22
Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.2000000 19.12 3.82
Insumo 049243 IOPES CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT (KS-17) P/CABO 4 - 10MM2 - Material UN 1.0000000 6.84 6.84
BURNDY OU EQUIVALENTE (LABOR)
MO sem LS => 7.04 LS => 0.00 MO comLS => 7.04
Valor do BDI => 4.04 Valor com BDI => 17.92
Quant. => 8.0000000 Preco Total => 143.36
2.21.4 Caédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 160106 IOPES Aterramento com haste de terra 5/8"x2.40m, cabo de cobre ni 6mm2 em caixa INSTALAGAO DE TELEFONE und 1.0000000 513.69 513.69
de concreto de dimensdes internas de 30x30x30cm
Insumo 010111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 1.2740000 19.12 24.35
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 4.5768000 16.13 73.82
Insumo 026569 IOPES PREGO 18X27 (LABOR) Material KG 0.1470000 18.51 272
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.3593000 14.18 5.09
Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 (LABOR) Material KG 9.8658000 0.49 4.83
Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.0580000 19.12 1.10
Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 3.2100000 19.12 61.37
Insumo 028008 IOPES DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) Material L 0.3920000 12.35 4.84
Insumo 010121 IOPES ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.0928000 19.12 1.77
Insumo 020517 IOPES BRITA 1 (LABOR) Material m? 0.0076000 130.12 0.98
Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) Material m? 0.0180000 112.86 2.03
Insumo 020519 IOPES BRITA 3 (LABOR) Material m? 0.0054000 130.12 0.70
Insumo 021517 IOPES ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) Material KG 1.3340000 7.48 9.97
Insumo 020987 IOPES TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 12) (LABOR) Material m? 0.9800000 51.13 50.10
Insumo 020985 IOPES SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR) Material M 0.4900000 7.52 3.68
Insumo 020518 IOPES BRITA 2 (LABOR) Material m? 0.0178000 130.12 2.31
Insumo 080125 IOPES BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) Equipamento H 0.0207000 39.72 0.82
Insumo 048035 IOPES HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8 "X 2.4M - ALTA CAMADA (LABOR) Material UN 1.0000000 181.29 181.29
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Insumo 043036 IOPES CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 6MM2 - CLASSE 1 (LABOR) Material M 8.1600000 10.04 81.92
MO sem LS => 167.50 LS => 0.00 MO comLS => 167.50
Valor do BDI => 149.79 Valor com BDI => 663.48
Quant. => 2.0000000 Preco Total => 1,326.96
2.21.5 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 160328 IOPES Terminal estanhado de 1 compressao 1 furo, 35mm?2, ref. TEL-5135, marca de INSTALACAO DE PARA-RAIO und 1.0000000 28.62 28.62
referéncia Termotécnica ou equivalente
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.3000000 16.13 4.83
Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.3000000 19.12 B.7/3
Insumo 048606 IOPES CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 5/16 X 11/4" (LABOR) Material UN 1.0000000 14.08 14.08
Insumo 054003 IOPES TERMINAL COMPRESSAO COBRE ESTANHADO 35MM TEL 5135 (LABOR)  Material UN 1.0000000 3.98 3.98
MO sem LS => 10.56 LS => 0.00 MO comLS => 10.56
Valor do BDI => 8.34 Valor com BDI => 36.96
Quant. => 8.0000000 Prego Total => 295.68
2.22 INSTALAGAO DE INCENDIO 1,649.00
2.221 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 160605 IOPES Extintor de incéndio portatil de p6 quimico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 INSTALACAO DE INCENDIO und 1.0000000 252.35 252.35
kg), inclusive suporte para fixagdo, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC
fotoluminescente
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.4000000 14.18 5.67
Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.4000000 19.12 7.64
Insumo 026548 IOPES BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR) Material UN 2.0000000 0.38 0.76
Insumo 067035 IOPES SUPORTE PARA EXTINTOR (LABOR) Material UN 1.0000000 8.00 8.00
Insumo 067043 IOPES EXTINTOR PORTATIL PO QUIMICO SECO ABC- 6KG (LABOR) Material UN 1.0000000 230.28 230.28
MO sem LS => 13.31 LS => 0.00 MO comLS => 13.31
Valor do BDI => 73.58 Valor com BDI => 325.93
Quant. => 3.0000000 Preco Total => 977.79
2.22.2 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 160613 IOPES Ponto para iluminagdo de emergéncia completo, inclusive bloco auténomo de INSTALACAO DE INCENDIO und 1.0000000 228.45 228.45
iluminagdo 2x9W com tomada universal
Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 3.4900000 19.12 66.72
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Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 3.4900000 16.13 56.29
Insumo 042502 IOPES ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA (LABOR) Material M 5.5000000 5.06 27.83
Insumo 043005 IOPES CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° (LABOR) Material M 12.2400000 2.73 33.41
Insumo 045104 IOPES CAIXA PVC 4 X 2" - IP40 - TIGRE OU EQUIVALENTE (LABOR) Material UN 1.0000000 3.58 3.58
Insumo 048502 IOPES BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU Material UN 2.0000000 1.33 2.66
EQUIVALENTE (LABOR)
Insumo 048516 IOPES ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE Material UN 2.0000000 0.70 1.40
(LABOR)
Insumo 046636 IOPES BLOCO AUT. ILUM. EMERG. P/ ACLARAMENTO E/OU BALIZAMENTO 2X9W - Material UN 1.0000000 36.56 36.56
AUT. 2 HORAS (LABOR)
MO sem LS => 123.01 LS => 0.00 MO comLS => 123.01
Valor do BDI => 66.61 Valor com BDI => 295.06
Quant. => 2.0000000 Preco Total => 590.12
2.22.3 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 160612 IOPES Placa de sinalizacédo de seguranga CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); INSTALAGAO DE INCENDIO und 1.0000000 20.93 20.93
CODIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGENCIA" - seta vertical)
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.3000000 16.13 4.83
Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.3000000 19.12 5.73
Insumo 026664 IOPES BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM (LABOR) Material UN 2.0000000 0.25 0.50
Insumo 067090 IOPES PLACA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA DE ORIENTACAO E Material UN 1.0000000 9.87 9.87
SALVAMENTO , CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/2010-ES
(1 AROR)
MO sem LS => 10.56 LS => 0.00 MO comLS => 10.56
Valor do BDI => 6.10 Valor com BDI => 27.03
Quant. => 3.0000000 Prego Total => 81.09
2.23 CLIMATIZAGAO 17,879.40
2.23.1 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao 161002 IOPES Tubo de cobre com isolamento térmico - g 3/8" esp. 9mm 1610 m 1.0000000 38.16 38.16
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.1200000 14.18 1.70
Insumo 010130 IOPES MONTADOR (SINTRACONST) (LABOR) Mao de Obra H 0.1200000 29.15 3.49
Insumo 078406 IOPES BORRACHA ELASTOMERICA DIAM. 3/8" ESP. 9MM (LABOR) Material M 1.1000000 6.06 6.66
Insumo 063043 IOPES TUBO DE COBRE FLEXIVEL 3/8" PAREDE 0,79MM (1/32") - 0,193 KG/M Material M 1.1000000 23.92 26.31
(LABOR)
MO sem LS => 5.19 LS => 0.00 MO comLS => 5.19
Valor do BDI => 11.12 Valor com BDI => 49.28
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Quant. => 20.0000000 Preco Total => 985.60
2.23.2 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 161003 IOPES Tubo de cobre com isolamento térmico - g 1/2" esp. 9mm 1610 m 1.0000000 44.99 44.99
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.1390000 14.18 1.97
Insumo 010130 IOPES MONTADOR (SINTRACONST) (LABOR) Méao de Obra H 0.1390000 29.15 4.05
Insumo 063149 IOPES TUBO DE COBRE FLEXIVEL 1/2" PAREDE 0,79MM (1/32") - 0,264 KG/M Material M 1.1000000 29.57 32.52
(LABOR)
Insumo 078402 IOPES BORRACHA ELASTOMERICA DIAM. 1/2" (12MM) ESP. 9MM (LABOR) Material M 1.1000000 5.87 6.45
MO sem LS => 6.02 LS => 0.00 MO comLS => 6.02
Valor do BDI => 13.11 Valor com BDI => 58.10
Quant. => 70.0000000 Preco Total => 4,067.00
2.23.3 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 161016 IOPES Instalagado de Linha frigorigena para interligagédo do sistema de climatizagéo incl. 1610 m 1.0000000 89.82 89.82
acessorios de fixagao, fita PVC auto-aderente e cabo PP, exclusive tubos de
cobre da linha liquida e sucgéo, espuma elastomérica flexivel e gas refrigerante
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.4500000 16.13 7.25
Insumo 010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.4500000 19.12 8.60
Insumo 043406 IOPES CABO PP ISOLAMENTO 1000V, 2 X 2.5 MM2 - PIRELLI OU EQUIVALENTE Material M 1.0500000 8.31 8.72
(LABOR)
Insumo 069172 IOPES FITA PERFURADA WALSYWA 19MM X 30M (LABOR) Material UN 0.1000000 51.43 5.14
Insumo 010281 IOPES MECANICO DE REFRIGERACAO - (SINDIFER) (LABOR) Mao de Obra H 1.0600000 18.34 19.44
Insumo 010282 IOPES TECNICO DE REFRIGERACAO - (SINDIFER) (LABOR) Méao de Obra H 1.0600000 28.84 30.57
Insumo 049679 IOPES FITA ISOLANTE AUTO FUSAO, C/10M (LABOR) Material UN 0.1200000 26.22 3.14
Insumo 048518 IOPES ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 1 1/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE Material UN 2.0000000 2.05 4.10
(LABOR)
Insumo 029204 IOPES FITA DE PVC BRANCA AUTO-ADERENTE (NAO ADESIVA) L=100MM X 10M  Material M 4.0000000 0.58 2.32
(LABOR)
Insumo 048665 IOPES PARAFUSO SEXTAVADA ACO GALV 1020 1/4" X 1/2" (LABOR) Material UN 2.0000000 0.27 0.54
MO sem LS => 65.86 LS => 0.00 MO comLS => 65.86
Valor do BDI => 26.19 Valor com BDI => 116.01
Quant.=> 100.0000000 Preco Total => 11,601.00
2.23.4 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigao 89481 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1.0000000 5.00 5.00
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 SANITARIAS
Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0.0600000 19.01 1.14
Auxiliar COMPLEMENTARES 5
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.0600000 23.84 1.43
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0.0070000 74.40 0.52
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0.0130000 2.19 0.02
Insumo 00003529 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  Material UN 1.0000000 1.22 1.22
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000  Material UN 0.0080000 84.29 0.67
CM3
MO sem LS => 1.87 LS => 0.00 MO comLS => 1.87
Valor do BDI => 1.45 Valor com BDI => 6.45
Quant. => 20.0000000 Preco Total => 129.00
2.23.5 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 141410 IOPES Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 25mm (3/4"), inclusive conexdes REDE DE AGUA FRIA - TUBOS m 1.0000000 21.23 21.23
SOLDAVEIS DE PVC
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.4000000 16.13 6.45
Insumo 010118 IOPES ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.4000000 19.12 7.64
Insumo 069513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) Material KG 0.0008000 72.33 0.05
Insumo 069514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) Material L 0.0003000 64.96 0.01
Insumo 062502 IOPES TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 25MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO  Material M 1.6000000 4.43 7.08
OU EQUIVALENTE (LABOR)
MO sem LS => 14.09 LS => 0.00 MO comLS => 14.09
Valor do BDI => 6.19 Valor com BDI => 27.42
Quant. => 40.0000000 Preco Total => 1,096.80
2.24 PINTURA 71,185.50
2.241 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 190104 IOPES Pintura com tinta latex PVA, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, SOBRE PAREDES E FORROS m? 1.0000000 22.26 22.26
inclusive selador em paredes e forros, a trés demaos
Insumo 038013 IOPES LIXA PARA MADEIRA/MASSA N° 150 (LABOR) Material UN 0.2500000 0.90 0.22
Insumo 010140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.5000000 19.12 9.56
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.4000000 16.13 6.45

Insumo 038009 IOPES LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX PVA (LABOR) Material L 0.1200000 7.38 0.88
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Insumo 037513 IOPES TINTA LATEX PVA (LABOR) Material L 0.2400000 21.48 5.15
MO sem LS => 16.01 LS => 0.00 MO comLS => 16.01
Valor do BDI => 6.49 Valor com BDI => 28.75
Quant.=> 267.8600000 Preco Total => 7,700.97
2.24.2 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 190101 IOPES Emassamento de paredes e forros, com duas demaos de massa a base de PVA, SOBRE PAREDES E FORROS m? 1.0000000 12.22 12.22
marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex
Insumo 038013 IOPES LIXA PARA MADEIRA/MASSA N° 150 (LABOR) Material UN 0.4000000 0.90 0.36
Insumo 010140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.3000000 19.12 5.73
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.2000000 16.13 3.22
Insumo 038017 IOPES MASSA A BASE DE PVA (LABOR) Material KG 0.7000000 417 2.91
MO sem LS => 8.95 LS => 0.00 MO comLS => 8.95
Valor do BDI => 3.56 Valor com BDI => 15.78
Quant. => 267.8600000 Preco Total => 4,226.83
2243 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 190103 IOPES Emassamento de paredes e forros, com duas demaos de massa acrilica, marcas SOBRE PAREDES E FORROS m? 1.0000000 16.45 16.45
de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.2500000 16.13 4.03
Insumo 010140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.3500000 19.12 6.69
Insumo 038013 IOPES LIXA PARA MADEIRA/MASSA N° 150 (LABOR) Material UN 0.5000000 0.90 0.45
Insumo 038014 IOPES MASSA ACRILICA (LABOR) Material KG 0.7000000 7.55 5.28
MO sem LS => 10.72 LS => 0.00 MO comLS => 10.72
Valor do BDI => 4.79 Valor com BDI => 21.24
Quant.=> 160.0000000 Preco Total => 3,398.40
2.24.4 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 190106 IOPES Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, SOBRE PAREDES E FORROS m? 1.0000000 23.71 23.71
inclusive selador acrilico, em paredes e forros, a trés demaos
Insumo 038013 IOPES LIXA PARA MADEIRA/MASSA N° 150 (LABOR) Material UN 0.2500000 0.90 0.22
Insumo 010140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.5000000 19.12 9.56

Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.4000000 16.13 6.45
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Insumo 037519 IOPES SELADOR ACRILICO (LABOR) Material L 0.1200000 7.38 0.88

Insumo 037514 IOPES TINTA LATEX ACRILICA FOSCA (LABOR) Material L 0.2400000 27.52 6.60

MO sem LS => 16.01 LS => 0.00 MO comLS => 16.01

Valor do BDI => 6.91 Valor com BDI => 30.62

Quant. => 545.7200000 Preco Total => 16,709.94

2.245 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 190303 IOPES Pintura com verniz brilhante, linha Premium, marcas de referéncia Suvinil, Coral SOBRE MADEIRA m? 1.0000000 32.21 32.21

ou Metalatex, em madeira, a trés demé&os

Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.3000000 16.13 4.83

Insumo 038001 IOPES AGUARRAZ MINERAL (LABOR) Material L 0.0500000 17.34 0.86

Insumo 010140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.4000000 19.12 7.64

Insumo 038013 IOPES LIXA PARA MADEIRA/MASSA N° 150 (LABOR) Material UN 1.0000000 0.90 0.90

Insumo 038088 IOPES VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE LINHA PREMIUM (LABOR) Material L 0.2700000 66.61 17.98

MO sem LS => 12.47 LS => 0.00 MO comLS => 12.47

Valor do BDI => 9.39 Valor com BDI => 41.60

Quant. => 79.2800000 Preco Total => 3,298.04

2.24.6 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 190601 IOPES Pintura a base de epoxi, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, em SOBRE PISOS m 1.0000000 30.08 30.08
faixas com largura de 5 cm, para demarcagéo de quadra de esportes

Insumo 010140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 1.0000000 19.12 19.12

Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.5000000 16.13 8.06

Insumo 037509 IOPES TINTA EPOXI CATALISAVEL PARA ACABAMENTO (LABOR) Material L 0.0300000 96.81 2.90

MO sem LS => 27.18 LS => 0.00 MO comLS => 27.18

Valor do BDI => 8.77 Valor com BDI => 38.85

Quant.=> 165.7800000 Preco Total => 6,440.55

2.24.7 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 190605 IOPES Aplicacao de tinta epoxi de alta espessura semibrilhante sobre piso de concreto SOBRE PISOS m? 1.0000000 54.12 54.12

a trés demaos, inclusive selador epdxi a uma deméo - Ref. Intergard 2005 e
2001 - Internacional ou equivalente

Insumo 010140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.7000000 19.12 13.38

Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 0.6000000 16.13 9.67



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

PAS - PROJETOS, ASSESSORIA E SISTEMAS

Insumo 036825 IOPES TINTA EPOXI INTERGARD INTERNATIONAL REF2005 (CINZA OU BRANCO) Material L 0.2016000 105.46 21.26
INCLUSIVE O COMPONENTE B - INTERNACIONAL OU EQUIVALENTE
(LABOR)
Insumo 034850 IOPES SELADOR EPOXI INTERGARD 2001 VERNIZ INCOLOR - INTERNACIONAL Material L 0.0781250 125.57 9.81
OU EQUIVALENTE (LABOR)
MO sem LS => 23.05 LS => 0.00 MO comLS => 23.05
Valor do BDI => 15.78 Valor com BDI => 69.90
Quant. => 406.7500000 Preco Total => 28,431.82
2.24.8 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 190417 IOPES Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou SOBRE METAL m? 1.0000000 21.66 21.66
Metalatex, a duas demé&os, inclusive fundo anticorrosivo a uma deméao, em metal
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.2000000 16.13 3.22
Insumo 037502 IOPES ESMALTE SINTETICO (LABOR) Material L 0.1800000 36.48 6.56
Insumo 038001 IOPES AGUARRAZ MINERAL (LABOR) Material L 0.0200000 17.34 0.34
Insumo 010140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.4000000 19.12 7.64
Insumo 038012 IOPES LIXA P/ FERRO N° 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE Material UN 0.2500000 2.98 0.74
(LABOR)
Insumo 038028 IOPES ZARCAO (LABOR) Material L 0.1100000 28.81 3.16
MO sem LS => 10.86 LS => 0.00 MO comLS => 10.86
Valor do BDI => 6.31 Valor com BDI => 27.97
Quant. => 35.0000000 Preco Total => 978.95
2.25 DIVERSOS 131,212.11
2.25.1 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 200576 IOPES Placa para inauguragéo de obra em aluminio polido e=4mm, dimensdes 40 x 50 DIVERSOS EXTERNOS und 1.0000000 851.50 851.50
cm, gravagao em baixo relevo, inclusive pintura e fixagdo
Insumo 010139 IOPES PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.5000000 19.12 9.56
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.5000000 14.18 7.09
Insumo 026548 IOPES BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR) Material UN 4.0000000 0.38 1.52
Insumo 078203 IOPES PLACA P/ INAUGURACAO OBRA EM ALUM POLIDO 40X50CM (LABOR) Material UN 1.0000000 833.33 833.33
MO sem LS => 16.65 LS => 0.00 MO comLS => 16.65
Valor do BDI => 248.29 Valor com BDI => 1,099.79
Quant. => 1.0000000 Preco Total => 1,099.79
2.25.2 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicéo 200323 IOPES Fornecimento e espalhamento de pé de pedra PAISAGISMO m?3 1.0000000 142.14 142.14
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 3.2000000 14.18 45.37
Insumo 020524 IOPES PO DE PEDRA (LABOR) Material m? 1.0500000 92.17 96.77
MO sem LS => 45.37 LS => 0.00 MO comLS => 45.37
Valor do BDI => 41.44 Valor com BDI => 183.58
Quant. => 20.0000000 Preco Total => 3,671.60
2.25.3 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97961 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, DROP - DRENAGEM/OBRAS DE UN 1.0000000 2,107.36 2,107.36
EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: CONTENGCAO / POCOS DE VISITA
1.3X1X1.2 M_AF 12/2020 ~ E CAIXAS ;
Composigao 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0.0528000 152.74 8.06
Auxiliar POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Composi¢édo 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0.1075000 61.43 6.60
Auxiliar POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,

PROFUNDIDADE ESCAVAGCAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

Composigao 89998 SINAPI ARMAGCAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 FUES - FUNDACOES E KG 3.3318000 13.45 44.81
Auxiliar MM. AF 09/2021 ) ESTRUTURAS
Composigédo 89996 SINAPI ARMACAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 FUES - FUNDACOES E KG 0.9872000 13.93 13.75
Auxiliar MM. AF 09/2021 ESTRUTURAS
Composigao 89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA FUES - FUNDACOES E m? 0.0831000 868.93 72.20
Auxiliar ESTRUTURAL. AF 09/2021 ESTRUTURAS
Composigéo 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDAGCOES E m? 0.2768000 395.26 109.40
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. ESTRUTURAS

AF 05/2021
Composigao 89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 FUES - FUNDACOES E m? 0.0299000 902.94 26.99
Auxiliar i ESTRUTURAS
Composigédo 97735 SINAPI PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 FUES - FUNDAGCOES E m? 0.0616000 2,418.22 148.96
Auxiliar LITROS, TAXA DE AGCO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_01/2018 ESTRUTURAS
Composigao 101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 ME MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 2.0800000 2.88 5.99
Auxiliar MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
Composigao 88628 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0.5972000 454.63 271.50
Auxiliar UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composigao 87316 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0.0588000 394.65 23.20
Auxiliar UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM

RFTONFIRA 4001 AF 08/2019
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 13.8543000 25.45 352.59
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 10.8855000 19.64 213.79

Auxiliar
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Insumo 00025067 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR  Material UN 61.8757000 4.46 275.96
6136)

Insumo 00000660 SINAPI CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) Material UN 28.3500000 2.77 78.52

Insumo 00043440 SINAPI CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), Material UN 1.0000000 385.58 385.58

QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO
ARMADO. COM FCK DE 21 MPA

Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0.0105000 6.44 0.06
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00043386 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA  Material UN 1.0000000 46.22 46.22
BOCA DE LOBO, DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 0.2294000 7.93 1.81
REGIAO - BRUTA
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0.0242000 28.40 0.68
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0.2728000 2.77 0.75
BRUTA
Insumo 00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM Material M 0.8556000 23.31 19.94
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
MO sem LS => 579.97 LS => 0.00 MO comLS => 579.97
Valor do BDI => 614.50 Valor com BDI => 2,721.86
Quant. => 2.0000000 Preco Total => 5,443.72
2.25.4 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 200101 IOPES Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC com tubo MUROS E FECHAMENTOS m? 1.0000000 283.80 283.80
de ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1" incl. portéo, pintados
com esmalte sobre fundo anticorrosivo
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.0365391 16.13 0.58
Insumo 037502 IOPES ESMALTE SINTETICO (LABOR) Material L 0.0328852 36.48 1.19
Insumo 038001 IOPES AGUARRAZ MINERAL (LABOR) Material L 0.0036539 17.34 0.06
Insumo 010140 IOPES PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méao de Obra H 0.0730781 19.12 1.39
Insumo 038012 IOPES LIXA P/ FERRO N° 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE Material UN 0.0456738 2.98 0.13
(LABOR)
Insumo 027020 IOPES ARAME GALVANIZADO N.14 AWG (LABOR) Material M 0.9479717 0.69 0.65
Insumo 038028 IOPES ZARCAO (LABOR) Material L 0.0200965 28.81 0.57
Insumo 071270 IOPES TUBO ACO GALV 76,10 X 3,75MM (2.1/2") DIN 2440 - MEDIO (LABOR) Material M 0.9849807 130.38 128.42
Insumo 035211 IOPES GONZO DIAM 1" (MACHO/FEMEA) PARA PORTAO (DE SOBREPOR) (LABOR) Material PAR 0.0444539 22.97 1.02
Insumo 027546 IOPES TELA DE ARAME GALV. MALHA # 2" LOSANGULAR - FIO N.12 BWG - Material m? 1.5059224 62.45 94.04

REVEST EM PVC (LABOR)
Insumo 070350 IOPES TUBO ACO GALYV. 33,70 X 3,35MM (1") DIN 2440 - MEDIO (LABOR) Material M 0.9904636 55.73 55.19
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Insumo 034384 IOPES PORTA CADEADO E CADEADO 40MM (LABOR) Material UN 0.0074091 47.65 0.35
Insumo 079374 IOPES TRINCO REDONDO VERTICAL FERRO GALVANIZADO 15CM (LABOR) Material UN 0.0074092 29.05 0.21
MO sem LS => 1.97 LS => 0.00 MO comlLS => 1.97

Valor do BDI => 82.75 Valor com BDI => 366.55

Quant. => 300.0000000 Preco Total => 109,965.00

2.25.5 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95569 SINAPI TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS ASTU - ASSENTAMENTO DE M 1.0000000 170.83 170.83

PLUVIAIS, DIAMETRO DE 500 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL  TUBOS E PECAS
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO AF 12/201A/

Composigao 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0.1880000 88.92 16.71
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0.0890000 225.23 20.04
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0.0030000 543.16 1.62
Auxiliar UMIDA). PREPARO MANUAL. AF 08/2019
Composigao 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.4200000 28.17 11.83
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0.8390000 19.64 16.47
Auxiliar
Insumo 00007795 SINAPI TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, Material M 1.0300000 101.13 104.16
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM
MO sem LS => 28.01 LS => 0.00 MO comLS => 28.01
Valor do BDI => 49.81 Valor com BDI => 220.64
Quant. => 50.0000000 Preco Total => 11,032.00
2.26 TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA 1,281.00
2.26.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 200401 IOPES Limpeza geral da obra (edificagéo) TRATAMENTO, CONSERVACAO m? 1.0000000 9.92 9.92
E LIMPEZA
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Mao de Obra H 0.7000000 14.18 9.92
MO sem LS => 9.92 LS => 0.00 MO comLS => 9.92
Valor do BDI => 2.89 Valor com BDI => 12.81
Quant.=> 100.0000000 Preco Total => 1,281.00
Total sem BDI 891,042.04
Total do BDI 259,732.53

Total Geral 1,150,774.57
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